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Smlouva o dílo č.

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
na základě veřejné zakázky

„Výměna řetězového nákladního výtahu 400 kg - stravovací provoz BMN, 2. etapa"

Objednatel
I. Smluvní strany

Město Bohumín
Masarykova 158
735 81 Bohumín
zastoupeno na základě příkazní smlouvy zde dne 07.12.2022
Bohumínskou městskou nemocnicí, a.s.
se sídlem: Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín
Zastoupené: MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, předseda představenstva,

IČO:
Dıčz

lng. Petra Tomanová, Ph.D., MBA, místopředsedkyně představenstva
26834022
CZ26834022

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
čisıø účtu: 1728989389/0800
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2788
Zástupce oprávněn jednat ve věcech:

smluvních: MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, předseda představenstva,
lng. Petra Tomanová, Ph.D., MBA, místopředsedkyně představenstva
Igor Bruzl, člen představenstva

technických: Jiří Pavlík, obchodně-provozní manažer
/dále jen objednatel/

a

Zhotovitel:
Obchodní jméno: LIFT SERVIS WORK s.r.o.
se sídlem: Závodní 542/53, 735 06 Karviná - Nové Město
Zastoupený: Petrem Chvastkem -jednatelem společnosti
IČO:
Dıčz

07588399
CZ07588399

Bankovní Spojení: ČSOB a.s., pobočka Frýdek Místek
čisıø účtu: 286418516/0300
Zapsa ný: v OR u KS v Ostravě, ossíl C, vložka 76373
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Petr Chvastek -jednatel společnosti
tel. +420 777 625 720
ve věcech technických: Petr Chvastek -jednatel společnosti
tel. +420 777 625 720
/dále jen zhotovitel/
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II. Základní ustanovení

II. 1. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu prohlašují:
a) že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávněni

k podníkáníjsou v souladu S právní skutečností v době uzavření smlouvy.
b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou

oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti Smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba
podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.

ll. 2. Smluvní strany se Zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých
identifikačnich údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. V písemném oznámení smluvní
strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.

III. Předmět a místo plnění

Ill. 1 Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje, za podmínek uvedených v jednotlivých bodech
této smlouvy o dílo a výzvě ze dne 12.04.2022, zhotovit a předat dílo specifikované dále v této smlouvě
(bod III. 2) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit.

Ill. 2. Dílem se rozumí zpracování projektové dokumentace, dodávka a montáž na akci „Výměna
řetězového nákladního výtahu 400 kg - stravovací provoz BMN, 2. etapa“.

III. 3. Součástí díla je zpracování výrobní a projektové dokumentace (vč. statického výpočtu), s ohledem
na místo plnění a posouzení zjištěných provozních rizik, a v souladu se všemi platnými předpisy, které se
vztahují na požadované dílo v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a jeho související
vyhlášky (vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci) a technickými normami.

III. 4. Součástí díla je rovněž projednání s dotčenými orgány státní správy včetně posudku, že navrhované
stavební úpravy a provedený nový výtah nezasahuje do nosných konstrukcí stavby (nepřítíží je) a bude
proveden způsobem, který nenaruší, nebo neohrozí stabilitu stavby.

Ill. 5. Zhotovitel zajistí vydání všech nezbytných povolení pro provedení díla.

III. 6. Předmětem díla je dále dodávka a montáž nového hydraulického výtahu o nosnosti min. 400 kg,
rychlost 0,15 m/S, dle platných ČSN norem a ostatních norem vztahujících se k projektování a provedenı
předmětného díla.

Ill. 7. Výtah se nachází v objektu Stravovacího provozu Bohumínské městské nemocnice a.s., pod
adresou Slezská č. p. 441, kterýje umístěn na pozemku parc. č.464/1, v katastrálním územíStarý Bohumín.
Vlastníkem tohoto objektu je město Bohumín.

Ill. 8. Předmět smlouvy bude realizován V rozsahu nabídky zhotovitele ze dne 6.5.2022 a výzvy k podánı
nabídky ze dne 12.04.2022.

Ill. 9. Rozsah prací a dodávek uveden v Příloze č. 1 této smlouvy bude doložen od vítězného zhotovitele.
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5 ohumínská městská nemocnice, a.s.
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IV. Projektová dokumentace

IV. 1. Součástí projektové dokumentace bude

a) technická zpráva;
b) příloha technické zprávy - bezpečnost provozu výtahu;
c) výkresová část - stávající stav, řezy šachtou, svislé řezy;
d) dokumentace elektroinstalace
e) statický výpočet únosnosti prohlubně, posouzení zatížení nosných konstrukcí;
f) zpráva požární ochrany požárně bezpečnostním řešením stavby;
g) stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochra ny;
h) osvědčení o autorizaci projektanta;
i) živnostenský list k projektové činnosti a v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky;
j) plán kontrolních prohlídek;
k) doklad O splnění požadavků a stanovisek dotčených orgánů v PD;
I) doklad o ověření shody;
m) řešení zařízení staveniště.

V. Podmínky provedení díla

V. 1. Nosnost min. 400 kg
Při návrhu maximálně využít prostor plochy šachty pro zvýšení nosnosti a ložné plochy výtahu
V. 2. Pohon výtahu

a) Kompletní nový hydraulický výtahový pohon s rychlostí 0,15 m/s včetně hydraulického pístu a
hydraulického vedení (uchazeč uvede do nabídky technické parametry hydraulického pohonu -
rychlost, příkon, proudy, požadavek a jištění přívodu a výrobce hydraulického pohonu)

b) Nová lana a závěsné prostředky klece
c) Posouzení únosnosti podlahy v prohlubni, případně její vyztužení
d) Nové prostupy pro hydraulické vedení a elektroinstalaci mezi nástupištěm a výtahovou šachtou,
e) Odstranění původní technologie řetězového výtahu, včetně likvidace odpadu
f) Oprava omítek a líčení nástupiště

V. 3. Elektroinstalace
a) Nový mikroprocesorový výtahový rozvaděč včetně nouzového zdroje pro osvětlení, ovládánı

nouzové jízdy, řízení nesmí být blokováno pro jiné servisní organizace
b) Uzamykatelný hlavní vypínač výtahu sjištěním, zásuvkou, vypínači osvětlení šachty a klece dle

ČSN,
c) Nová kompletní elektrická instalace šachty, poziční systém S koncovými vypínači, STOP ovladač

prohlubně a kabiny, ploché vlečné kabely
d) V případě nezbytnosti S ohledem na nabízenou technologii bude zhotovitelem rovněž proveden

nový přívod elektrické energie
e) Nové ovladače ve stanicích se směrovými šipkami a prosvětlením
f) Displej pro kontrolu polohy klece, signalizace přetížení, nouzové světlo
g) Zvýšení intenzity osvětlení před rozvaděčem a hydraulickým pohonem dle požadavku ČSN
h) Instalace osvětlení šachty, zásuvka a vypínač osvětlení šachty v prohlubni
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Ó ohumínská městská nemocnice, a.s.
Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín

e-mail: se,k_retariat@nembo.cz, www: http:Ĺ/www.nembo.cz , teı. 596 096 111

Šachetní dveře
Nové ruční dvou-panelové šachetní dveře, povrchová úprava komaxit RAL všedém odstínu,
oprava a nátěr čelní stěny šachty, přechodové lišty mezi šachetnimi dveřmi a stěnami šachty
Kabina
Nový rám klece včetně zachycovačů, samomazačů vodítek, vážícího zařízení, prahové desky a
bezpečnostní světelné závory
Nová neprůchozí kabina včetně el. Instalace v provedení komaxit RAL dle výběru zadavatele,
vybavená okapovýmí nerezovými plechy a předepsanou výbavu na střeše, LED osvětlení,
podlahová krytina Altro dle výběru zadavatele
Omezovač rychlostí
Omezovač rychlosti a koncové vypínače
Vodüka
Nová zámkovaná kabínová vodítka včetně nových konzol, která je možné v případě potřeby
seřizovat ve třech osách
Nové Iapače oleje na setřený olej pod vodítky protiváhy a kabiny
Prohlubeň
Nárazníky klece na ocelových podstavcích
Žebřík pro bezpečný přístup do prohlubně
Šachta
Úprava výtahové šachty pro nový výtah včetně statického posudku a výpočtu zatížení, ochrana
rohů plechovými profily v barvě šachetních dveří, nátěry a líčení nástupiště šachetních dveří
Dokumentace
Kompletní strojní a elektro dokumentace, požárně bezpečnostní řešení, statické posudky
(posouzení únosnosti podlahy prohlubně, provedení případného vyztužení), certifikáty,
prohlášení o shodě, revize, montážní zkoušky, knihy výtahu, provozních a odborných prohlídek
Provedené práce
Demontážní a montážní strojní a elektro práce
Stavební práce

- prohlubeň -vybourání nebo odstraněnístávajících nárazníků, oleji vzdorný nátěr podlahy
- strojovna - průrazy a drážky pro elektroinstalaci, opravy podlah, začištění
- šachta - opravy omítek, včetně líčení v místě oprav
- nástupiště - oprava nástupišť po instalaci nových šachetních dveří, včetně líčení
- průběžný úklid při provádění díla a po veškerých pracích, průběžný odvoz odpadu atd.

Vceně budou zahrnuty náklady na odvoz suti, úklid po provedených pracích, dopravu a příp.
pronájem prostor včetně spotřeby vody a energie (případné náklady za pronájem skladovacích
prostor, spotřebu studené, případně teplé vody, elektrickou energii, budou zhotoviteli účtovány
samostatnou fakturou po ukončeníveškerých prací)

V. 12. Servis
Součástí ceny zakázky je servis - pravidelná preventivní údržba, odborné prohlídky a zkoušky dle
ČSN, a to po dobu záruční lhůty, tj. 60 měsíců
pronájem SIM karty po dobu záruční lhůty, tj. 60 měsíců

_ _ “ “ _ I "' " _ 1_."' " "“' 7' ' _.
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VI. Ostatní podmínky provedení díla

a) Při práci musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména NV č. 591/2006 Sb. O
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhl. č.
309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci, zásady
bezpečnosti a ochrany zdraví ČSN 67 2003.

b) Dílo bude splňovat veškeré předpisy, normy a technické standardy.
c) Práce musí být zabezpečeny a prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti nebo zdraví

osob, zejména zaměstnanců BMN, a,s., a všech osob, vykonávajících stavební práce a související
jiné činnosti a nedošlo k poškození majetku.

d) Veškeré výluky el. energie, způsobené stavební činností, musí být minimalizovány na co nejkratší
dobu a budou předem oznámeny objednateli.

e) Všechny použité komponenty v rozsahu předmětu nabídky budou nové a v I. jakosti a jejich
provedení nebude bránit vykonávání pravidelného servisu jinými odbornými servisními
organizacemi oprávněnými provádět servisní služby. Pro provedení stavby budou použity jen
takové výrobky a materiály, které zaručují při běžné údržbě požadované vlastnosti po celou dobu
předpokládané existence stavby.

IUVII. Přejímacı rízení

VII. 1. K přejímacímu řízení díla bude předloženo:
a) kompletní dokumentace skutečného provedení výtahu ve 3 vyhotoveních (se seznamem)

opatřená podpisy zhotovitele a projektanta stavby vč. statického posouzení únosnosti podlahy
prohlubně, strojní a elektro dokumentace, dispozičního výkresu, technické zprávy, výpočtů,
předepsaných zkoušek, certifikátů-atestů, prohlášení o shodě, pasportů a knihy výtahu,
provozních a odborných prohlídek, mazacího plánu výtahu, návodů na montáž, obsluhu a údržbu,
pokynů, záručních listů;

b) doklady o provedených zkouškách a revizích bez vad, ujištění o prohlášení o shodě použitého
materiálu a výrobků, technické listy, atesty, zápisy o kontrole zakrývaných prací v průběhu prací -
předáno formou písemného protokolu S očíslováním jednotlivých dokumentů;

c) zpráva o revizi elektrického zařízení podle platných elektrotechnických předpisů pro přívod výtahu
ve 3 vyhotoveních;

d) protokol posouzení shody vč. zprávy o revizi elektrického za řízení - vlastní elektroinstalace výtahu
ve 3 vyhotoveních;

e) ES prohlášení o shodě dle zák. č.22/1997 Sb. v platném znění ve 3 vyhotoveních;
f) prohlášení dodavatele o souladu výtahu s PD a stanovisky dotčených orgánů a organizací ve dvou

vyhotoveních (HZS);
g) originál stavební deníky;
h) doklad o likvidaci demontovaného Zařízení a odpadů, vzniklých stavební činností dle zákona

541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a vyhl. č. 8/2021 Sb.;
i) zápis o odevzdání a převzetí díla;
j) Ostatní doklady, osvědčující jakost provedených prací, které si zadavatel vyžádá;

VII. 2. Splněním díla se rozumi úplné dokončení výměny výtahu vč. stavebních úprav, vyklizení
staveniště, podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání všech potřebných dokladů a podkladů, a
to včetně dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektové dokumentace dle skutečného
stavu provedení díla ve třech vyhotoveních.
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VIII. Doba plnění

VIII. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

a) Zahájení přípravných prací na díle předpoklad - květen 2022

b) Termín dokončení projektové dokumentace max. do 5 týdnů od podpisu smlouvy

c) Termín předání staveniště a zahájení prací ihned po vydání příslušných povolení
Vd) Termín celkového dokončení a předání max. do 4 týdnů po předání stavenistě

VIII. 2. V případě, že zhotovitel bude oprávněně požadovat prodloužení termínu zhotovení díla, je
povinen tento svůj požadavek uplatnit u objednatele nejméně 14 dnů před původním termínem ukončení
díla.

VIII. 3. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení stavby včetně odvozu materiálu, úklid staveniště a
podepsání zápisu O předání a převzetí ze strany objednatele. Okamžikem předání začíná běžet záruční
doba.

VIII. 4. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo na základě výzvy zhotovitele do 3 pracovních dnů.
O předání bude sepsán Zápis O převzetí a předání díla (dále jen zápis), který podepíší obě smluvní strany,
pokud by objednatel dílo nepřevzal, uvede do zápisu důvod nepřevzetí. Nedojde-li k dohodě, uvedou se
v zápise stanoviska obou stran. Zápis bude obsahovat zhodnocení provedených prací, soupis zjištěných
vad a nedodělků, včetně dohodnutých lhůt pro jejich odstranění.

VIII. 5. Na základě úspěšné přejímky dokončeného díla, včetně ukončeného zápisu bude provedena
fakturace dle bodů X. 3., X. 11. a X. 12.

VIII. 6. Pokud bude objednatel v podstatném prodlenís předáním staveniště zhotoviteli nebo s podpisem
smlouvy, prodlužují se o dobu tohoto prodlení všechny termíny uvedené v tomto článku.

VIII. 7. Nebude-li zhotoviteli umožněno (z provozních důvodů objednatele nebo z důvodů vyšší moci)
započetí prací nebo provedení prací bez přerušení, vyhrazuje si zhotovitel právo prodloužit lhůty
k provedení díla nebo jeho dílčí částí přiměřeně k době přerušení.

IX. Cena díla

IX. 1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná po
celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splněnízávazků zhotoviteIe,jako cena smluvní, kterou
je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.

IX. 2. Cena zahrnuje veškeré nutné náklady k realizací díla, tj. cenu za projektovou dokumentaci pro získánı
povolení a realizaci stavby, cenu za nový výtah, montáž a stavební práce, včetně nákladů souvisejících
(poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště, předpokládaná rizika spojená S umístěním stavby,
provozem apod.) a cenu za veškerý sen/is po dobu 60 měsíců.
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IX. 3. Cena za dílo se stanovuje ve výši

Dodávka a montáž vč. souvisejících prací

X. Platební podmínky

X. 1. V případě projektové dokumentace objednatel není dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u
plnění nebude uplatněn režim přenesenídaňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH V platném znění. Daň
Z přidané hodnoty bude odvedena Z plnění dle této smlouvy zhotovitelem.

X. 2. V případě realizace nového výtahuje objednatel osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH V platném znění. Daň Z přidané hodnoty bude
odvedena Z plnění dle této smlouvy objednatelem.

X. 3. Faktura bude zhotovitelem vystavena nejpozději do 5-ti dnů po dokončení a protokolárním
předání a převzetí díla a objednatelem odsouhlasena nejpozději do 5-ti dnů od jejího doručení.

X. 4. Strany si ujednaly, že jejich vzájemné vztahy ohledně ujednání ceny se nebudou řídit ust. § 2620
až § 2622 občanského zákoníku. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako
maximálně přípustná po celou dobu realizace předmětu smlouvy. Provedení víceprací musí být věcně i
cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, a to před jejich prováděním.

X. 5. Dojde-li při realizaci stavby kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl na základě svých odborných znalostı
předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen
položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu a předložit tento soupis zástupci
objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitele neučiní, má se za to, že práce a dodávky jim
realizované byly v předmětu díla a jeho ceněn zahrnuty. Provedení víceprací musi být věcně i cenově
odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, a to před jejich prováděním.

X. 6. Všechny více a méně práce budou upraveny v dodatku k této smlouvě.

Výměna řetězového nákladního výtahu 400 kg... Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetne DPH

Projektová dokumentace 52 000,“ 10 920,“ 52 920,-

673 206,- 141 373,- 814 579 -

Servis 51 000,- 10 710,- 61 710 -
l

1 C E L K E M 776 206,- Ť 163 003,- I 939 209 -

X. 7. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejich finanční objem nepřekročí 10 %
zcelkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném
termínu dle ČI. VIII. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

0 IČ: 268 34 022 0 DIČ: cz26834o22 0 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 172 89 89 389/0800 0 /

sekretariat
Obdélník

sekretariat
Obdélník

sekretariat
Obdélník



5 ohumínská městská nemocnice, a.s.
Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín

e-mail: sekretariat@nembo.cz, www: http://wvvvv.nembo.cz , tel. 596 096 111

X. 8. Zhotovitel závazně prohlašuje, že cena obsahuje veškeré objemy, práce a náklady potřebné k
úspěšné realizaci díla dle čl. III. smlouvy v rozsahu zadávací dokumentace, sjednaného předmětu plnění a
včetně veškerých rizik a vlivů vzniklých během provádění stavby.

X. 9. V ceně jsou zahrnuty i náklady na zajištění dokladů k přejímacímu řízení, včetně nákladů pro
vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Dále náklady za spotřebu el. energie, vody, odvoz a
uložení odpadu.

X. 10. Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli nebude poskytována finanční záloha.

X. 11. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z celkové ceny díla (vč. DPH a případných dodatků)
do doby odstraněnívad a nedodělků, pokud se vyskytnou při předání a převzetí dokončeného díla.

X. 12. Splatnost faktury, daňového doklad, je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli (dle podacího
razítka).

X. 13. Faktura bude obsahovat náležitosti dle účetních a daňových předpisů, jinak ji není objednatel
povinen uhradit. V případě, že neobsahuje některou z náležitostí účetního adaňového dokladu je
objednatel oprávněn vrátit fakturu před uplynutím doby splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. V
takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení opravené
faktury se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení opravené faktury.

XI. Záruční doba a odpovědnost za vady

XI. 1. Smluvnístrany se dohodly na záruce za dílo S právem uplatnění za vady v délce 60 měsíců ode dne
převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranného protokolu.

XI. 2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za
které zhotovitel odpovídá. Pro tyto části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele
zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

XI. 3. Objednatel uplatní odstranění záručních vad písemné formou u zhotovitele s uvedením popisu
reklamovaných vad a zhotovitelje povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli Zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, vjakém termínu nastoupí k odstranění vad nebo vady. Tento
termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín
pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého
termínu vadu nebo vady odstraní.

XI. 4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady nebo vad ani do 20-ti dnů po obdržení
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli.

XI. 5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárií, je povinen nastoupit a
zahájit odstraňování uznané vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.

XI. 6. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá zápisem, ve kterém bude oprava vady
písemně potvrzena a převzata vlastníkem majetku, popř. provozovatelem nebo objednatelem.
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XI. 7. Smluvní strany se dohodly, že V případě vady díla V záruční době má objednatel právo požadovat
a zhotovitel povinnost odstra nit vady díla zdarma.

XI. 8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky předmětu plnění dle dílčích zápisu o předání a
převzetí stavby.

XI. 9. Zhotovitel přejímá na sebe odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu
výstavby, včetně škod na stávajících nemovitostech zapříčiněných svou stavební činností, stejně tak za
škody vzniklé V důsledku provádění stavby třetím osobám. Při předání díla bude předložen doklad o
vypořádání s třetími osobami.

XI.10. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy má sjednáno pojistné krytı
možných škod vzniklých následkem jeho činnosti.

XI. 11. Zhotovitel nese nebezpečí škody na veškerých materiálech a výrobcích, které používá nebo použije
k provedení díla.

XI. 13. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.

XII. Smluvní pokuty

XII. 1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení celého díla nebo dílčím termínem dle čl.
VIII., Doba plnění této smlouvyje zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč
při porušenítermínu VIII. 1. b) a 5.000,- Kč při porušenítermínu VIII. 1. d), a to za každý den prodlení.

XII. 2. Za neodstranění zjevných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí
dokončeného díla a V termínu dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem, uhradí zhotovitel
objednateli 1.000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení.

XII. 3. Za neodstranění uplatněné vady díla V záruční době a V termínu dohodnutém mezi objednatelem
a zhotovitelem uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a
kalendářní den prodlení. Označil-li objednatel V reklamaci, že se jedná prokazatelně o vadu, která brání
řádnému užívání díla, případně prokazatelně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednajı
obě smluvní stra ny smluvní pokuty V dvojnásobné výši, tj. 2.000,- Kč.

XII. 4. Za nevyklizení staveniště ve sjednané lhůtě do 5 dnů po provedení předání dokončeného díla,
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

XII. 5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný V pracovní době na stavbě, bude
zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

XII. 6. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota a staveniště nebude
zabezpečeno proti Vniku nepovolaným osobám bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce

V V I V 'V I VI- d I1.000, Kc za kazdy zjisteny prıpa

XII. 7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou
majetkovou sankcí vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn zhotoviteli vystavit fakturu. Fakturovanou
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částku z faktury za smluvní pokutu ijejí dílčí část nebo jinou majetkovou sankcí bude moci objednatel
odečíst z kterékoliv faktury zhotovitele.

XIII. Způsob provádění díla

XIII. 1. Zhotovitel je povinen vést o provádění díla ode dne předání staveniště stavební deník. Do
stavebního deníku budou denně záznamy všech důležitých okolností o průběhu výstavby díla. Povinnost
vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, případně odstraněním poslední vady či nedodělku
nacházejícím se V přejímacím protokolu.

a) Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat záznamy O průběhu Stavby, tzn. všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu díla této smlouvy a údaje 0 časovém plnění prací.

b) Denní záznamy budou zapisovány do deníku sočíslovanými listy jednak pevnými, jednak
perforovanými pro dva oddělitelní průpisy, Z nichž prvý průpis obdrží objednatel.

c) Denní záznamy čitelně zapisuje stavbyvedoucí (popř. jeho zástupce) vden, kdy byly práce
provedeny nebo nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmi
být vynechána volná místa.

d) Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě stavebního dozoru a technického
dozoru objednatele také projektant, popř. příslušné orgány státní správy.

XIII. 2. Stavební deník povede zhotovitel denně a tento bude trvale na stavbě přístupný. Dohody
vyjádřené podpisem ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo,
právoplatné jsou pouze řádné změny a dodatky ke smlouvě 0 dílo.

XIII. 3. Mimo zhotovitele jsou oprávněni provádět zápisy do stavebního deníku objednatel případně jim
pověřený zástupce, projektant nebo příslušné orgány státní správy.

XIII. 4. Nesouhlasí-li zhotovitel (nebo jeho zástupce) se záznamem orgánů uvedených V předchozích
ustanoveních, připojí kjejich záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to,
že sobsahem záznamu souhlasí. Nesouhlasí-li objednatel sobsahem ve stavebním deníku, vyznačı
námitky do 3 dnů svým zápisem ve stavebním deníku.

XIII. 5. O předání staveniště bude sepsán zápis, podepsaný odpovědnými zástupci smluvních stran s
prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek uvedených V zápise přejímá. Převzetím staveniště k
provedení díla nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do dne jeho dokončení a
předání objednateli.

XIII. 6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo V rozporu
se svými povinnostmi, je objednatel v právu dožadovat se provádění díla řádným způsobem.

XIII. 7. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace
díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č.
67/2001 Sb.), vyhl. lvıv 246/2001 sb. požární prevenci a vyhlášky ČÚBP a Č8ú č. 324/1990 sb. v platném
znění
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XIII. 8. Jakost díla i použité materiály musí odpovídat povaze plnění díla, platným ČSN závazným
předpisům souvisejících s plněním díla a musí splňovat podmínky této smlouvy.

XIII. 9. Předání a převzetí dokončených prací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
pokud dále není uvedeno jinak.

XIII. 10. Nakládání s odpady se řídí zákonem č.541/2020 Sb. o odpadech a souvisejícími právními předpisy,
zejména vyhláškou č. 8/2021 Sb..

XIII. 11. Zhotovitel V plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdravívšech osob V prostoru staveniště.
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

V V ˇ V I ł V I VV I bvXIII. 12. Zhotovitel umožní přístup na staveniste ke kontrole predmetu dila opravnene poverene oso e
objednatele.

XlIl.13.0bjednatel má právo kontrolovat provádění díla pověřenými pracovníky a V jeho průběhu
sledovat zejména, zda jsou práce prováděny podle schválené projektové dokumentace a smluvních
podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a V souladu S rozhodnutím veřejnoprávních
orgánů. Na nedostatky zjištěné V průběhu realizace díla musí neprodleně upozornit zápisem ve stavebním
deníku. Na vyzvání objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem je zhotovitel povinen zajistit účast
svého odpovědného pracovníka na kontrolním dnu.

XIV. Vlastnictví věcí - d íla

XIV. 1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu se obecně řídí ustanovením Občanského zákoníku V
platném znění.

XIV. 2. Vlastnictví bude přecházet na objednatele průběžně se zabudovánim materiálů a výrobků
prováděním stavby.

XV. Dodací a kvalitativní podmínky, jakost provedeného díla

XV. 1. Zhotovitel se zavazuje k dodržení příslušných technických předpisů, českých technických norem a
technických poznatků známých V době realizace díla.

XV. 2. Zhotovitel od povídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného V rozsahu čl. II této smlouvy
a zaručuje se, že bude zhotoveno S podmínkami této smlouvy a V parametrech stanovených zadávací
dokumentací.

XV. 3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při zhotovení předmětu díla uvedeném V ČI. II
této smlouvyjsou bezpečnými výrobky podle zákona Č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů.
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XVI. Předání a převzetí díla

XVI. 1. Povinnost zhotovitele je splnění řádně provedené dodávky díla a prohlášení objednatele
V konečném zápise o předání a převzetí, že dodávku přejímá. Splněním dodávky prací se rozumí dodávka
celého díla.

XVI. 2. Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato, bez vad a nedodělků.

XVI. 3. Pokud objednatel převezme dodávku díla vykazující drobné vady a nedodělky nebránícími
plynulému provozu a bezpečnému užívání, dohodnou smluvní strany V zápise O předání a převzetí způsob
a termín jejich odstranění.

XVI. 4. Po odevzdání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje Vyklidit staveniště do 5 dnů ode dne ukončení
prací

XVII. Odstoupení od smlouvy

XVII. 1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit na základě dohody obou smluvních stran, nebo
pokud zhotovitel podstatně porušuje tuto smlouvu.

XVII. 2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

a) pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 30 dnů od termínů dle čl. Vlll.;

b) je-li prodlení zhotovitele se Splněním termínu dokončení díla delším než 60 dnů z viny na straně
zhotovitele;

c) provádění pracív rozporu s projektovou dokumentací.

XVIII. Zvláštní ujednání

XVIII. 1. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění díla jinou
osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

XIX. Závěrečná ustanóiieh'í_'{,,.-I“ _ -
-0,` ' ı.

XIX. 1. Závazky, práva, povinnosti a právní Vztahy mezi smluvními střanami, neupravené zněním této
smlouvy, se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku V platném
znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy platnými V době realizace.

XIX. 2. Platnost této smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetı
podepsané smlouvy zhotovitelem.

XIX. 3. Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím
podpisem přečetli a že byla uzavřena po vzájemném projednání podlejejich pravé a svobodné vůle určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv V tísni nebo za nápadných nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém
jejím obsahu, což stvrzují svými Vlastnoručními podpisy.
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XIX. 4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech S platností originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdržíjedno vyhotovení.

XIX. 5. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní zástupce obou smluvních stran.

XIX. 6. Smluvní strany se Zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním
partnerem, nezpřístupnítřetím osobám bezjejich písemného souhlasu nebo tyto informace nepoužijí pro
jine účely.

'I B -05- ZIIZZ
V Bohumíně, dne ........................................ .. V Karviné, dne 12.5.2022

n LIFT SERVIS WOHKs.r.o
'if' ' Závodní 542153

735 06 Karviná - Nové Město
tel: 596 346 503 mobil 777 641 659

U É ıcz 07588399. DIČ cz07588399
Á email- infsííżlom cz

MUDr. Svatopluk Nemecek, MBA Petr Chvastek-jednatel spolecnosti
předseda představenstva

\____
xııøıı-ııııııııııı-___ı-=___=ıııı› '_ øę@_cııq__ı-Q-ı_ıı±_

0.
\.

Ing. Petra Tomanoh.D. MBA
místopředsedkyně přetavenstva

Bohumínská in - .. ıtà nemocnjce, a.a.
735 81 Bohumín

IČ: 26834022, tel.: 595 095111
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Příloha Č. 1

Rozsah prací a dodávek

Označenívýtahu: HNV- pravý výtah

` Typ výtahu: Hydraulický, neprůchozí, nákladní bez dopravy osob s povoleným
vstupem

Strojovna V samostatné uzamykatelné skříni

Nosnost: 450 kg

* Opláštění výtahové šachty: zdivo

.I Počet stanic/nástupišť: 1 2 /2

Ä, Zdvih: 3,6 m

Typ pohonu: hydraulický

Rychlost: 0,15 m/s, příkon 2 kW
l

Šachetní dveře: Dvoukřídlové kovové ruční s EW 60, KOMAXIT

Světlost dveří: 1 200 x 2000 mm

Šachta: 1 800 x 1 190 mm

Hlava šachty: 3 238 mm s NO

Prohlubeň: 776 mm S NO

Výtah je určen do Normální + 5°C - + 40°C
I prostředí:
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A. Dodávka, demontáž a montáž eIek__tročásti Q/t'ahu

B.

C.

D.

- Nového mikroprocesorového rozvaděče výtahu, umístění řídícího systému bude V samostatné
uzamykatelné skříni umístěné V rohu ve spodní stanici vedle dveří.

- Antivandalních jednotlačítkových přivolávačů s displejem polohové signalizace V obou
stanicích s potvrzením Volby.

- Ovládánív kabině - bez, Výtah je bez dopravy osob S povoleným vstupem.
- Elektroinstalace klece, signalizace přetížení, nouzového osvětlení klece a signalizace při

dojezdu - gong.
- Dodávka rozvodné krabice a revizníjízdy na klec výtahu včetně povinné výbavy dle ČSN-EN
- Bistabilních snímačů polohy na klec včetně koncových spínačů a magnetů na Vodítka.
- Plochých vlečných kabelů uchycených na kleci s konektorováním včetně klínových svorníků.
- Tenzometrického vážení kabiny klece.
- Elektroinstalace výtahové šachty a strojovny včetně zapojení bezpečnostního obvodu,

hlavního vypínače a osvětlení šachty.
- Dokumentace elektro.

Dodávka, dę_[_noı_'ıtáž a montáž mechanické části výtahu,
Nového rámu HNV 450 kg, vybaveného obousměrnými zachycovači, závěsem pro lana, vodících
čelistí, samomaznicemi s nárazníky V povrchové úpravě RAL 7035.
Nové kabiny výtahu HNV 450 kg s povrchovou úpravou KOMAXIT odstín šedá, podlahovou -
rýhovaný plech s vrchním nátěrem V odstínu šedá, rozměrem podlahy 1300 x 1100 mm,
osvětlovacím tělesem bodovým LED a okopovými plechy NEREZ brus.
Nových vodítek opatřených spojovacími zám ky včetně spojovacích setů a příchytek
Nových ve třech osách regulovatelných konzolí včetně kotvení.
Kabinové dveře - bez, pouze celoplošná závora pro výtah bez dopravy osob S povoleným vstupem.
Nových nosných lan včetně závěsných šroubů a la nových svorek
Nového stavitelného nárazníku.
Dodávka a montáž sklopného žebříku pro bezpečný vstup do prohlubně výtahové šachty.
Nového montážního nosníku pod strop výtahové šachty V místě umístění hydraulického pístu V
šachtě.

Dodávka, demontáž a montáž polıgng
Dodávka nového hydraulického pohonu s rychlostí 0,15 m/s a příkonem 2 kW, průtok oleje 25 I/1
min., velikost pístu 85 × 5 x 2000, max. 30 startů / 1 hodina. Agregát umístěný vsamostatné
uzamykatelné skříni V nástupní stanici vedle dveří V rohu o rozměrech 2100 x 7930 x 470 mm.

Dodávka, demontáž a mon_táž šachetních dveří
Dodávka nových šachetních dvoukřídlových ručních dveří, rozměr dveří 1200 x 2 000 mm.
Povrchová úprava křídel KOMAXIT V odstínu šedá.
Požární odolnost dveří EW 60.
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Provedené práce

0 Demontážní a montážní strojní a elektro práce
0 Stavební práce

- prohlubeň -vybourání nebo odstranění stávajících nárazníků, oleji vzdorný nátěr podlahy

- strojovna - průrazy a drážky pro elektroinstalaci, opravy podlah, začištění

- šachta - opravy omítek, včetně líčení V místě oprav

- nástupiště - oprava nástupišť po instalaci nových šachetních dveří, včetně líčení

- průběžný úklid při provádění díla a po veškerých pracích, průběžný odvoz odpadu atd.

0 Odvoz suti, úklid po provedených pracích, dopravu a příp. pronájem prostor včetně spotřeby vody a
energie (případné náklady za pronájem skladovacích prostor, spotřebu studené, případně teplé vody,
elektrickou energii, budou zhotoviteli účtovány samostatnou fakturou po ukončení veškerých prací)

Servis

- Součástí ceny za kázky je servis - pravidelná preventivní údržba, od borné prohlídky a zkoušky dle ČSN
a pronájem SIM karty po dobu záruční lhůty, tj. 60 měsíců

- Doba nástupu na montážje do 60 min.

Ostatní podmínky provedeni díla

0 Garance ceny do 12/2022
0 Termín realizace do 2.9.2022
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