
Smlouva o dílo č. 0074/22
uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Zhotovitel:
Název:
Sídlo:
Telefon:
DIČ:
IČO:
Zastoupen:
Bankovní spojeni:
Osoba oprávněná
technických:

Název:

Sídlo:

Telefon:
DIČ:
IČO:
Zastoupen:
Bankovní spojení:

HPK Stavby s.r.o.
Západní 39, Moravská Třebová

CZ24141640
24141640
Petr Hrubý - jednatel

jednat ve věcech Petr Hrubý

Objednatel:
Město Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01
Moravská Třebová
+420 461 353 160
CZ00277037
00277037
Ing. Milošem Mičkou, starostou města

Osoby oprávněné jednat ve věcech
technických:

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo s názvem ,,Výmalba tělocvičny
úl. Olomoucká, Moravská Třebová" (dále jen ,,dílo"). Jedná se o lokální opravu omítek a výmalbu
v prostorách tělocvičny na ul. Olomoucká č.p. 178/2, 571 01 Moravská Třebová.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací,
předpisy upravujIcM prováděni stavebních děl, touto smlouvou a případnými dalšími pokyny
objednatele.
Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené
dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této
smlouvě.



Il. Čas plněni

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období:

· zahájení prací:
· dokončení prací:

v termínu od 1. 7. 2022 do 31. 7. 2022
do 26. 8. 2022

Terminem zahájením prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnImu předáni a převzetí
staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

III. Cena díla

1. Dohodnutá cena za provedené dílo je dána nabídkou zhotovitele takto:

Cena bez DPH: 357 120,43 Kč

2. Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH"). DPH bude stanovena a
hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plněni.

3. Zhotovitel nese záruky za úplnost předložené cenové nabídky, proto je cena konečná, maximální
a nepřekročitelná.

4. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,
a to až do doby ukončení díla.

5. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvnIch stran v případě nepředvidateiné
změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedeni nutných víceprací z důvodu na
straně objednatele, je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli
bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročeni zjistil, jinak jeho právo na úhradu
těchto vIcepracI zaniká.

7. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody
smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologiI, materiálů
a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky, a jsou nad rámec zadávací
dokumentace.

8. U uskutečněného plněni bude uplatňován režim přeneseni daňové povinnosti dle §92e zákona
č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty v platném znění.

9. Obě smluvní strany se dohodly na následujIckn způsobu placení stavebního díla:
Faktury budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací.

lV. Odpovědnost a sankční vztahy

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které má dílo v době jeho předání a v průběhu
záruční doby, která činí 60 měsíců. Záruční doba není vnitřně strukturovaná a vztahuje se na dílo
jako celek. Záruční doba začíná běžet dnem předáni bezvadného díla objednateli.



2. Při vadách díla platí přiměřeně ustanoveni občanského zákoníku.

3. Při nezaplacení faktury v terminu splatnosti může zhotovitel účtovat za každý den prodlení
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.

4. V případě nesplnění povinnosti (závazků) vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, vzniká straně oprávněné
právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

a) za nedodržení termínu dokončení díla ve lhůtě 3 000 kč za každý i započatý den prodlení,

b) za nenastoupeni zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 2 000 kč za každý i
započatý den prodlení,

c) za neodstranění vad v terminech vzájemně dohodnutých 2 000 Kč za každou vadu a den.

5. Lhůta splatnosti činí 14 dnů od předání faktury odpovědnému pracovníkovi objednatele.

V. Zádržné

1. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % z celkové ceny
díla bez DPH.

2. Částka rovnajÍcÍ se 10 % z ceny díla s|OUŽĹCÍ jako zádržné, bude uhrazena objednatelem
zhotoviteli po odstraněni všech vad a nedodělků.

VI. Postup v případě změny hmot nebo výrobků

1. Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo
hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsi!i,
které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku.

2. Zhotovitel je povinen doložit, že použitím náhradních hmot a výrobků nedojde ke snížení jakosti
dodávaných prací.

3. Objednatel je v tomto případě povinen odsouhlasit následné použití náhradních hmot nebo
výrobků a úpravu ceny.

4. Změna hmot nebo výrobků je možná také na základě dohody smluvních stran.

5. V případě, že během stavby budou provedeny změny oproti předložené dokumentaci, musí být
tyto projednány a musí být uvedeny v předávací dokumentaci.

VIL Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vystavena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá má platnost a závaznost originálu.
Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejněni v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutIm k uveřejnění
prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu



ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejněni smlouvy
prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a
to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.

3. Případné změny nebo doplňky k této smlouvě platí jen tehdy, dojde-li k nim formou písemného
dodatku podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Součástí smlouvy o dílo jsou Obchodní podmínky města Moravská Třebová (dále jen OP)
vyvěšené na webových stránkách města Moravská Třebová www.moravskatrebova.cz/cs/pro:
obcana/vereine-zakazkV/ . V tištěné podobě jsou OP k nahlédnuti v kanceláři odboru investic a
správy majetku na nám. T. G. Masaryka 29 v Moravské Třebové.

5. Na základě dohody smluvních stran nebude použito ustanoveni Část XI. Bankovní záruky z OP.

6. Smlouva je v souladu s usnesením rady města č. 3175/R/230522 ze dne 23. 5. 2022.

V Moravské Třebové dne

7

Petr Hrubý
jednatel Ing. Milos Mičkastarosta města

Nedílnou součásti smlouvy je:

Příloha č. l: Cenová nabídka zhotovitele



položkový rozpočet stavby
.

Stavba: 2022 Město, Moravská Třebová

objekt 12 ZŠ, tělocvična - úl. Olomoucká, M. Třebová

Rozpočet 12 Práce malířské

Objednatel: ičo:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 107 589,00

PSV 249 531,43

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 357 120,43

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 357 120,43 CZK

Základní DPH 21 % 74 995,29 CZK

Zaokrouhlenl 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 432 115,72 czk

v dne

Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

61 Upravy povrchů vnitřní HSV

94 Lešení a stavebnl výtahy hsv

95 Dokončovací konstrukce na pozemníchstavbách HSV

97 ;Prorážen1 otvorů HSV

99 ÍStaveništnl přesun hmot HSV
I . .

766 1Konstrukce truhlářSké PSV

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV

Ý
784 Malby PSV

+

Celkem %
.

63 252,46 18

13190,00

19 770,65)
+

4'

6

5 479,01, 2

1 308,81 O

l 45 513,88" 13

l
1 308,00 O

" " i _

l 202 709,55 57
Ý -r

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU

vn vedlejší náklady VN

Cena celkem

4 588,07 1

-t
0,00 O

357 120,43 1OO|
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položkový rozpočet
S: 2022 Město, Moravská Třebová

O: 12 ZŠ, tělocvična - úl. Olomoucká, M. 17ěbová

R: 12 Práce malfřšké

P.č. ČIS'IO položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 63 252,46

1 602016193R00 Penetrace hloubková stěn PROFI ANyl-Tiekngrund m2 45,65840 58,00 2 648,19
2 610991111r00 zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 287,05000 46,50 13 347,83

tělocvična :
okna : 5,7"2,9"3
5,7*1,8*3
obklady : 5,7'2
mřlže : 5,15"4
vstup - obklady : 2*(4,45"2+4,83*2-1,88)
chodba - obklady : 2*(7,43-1,65+7,@1,6>6,12-1,88)

šatna dívky - obklady : 2"(6"2"3,48"2+3'2)
šatna chlapci - obklady : 2"(6*2+2,%"2+2,95*2)

49,59000
30,78000
11,40000
20,60000
33,36000
43,76000

49,92000
47,64000

3 612421231RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pL - štukových s m2 456,58400 103,50 47 256,44
použitím suché maltové směsi

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 13 190,00
4 946941102RT3 Montáž pojízdných Alu věži boss, 2,5 x 1,45 m pracovní sada 1,00000 996,00 996,00

výška 8,3 m
5 946941196rt3 Nájemné pojízdných Alu věží boss, 2,5 x 0,85 m den 21,00000 541,00 11 361,00

pracovní výška 8,3 m
6 946941802RT3 Demontáž pojízdných Alu věžl boss, 2,5 x 1,45 m sada 1,00000 833,lj0 833,00

pracovní výška 8,3 m

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 19 770,65
stavbách

7 952901111R00 Vyčištěnfbudov o výšce podlažídQ 4 m m2 67,10000 115,50 7 750,05

l

těbcvična :
vyčištění prostoru za dřevěným obložením stěn
1*(18,4+30,3+18,4)

8 952901110R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveřf
tělocvična :
okna : 5,7"2,9*3
5,7"1,8'3

9 952902110R00 Čištění zametánfm od pavučin a prachu
tělocvična : (2"2)*(18,4*2+30,33"2)

10 900 RT1 HZS Práce v taňfni třídě 4
posilovna :
vyklizení posilovny a následné nastěhování po
provedených pracích : 10

Díl: 97 Proráženi otvorů
11 G78013121R00 Otlučeni omltek vnitřnfch stěn v rozsahu cic 10 %

tělocvična : 6,2*(18,4"18,4"30,3)
odpočty :
okna : -5,72,9"3
-5,7"1,8*3
otvory : -5,15*4
-1,5*2
-5,7*2

67,10000

m2 80,37000 60,00 4 822,20

49,59000
30,78000

m2 389,84000 10,00 3 898,40
389,84000

h 10,00000 330,00 3 300,00

10,00000

5 479,01
m2 456,5B4GO 12,00 5 47S.U1

416,02000

-49.59000
-30,78000
-20,60000
-3,00000

-11,40000
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S: 2022 Město, Moravská Třebová

O: 12 ZŠ, tělocvična - úl. Olomoucká, M. Třebová

R: 12 Práce maWské

po|ožkový rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky
sklad nákdi : 4"(6,2*2+5,15)
posilovna : 3,94*(5,91 *2+5,89*2)
-1,8*1,45
-0,8*2
-1,2*1,2
-0,8*2

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 308,81
12 999281108R00 Přěsun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 1,65045| 793,00| 1 308,81

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 45 513,88
13 766414112R00 Obloženi stěn pI. do 5 m2, panely ŠM do 1,5 m2 l m2 33,55000| 297,00' 9 964,35

d

MJ Množstvf Cena l MJ Celkem
70,20000
92,98400
-2,61000
-1,60000
-1,44000
-1,60000

14 766414113R00

15 766411811ROD

16 766411812R00

17,998766101R00
Díl: 771

18:771471810U00

[elocv|cna :
dMtěné krytí stěn s dřev. roštu - horní část :
0,5"(18,4+30,3"18,4)

"Obbženf stěn pL do 5 m2, panely ŠM nad 1..5 m2
tělocvična :
dřevěné krytí stěn s dřev. roštu - svislá část :
1,55"(14,8+30,3+14,8)

;Demontáž obloženf stěn panely vellkosti do 1,5 m2
tělocvična :
dřevěné krytí stěn s dřev. roštu - horní část :
0,5*(18,4+30,3+18,4)

. Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2
tělocvična :
dřevěné kryti stěn s dřev. roštu - svislá část :
1,55*(14,8+30,3+14,8)

|Přesun hmot pro truhlářSké konštr., výšky do 6 m

Podlahy z dlaždic a obklady
!Dmtž sokl keram malta rovný
posilovna : 5,91*2+5,89"2
-0,9*2

33,55000

m2 92,84500 271,50 25 207,42

92,84500

l m2 l 33,55000 92,40 3 1(10,02

33,55000

' m2 92,84500 77,7? 7 214,06

92,84500

t 0,02242, 1 250,00,'

m l 60,00!

28,03
1 308,00

1 308,00

Díl: 784 Malby 202 709,55
19!'784402801R00 Odstraněni malby oškrábánfm v Mstnosti H do 3,8 m m2 l 211,18860| 34,10! 7 201,53
20,784191101R00 Penetrace podkladu univeaální lx m2 2 111,88580, 21,50 45 405,54

. . -.. . .___ . __ . _ . _ _.

21,80000,
23,60000
-1,80000

vstup : 1,5"(4,45"2"4,83*2-1,88)+4,45"4,83
-3,6*2,4
chodba : 2*(5,78*2)"5,78*1,88*1,2
2"(1,66*2+6,1*2-1,88)+6,1'1,66*1,2
WC dívky : 2,2"(4,057+1,99"2)"4,05*1,99"1,2
Umývárna dfvky : 2,2*(2,85"2+3,14*2)"2.85"3, 14*1,
šatna dívky :
2,15"(3,48*2+3*2+6"2)"3,48"6*1,2+3*1,66"1,2
WC chlapci : 2,17"(4,17"2+1,88"2)"4,17"1,88*1,2
umývárna chlapci : 2,21"(2,78*2+4.14"2)+2,78*4.14"1,2

šatny chlapci :
2,19*(6*2+2,96*2+2,95'2)"2,96*6*1,2+2,95*1,66"1,2
sklad nářadí : 4*(5,15+6,2*2)"5,15*5,15*1,2

46,51350
-8,64000
36,15988
39,43120
36,24740
35,30500
84,69600

35,66452
44,39744

79,35420

102,02700
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položkový rozpočet
S: 2022 Město, Moravská Třebová

O: 12 ZŠ, tělocvična - úl. Olomoucká, M. Třebová

R: 12 Práce malířské

P.č. Čldo položky Název polažky
posilovna : 3,94*(5,89*2+5,91*2)+5,89"5,91 "1,2
tělocvična :
7,2"(18,4"2+30,3*2)"18,4'30,3*1,2+18,4"1,2*2"4
-5,7"2,9*3
-5,7"1,8"3
4*5,15

21 784195112r00 jMaiba Standard, bílá, bez penetrace, 2 x
tělocvična :
7,2*(18,47+30m)"18,4*30,3"1,2+18,4*1,27"4
-5,7*2,9"3
-5,77,8"3
-4"5,15
vstup : 1,5*(4,45*2+4,83"2-1,88)+4,45*4,83
-3,6*2,4
chodba : 2*(5,78"2)+5,78"1 ,88"1,2
2"(1,66"2+6,1"2-1,88)"6, 1"1,66"1,2
WC dlvky : 2,2"(4,05*2+1,99"2)"4,05"1,99"1,2
Umývárna dívky : 2,2"(2,85*2+3,14"2)+2,85*3,14'1,
šatna dívky :
2,15"(3,48"2+3"2+6"2)"3,48*6"1 ,2+3*1,66"1,2
WC chlapci : 2,17"(4,17"2"1,88"2)+4,17*1,88"1,2
umývárna chlapci : 2,21*(2,78*2+4,14*2)+2,78*4,14*1,2

Samý chlapci :
2,19*(6Q+2,96"2+2,95"2)"2,96*6*1,2+2,W1,66"1,2
sklad nářadí : 4*(5.15+6.2*2)"5.15*5,15"1,2
posilovna . 3,94*(5,89"2+5,9r2)"5,89"5,91"1,2

22 784011f 11N00 Opnášenf/omteni podkladu
tělocvična : 7,2*(30,3*2)
7,2*(18,4*2)+0,25*18,4"0,5*2
otvory : -5,15"4
okna : -5,7"1,8*2
-5,7"2,9*3
stropy : 1,2*18,4"30,3

23 784011121R00 Broušenl štuků a nových omítek
sklad nářadí : 6,2"5,15

24 784Q11221RT2 Zakrytí předmětů vGemě dodávky fólie ti. 0,04 mm
300

25 784011222RT2 |Zakryti podlah včetně papírové lepeňky
vstup : 4,45"4,83
chodba : 5,78"1,88
6,1"1,66
WC dívky . 4,05"1,99
Umývárna dívky : 2,85*3,14
šatna dívky : 3,48"6+3*1,66
WC chlapci : 4,17*1,88
umývárna chlapci : 2,78"4,14
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MJ Množství Cena l MJ Celkem
134,75588

1 546,94400

-49,59000
-30,78000
-20,60000

m2 2 111,88582 5L20 114 464,21
1 546,94400

m2

-49,59000
-30,78000
-20,60000
46,51350
-8,64000
36,15968
39,43120
36,24740
35,30500
84,69600

35,66452
44,39744

79,35420

102,02700
134,75588

1 284,19400
436,32000
269,56000
-20,60000
-20,52000
-49,59000

669.02400
31,93000
31.93000

300,00000
300,00000
751,63670

21,49350
10,86640
10,12600
8,05950
8,94900

25.86000
7,83980

t1,50920

5,00 6 420,97

m2

m2

m2

20,00 638,60

25,00 7 500,00

15,40 11 575,21
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S: 2022 Město, Moravská Třebová

O: 12 ZŠ, tělocvična - úl. Olomoucká, M. Třebová

R: 12 Práce malířské

položkový rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky
šatny chlapci : 2,96"6+2,96"1,66
sklad nářadí : 6,2*5,15
posilovna : 5,89"5,91
těbcvična : 18,4*30,3

MJ Množství Cena l MJ Celkem
22,67360
31,93000
34,80990

557,52000
26 784390010R00 Příplatek k malbě, místnost výšky nad 3,8 m m2 2 111,88582 4,50 9 503,49

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 588,07
27 979095312R00 Naložení a skženf suti t 2,08227 1 020,00 2 123,92
28 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,08227 318,00 662,16
29 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalšlch 5 m t 12,49361 35,40 442,27
30 979083114R00 Vodomvné přemístění suti na skládku do 3000 m t 2,08227 253,00 526,81
31 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,08227 400,00 832,91

Díl: VN Vedleišj náklady 0,00
32 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 0,0(J
33 VRNO Ztížené výrobni podmínky Soubor 1,00000 0,00 O,®
34 VRN1 Oborová přirážka Soubor 1,00000 0,00 0,00
35 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 C,00 0,00
36 VRN3 MimostaveMštní doprava Soubor 1,00000 0,00 0,00
37 VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 0,00 0,00
38 VRN6 Kompletační činnost (iCO) Soubor 1,(XX)00 0,00 0,00
39 VRN7 Rezem rozpočtu Soubor 1,00000 0,00 0,00
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