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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  

č. PN 2022_0038 

 
 
 

mezi 
 

CETIN a.s. 
 

a 
 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková 
organizace   
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CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
ID DS: qa7425t 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená Theodorem Valentou, specialistou pro výstavbu sítě - překládky SEK, PPPS 
region Čechy jih 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2019160003/6000  

(dále jen „CETIN“) 
 
a 
  
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 
IČO: 72053119  
DIČ: CZ72053119 
ID DS: qbep485            
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. Pr 737 
zastoupená Ing. Miroslavem Doležalem, generálním ředitelem 
e-mail:  

(dále jen „Stavebník“) 
 
 
CETIN  a  Stavebník  dále  společně  označováni  jako  „Smluvní  strany“  a  jednotlivě  jako  
„Smluvní strana“, 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb.,  občanský  zákoník,  v  účinném  znění  (dále  jen  „občanský  zákoník“)  a  dle  ustanovení  
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) 
tuto 
 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“) 

 
DEFINICE 
 
Výrazy  označené  ve  Smlouvě  počátečním  velkým  písmenem  mají  pro  účely  Smlouvy  níže  
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 
 
Překládka je stavba v k.ú. Luženice spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK 
ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu; 
 
Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy; 
 
Příprava  Překládky  jsou  přípravné činnosti  s  Překládkou  související,  nezbytné  pro  vlastní  
realizaci Překládky, a to zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) 
Smlouvy; 
 
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;  
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SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace; 
 
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 15.7.2020 vydané pod čj. 680545/20, jehož nedílnou součástí 
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel 
Stavebník; 
 
Zákon o vyvlastnění je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 
 
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením                        

„VPIC Luženice most“. 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
 
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 

na nemovitostech specifikovaných v Projektu. 
 
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o 
umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,    
 

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva. 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 
 
3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována. 
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3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
 
3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  

 
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:  

(i) zajistit zpracování Projektu; 
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky:  

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 
dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;  

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

  
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:  

(i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky; 
(ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však dva (2) měsíce 

od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“). 

 
Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z 
rozhodnutí Městského úřadu Domažlice - o schválení stavebního záměru stavby 
rekonstrukce křižovatky silnice III/19362 a III/19363 Luženice č.j. MeDO-42360/2021-
Šab ze dne 7.7.2021, které nabylo právní moci dne 7.8.2021 (dále jen „Stavební 
záměr“), a to (i) práva k umístění, resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti 
CETIN za podmínek ve Stavebním záměru stanovených, a (ii) práva a povinnosti 
související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců 
inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou ve Stavebním záměru výslovně 
uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Stavební 
záměr je Přílohou č. 2 Smlouvy. 
 

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy 
bude splněna poslední z následujících podmínek:  

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;  
(b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy. 
 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
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smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad 
služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN 
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.   
 

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 

 
4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 

Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

 
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 

uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy. 

 
5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  

 
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy 

70 957,00 Kč, (slovy: sedmdesát tisíc devět set padesát sedm korun českých) (dále jen 
„Náklady překládky stanovené na základě Projektu“). Specifikace těchto nákladů je 
uvedena v Projektu.  

 
5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané 

hodnoty. 
 
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.  
 
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,  

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
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na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,  
(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 

na vypracování výpočtu, 
(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 

subjekty k tomu určenými, 
(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 

dotčenými subjekty, 
(f) náklady na identifikaci parcel,  
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky, 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,  

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,   

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky, 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,  

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu, 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  
 
5.5 Výše nákladů na Překládku stanovených na základě Projektu se změní písemným 

oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným 
Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je 
oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve 
kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. 
Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o 
změně výše nákladů.   

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „Faktura“). Faktura bude společností 
CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 
odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti. 

 
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 
 
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 

se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury. 

 
6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.   
 
6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený 

v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno 
jinak.  

 
6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 
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se Smlouvou účtovaná částka  nebude  nejpozději  poslední  den  splatnosti  Faktury  
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN. 

 
7.  SANKCE  
 
7.1  Pro  případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 

Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 
7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 

Smluvní straně k její úhradě. 
 
7.3  Zaplacením  smluvní  pokuty  dle  Smlouvy  není  dotčen  nárok  společnosti  CETIN  

na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 
 
8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 
 
8.1  Za  společnost CETIN: 

ve věcech smluvních:      
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
tel. , e-mail:                     
 

ve věcech technických: 
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
tel. , e-mail:                

8.2  Za  Stavebníka:  

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Doležal  
funkce: generální ředitel  
tel. ,  e-mail:                
 
ve věcech technických    
funkce: vedoucí přípravy a realizace staveb 
tel. , e-mail:    

 
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
9.1  Společnost  CETIN  je  oprávněna,  aniž  by  tím  omezila  jakákoli  svá  jiná  práva  nebo  

možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení 
je  účinné  okamžikem  jeho  doručení  Stavebníkovi,  není-li  v  odstoupení  stanoveno  
pozdější datum jeho účinnosti.  
 

9.2  Dostane-li  se  Stavebník  do  prodlení  s  úhradou  jakékoliv  platby  dle  Smlouvy  a  toto  
prodlení  trvá  déle  než  třicet  (30)  dnů,  je  společnost  CETIN  oprávněna  od  Smlouvy  
odstoupit.   
 

9.3  Odstoupí-li  společnost  CETIN  dle  odst.  9.2  Smlouvy,  je  Stavebník  povinen  uhradit  
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.  
 

9.4  Pokud  ve  Smlouvě  není  výslovně  stanoveno  jinak,  Smluvní  strany  sjednávají,  že  
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odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 
 

9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 
10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 
 
10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 

od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.  
  

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.  
 

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.  
 

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

 
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce. 

 
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 
 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou. 
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11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 

nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit. 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni 

jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději 
do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit 
další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit 
společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané 
správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li 
Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od 
jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, 
která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, 
dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) 
dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce 
nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 

 
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  

(a) v listinné podobě; 
(b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být 

podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“); 

(c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;  
(d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány 

v čl. 8 Smlouvy. 

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.7, věty první 
Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod 
písmeny (c) a (d). 
 

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků 
na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým 
podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně 
prostřednictvím datové schránky.  
 

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
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zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

 
12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

 
12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 

výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy. 

 
12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 

 § 557; 
 § 1767 odst. 2; 
 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  
 § 1743. 

 
12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
 
12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 

a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 
12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

 
12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů. 

 
12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 

tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance). 
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo 
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a 
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účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho 
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů. 
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 
poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. 
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. 
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo. 

 
12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise. 

 
12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 
 

Příloha č. 1 -  Projekt 
Příloha č. 2 -  Rozhodnutí Městského úřadu Domažlice - o schválení stavebního záměru 

stavby č.j. MeDO-42360/2021-Šab ze dne 7.7.2021 
 
 
 
 
CETIN                                                              Stavebník 
 
 
 
 
 
______________________________              _________________________________ 
CETIN a.s.                                                       Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o 
Theodor Valenta                                               Ing. Miroslav Doležal 
specialista, PPPS region Čechy jih                  generální ředitel 
(elektronicky podepsáno)                                 (elektronicky podepsáno) 
 
 



POZNÁMKA

Před zahájením výkopových prací je nutné si vyžádat přesné

vytyčení stávajících podzemních vedení jejich uživateli a provozovateli 

a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací

Č. přílohy

2
Akce: REKONSTRUKCE X 111/19362 A 111/19363 - LUŽENICE
Část: D.1 STAVEBNÍ ČÁST
objekt: SO 421 Přeložka kabelu CETIN
Příloha: SITUACE

S.R.O. m®
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Č. přílohy

4
Akce: Most ev. č. 19362—1 Luženice
Část: D.1 STAVEBNÍ ČÁST
Objekt: SO 421 Přeložka kabelu CETIN
PHtoho: ULOŽENÍ NA MOSTĚ



PPD ‐ Propočet projektové dokumentace Ceník: ¤ VP  2021 ‐ Ostatní STAND. ‐ 2022.04

Položková d2022.04

Název stavby: VPIC Luženice most

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK: 0.010 KMP: 0.180 bytových HT 0

KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.030 podnik. HTS 0

km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS 0

KMTRU: 0.000 PP HR: 0

KMOK: 0.000 PP UR: 0

KMVL: 0.000

KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástav0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástav0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástav0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní územ0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA 21 125,90 Kč

ZEMNÍ PRÁCE 14 917,48 Kč

MONTÁŽ 9 093,18 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 6 109,79 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 3 332,61 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 13 368,13 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč

MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč

MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Vykazovaný 3 010,06 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Nevykazovaný 0,00 Kč

POPLATKY 0,00 Kč

Celkové náklady: 70 957 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 37 080,27 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 33 876,88 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

PŘÍPRAVA



958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks 6 171,50 Kč

953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 14954.40 JV 14 954,40 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 25.00 m 597,50 Kč

958554 S Práce zemní do 50 m‐ostatní činnosti 1.00 ks 5 647,08 Kč

952345 S Rýha v trávě 35/70‐100 5.00 m 2 002,65 Kč

954955 S Rýha vjezd litý asfalt 35/70‐90 5.00 m 6 428,85 Kč

955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 20.00 m 241,40 Kč

MONTÁŽ

955824 S Instal.metal. kab. do stávajících trubek 10.00 m 547,50 Kč

952649 S Měření stejnosměrné během stavby‐ první čtyřka 1.00 ks 177,96 Kč

952650 S Měření stejnosměrné během stavby ‐ další čtyřka 2.00 ks 82,14 Kč

955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 9.00 ks 307,98 Kč

955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 2.00 ks 2 601,06 Kč

954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 45.00 m 1 049,85 Kč

955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě 1.00 ks 1 221,19 Kč

958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m 1.00 ks 3 105,50 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956284 S Zaměření trasy pro stavbu do 100m 1.00 ks 6 109,79 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 1.00 ks 3 332,61 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

958747 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 1.00 ks 3 949,76 Kč

954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 3000.00 JV 3 000,00 Kč

SUS za nové VBŘ v novém mostě

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00 ks 2 592,03 Kč

958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN1.00 ks 3 394,33 Kč

958459 Zápis dokumentu do systému Objednatele 1.00 ks 432,01 Kč

L i m i t k a   m a t e r i á l u

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 5.00 ks 190,10 Kč

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 10.00 m 44,20 Kč

300116 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6 30.00 m 874,20 Kč

312240 S Konektor UY2 přímý ‐ plněný 20.00 ks 33,00 Kč

302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 2.00 ks 442,62 Kč

312863 S Spojka kabelová XAGA 500  43/8‐300/FLECZ 2.00 ks 1 021,94 Kč

302343 S Trubka vrapovaná 40/32 s lankem 25.00 m 404,00 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Nevykazovaný

304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 6.00 ks 0,00 Kč
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Městský úřad Domažlice
Odbor výstavby a územního plánování
náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

SPIS. ZN.: OVÚP-864/2021
Č.J.: MeDO-42360/2021-Šab
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

DATUM: 07.07.2021

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Domažlice,  odbor výstavby a územního plánování,  jako silniční správní úřad příslušný
podle § 40 odst.  4 písm. a) zákona č.  13/1997 Sb.,  o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16
odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o
stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 28.12.2020 podala

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská
462/162, Koterov, 326 00  Plzeň 26,
kterou zastupuje Pontex, spol. s r.o., IČO 40763439, Bezová 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00
Praha 47

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r

na stavbu:

rekonstrukce křižovatky silnice III/19362 a III/19363 Luženice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 350 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 352 (zahrada), parc. č. 509 (ostatní plocha), parc. č. 511 (ostatní plocha), parc. č. 512
(ostatní plocha), parc. č. 519/17 (ostatní plocha), parc. č. 525/36 (vodní plocha), parc. č. 545/1 (ostatní
plocha), parc. č. 545/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 549/1 (ostatní plocha), parc. č. 584/6 (vodní
plocha), parc. č. 584/7 (vodní plocha) v katastrálním území Luženice.

Druh a účel stavby:

- kompletní  rekonstrukce křižovatky silnic  III/19362 a III/19363,  rekonstrukce chodníků  a vjezdů,
odstranění  a  výstavba  nového  mostu,  přeložka  telekomunikační  kabelu  CETIN  a  přeložka
plynovodního řadu GasNetu

Umístění stavby na pozemku:

- parc.  č.  302,  350,  352,  509,  511,  512,  519/17,  525/36,  545/1,  545/2,  549/1,  584/6,  584/7
v katastrálním území Luženice

POČET LISTŮ: 10
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Určení prostorového řešení stavby:

- SO 110 - Křižovatka silnic III/19362 a III/19363

Obsahem  SO  110  je  rekonstrukce  stávající  křižovatky  tvaru  „T“.  Dojde  ke  kompletní  rekonstrukci
křižovatky  silnic  III/19362 a  III/19363 včetně  úpravy rozsahu zpevněných ploch  za  účelem zlepšení
orientace v dopravním řešení křižovatky.

- S0 134 - Chodníky a vjezdy

Obsahem SO 134 je rekonstrukce chodníků na rekonstruované křižovatce tvaru „T“. Dojde ke kompletní
rekonstrukci křižovatky silnic III/19362 a III/19363 včetně úpravy rozsahu zpevněných ploch a tím dojde
k zásahu do stávajících chodníků, které je nutné přeložit, popřípadě napojit.

- SO 201 - Most ev. č .19362-1

Most je navržen jako plošně  založená uzavřená rámová konstrukce. Statické posouzení  je provedeno
podle platných ČSN EN a v souladu s dalšími resortními předpisy MD ČR (TKP, TP).

Navržené příčné uspořádání na mostě:

Římsy: 1 x 0,8 m, 1 x 2,3 m

Vozovka: 2x krajnice šířky 0,5 m, 2x vodící proužek 0,25 m, 2x 1 dopravní pruh šířky 4,1 a 4,25 m.

Šířka  vozovky  mezi  obrubníky  je  6,50  m.  Šířka  mezi  zábradlím  je  9,00m.  Příčný  sklon  povrchu
komunikace je střechovitý 2,5%.

Charakteristika mostu: jednopolový, železobetonový uzavřený rám, plošně založený

Délka mostu:     6,93 m

Délka přemostění: kolmá  4,10 m

     šikmá  4,20 m

Délka nosné konstrukce: kolmá  5,10 m

        šikmá   5,23 m

Šikmost mostu    96,06 g

Volná šířka mostu:     6,50 m

Šířka mezi zábradlím:       9,00 m

Kolmá šířka mostu:          9,60 m

Stavební výška:                0,59 m

- SO 421 - Přeložka kabelu Cetin

Navrhuje se provizorní a definitivní přeložka kabelu o stejném počtu a průměru žil.  Provizorně  bude
kabel  obcházet  staveniště  mostu uložen na povrchu v UV stabilní  chráničce. Kabel bude přes  potok
založen na provizorní lávce (např. dřevěný trám).

Definitivně  bude kabel uložen do chráničky v římse nového mostu. Kabel bude vytažen z provizorní
chráničky a uložen do nové trasy (protažen chráničkou v mostě).

- SO 501 - Přeložka STL plynovodu

Objekt řeší přeložku plynovodního řadu STL PE 50. V současné době je plynovod STL PE 50 veden
souběžně se stávajícím mostem pod korytem vodoteče. Vzhledem k tomu, že dochází ke kolizi s trasou
stávajícího potrubí  plynu a  prováděním konstrukce  mostu,  je  navrženo  přeložení  plynovodu  dále  od
mostu směrem po toku.

Přeložka plynovodu PE 63 (PE100 SDR 11) je navržena v délce 13,06 m s tím, že na začátku a na konci
úprav bude napojena na stávající plynovod STL PE 50 mimo koryto potoka.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- stavba  svým  charakterem  a  využitím  (kompletní  rekonstrukce  křižovatky  silnic   III/19362  a
III/19363,  rekonstrukce  chodníků  a  vjezdů,  odstranění  a  výstavba  nového  mostu,  přeložka
telekomunikační  kabelu  CETIN  a  přeložka  plynovodního  řadu  GasNetu) má  vliv  jen  na  své
bezprostřední okolí. Na základě této skutečnosti stavební úřad vymezil účastníky společného povolení
majitele staveb a pozemků parc. č. 302, 350, 352, 509, 511, 512, 519/17, 525/36, 545/1, 545/2, 549/1,

POČET LISTŮ: 10
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584/6, 584/7, 8, 304, 305, 321, 322, 323, 326, 327/3, 327/4, 329, 331, 339/1, 343/1, 344, 346, 348/1,
508 v katastrálním území Luženice

- speciální stavební úřad zahrnul všechny výše uvedené účastníky z důvodu přímé dotčenosti - stavba
je  umisťována  na  pozemky  a  stavby vlastníka  –  stavebníka,  na  kterých  se  výše  uvedená  stavba
umisťuje  a  provádí.  Dále  zahrnul  speciální  stavební  úřad  účastníky  řízení  nejbližší  vlastníky
pozemků, kteří by mohli být záměrem přímo dotčeni. Vlastníci vzdálenějších sousedních pozemků a
staveb nebyli za účastníky řízení pojati, protože jejich práva stavbou nemohou být přímo dotčena a to
jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto sousedních pozemků a staveb od stavby povolované a také
z důvodu rozsahu povolené stavby.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba  bude  provedena  v  souladu  s  projektovou dokumentací  zpracovanou zodpovědným
projektantem:  – autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce (ČKAIT
–  0009756)  a  nazvanou:  „REKONSTRUKCE  X  III/19362  A  III/19363  -  LUŽENICE“  datum:
02/2020,  zakázka:  19  261  00,  stupeň:  DUSP;  která  obsahuje  výkres  současného  stavu  území  v
měřítku M 1:250 se zakreslením stavebního pozemku,  požadovaným umístěním stavby;  případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a) Po dokončení stavby před jejím užíváním.

4. Stavba bude dokončena do 30.04.2022.

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení.
Název a sídlo stavebního podnikatele včetně fotokopie dokladů o jeho odborné způsobilosti a termín
zahájení stavby sdělí stavebník písemně zdejšímu odboru ještě před zahájením stavebních prací.

6. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je
stavebník  povinen  zajistit  technický  dozor  stavebníka  nad  prováděním  stavby  fyzickou  osobou
oprávněnou podle zvláštního právního předpisu.

7. Veškeré nové dopravní značení a dopravní zařízení bude možné osadit a provést pouze na základě
stanovení  místních  úprav  provozů  na  dotčených  pozemních  komunikacích  od  Městského  úřadu
Domažlice, odboru dopravy.

8. Bude  dodržena  podmínka  ze  souhrnného  stanoviska  Policie  ČR,  Krajského  ředitelství  policie
Plzeňského  kraje,  územního  odboru  Domažlice,  dopravního  inspektorátu  ze  dne  15.07.2020
č.j. KRPP-70540-1/ČJ-2020-030106:

- text na navržených dopravních značkách č. IS 3b a č. IS 3c na silnici III/19362 musí být prohozen, aby
odpovídal  skutečnosti,  tzn. na č.  IS 3b „Domažlice“ a na č.  IS 3c „Draženov“.  Jedná se o dopravní
značení, které se zde dnes nachází a je uvedené v příloze tohoto stanoviska

9. Bude dodržena podmínka koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Domažlice ze dne
22.06.2020 č.j. MeDo-24986/2020-Vac:

-  orgán  veřejné  správy  v  oblasti  odpadového  hospodářství  (Vac):  S  realizací  záměru  souhlasíme  s
podmínkou důsledného předání veškerých využitelných odpadů oprávněným osobám k jejich převzetí.
Případné využití přebytečné zeminy na povrchu terénu mimo vlastní stavbu je nutno předem projednat s
OŽP MěÚ Domažlice

10. Bude  dodržena  podmínka  závazného  stanoviska  Městského  úřadu  Domažlice,  odboru  životního
prostředí ze dne 11.11.2020 č.j. MeDO-57283/2020-Kitz:

- zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno zástupci správce toku Povodí Vltavy, státní podnik,
závod Berounka. Správce toku bude přizván ke kolaudaci stavby a bude mu předáno geodetické zaměření
skutečného provedení stavby v systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v., a to v písemné a digitální
podobě (textový soubor bodů)

11. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Spolu s žádostí stavebník zajistí, aby byly
před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními
předpisy a jejich kopie předloží stavebnímu úřadu společně s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

POČET LISTŮ: 10
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12. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci
skutečného provedení stavby,  pokud při  jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti
vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci. Pokud je stavba předmětem
evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov, 326
00  Plzeň 26
Obec Luženičky, Luženičky 1, 344 01  Domažlice 1
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20  Plzeň
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2
P R A V E S, spol. s r.o., Petrovická 286, Hořejší Předměstí, 344 01  Domažlice 1
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2

Odůvodnění:

Dne 28.12.2020 podal žadatel  žádost  o  vydání  společného povolení.  Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky
potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 20.01.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo
přerušeno do 30.04.2021. Žádost byla doplněna dne 31.03.2021.

Speciální  stavební  úřad  podle  ustanovení  § 94m odst. 1  stavebního  zákona  oznámil  dne  11.05.2021
zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle
ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou
mu  dobře  známy  poměry  v  území  a  žádost  poskytuje  dostatečný  podklad  pro  posouzení  záměru,  a
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky
a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Dne 24.05.2021 obdržel speciální stavební úřad námitky od
účastníka  řízení  .  Dne  22.06.2021  obdržel  speciální  stavební  úřad  vyjádření  k
námitkám od stavebníka.

Speciální stavební úřad umožnil účastníkům řízení i dotčeným orgánům nahlédnout do dokumentace a
podkladů rozhodnutí, a to předem na Městském úřadu Domažlice odboru výstavby a územního plánování.

Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů  uplatněná  ve  společném povolení  byla  zvážena  a využita  při
stanovení podmínek tohoto rozhodnutí. 

Městský  úřad  Domažlice,  odbor  výstavby  a  územního  plánování  prostřednictvím  koordinovaného
závazného stanoviska Městského úřadu Domažlice ze dne 22.06.2020 č.j. MeDO-24986/2020-Vac uvedl
ve svém sdělení, že není dotčeným orgánem a odůvodnil to tím, že závazné stanovisko orgánu územního
plánování podle § 96b stavebního zákona je podkladem rozhodnutí  nebo jiného úkonu v případě,  že
rozhodnutí podle stavebního zákona nebo podle zvláštního zákona,  závisí  na posouzení jím vyvolané
změny v území. Orgán územního plánování posoudil předložený záměr a došel k závěru, že předložený
záměr nevyvolá změny v území, které by měli dopad  do územního plánování. Z tohoto důvodu orgán
územního plánování nevydal závazné stanovisko.

Na základě této skutečnosti speciální stavební úřad posoudil podle § 90 odst. 2 stavebního zákona soulad
s územně plánovací dokumentací, jelikož orgán územního plánování nevydal závazné stanovisko podle
§ 96b stavebního zákona.

Dle  územního  plánu  obce  Luženičky,  schváleného  usnesením  zastupitelstva obce  Luženičky  ze  dne
30.06.2016, který nabyl účinnosti dne 18.07.2016, se zamýšlená stavba nachází na území s funkčním
využitím: plochy veřejných prostranství (PV) a plochy dopravní infrastruktury silniční (DI-S). Navržená
stavba je s tímto funkčním využitím v souladu. 

Zpracovanou projektovou dokumentaci speciální stavební úřad zkoumal zda je v souladu s ustanovením
§ 1d odst. 4 vyhlášky č.  499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,  tj. podle
Přílohy č. 11, která stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice,
silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace.  Speciální  stavební úřad došel k závěru, že
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zpracovaná  projektová  dokumentace  je  úplná,  přehledná  a  odpovídající  míře  jsou  řešeny  obecné
požadavky na výstavbu.

Z předložené projektové  dokumentace vyplývá,  že  podle  zásad organizace  výstavby bude  přístup  na
staveniště  možný  po  stávajících  komunikacích  III/19362  a  III/19363.  Zařízení  staveniště  je  součástí
dočasného  záboru  na  uzavřené  komunikaci.  Navrhované  plochy  pro  zařízení  staveniště  slouží  pro
umístění mobilních buněk a dočasnou skládku materiálu nebo suti a mechanismů stavby.

Speciální  stavební  úřad  přezkoumal  předloženou  žádost  z  hledisek  uvedených  v  ustanovení  § 94l
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány. Speciální stavební úřad posoudil a
ověřil  stavební záměr  podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že  jeho uskutečněním nebo
užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a
zvláštními  předpisy.  Umístění  stavby  je  v souladu  se  schválenou  územně  plánovací  dokumentací  a
vyhovuje obecným požadavkům na využívání  území.  Projektová  dokumentace stavby splňuje obecné
požadavky na výstavbu. Speciální  stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody,  které by bránily
povolení záměru.

Jako účastníci stavebního řízení byli zařazeni ve smyslu § 94k písm. a) stavebního zákona - stavebník: 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov, 326 00
Plzeň 26

ve  smyslu  §  94k  písm.  b)  stavebního  zákona  -  obec,  na  jejímž  území  má  být  požadovaný  záměr
uskutečněn:
Obec Luženičky, Luženičky 1, 344 01  Domažlice 1

ve smysli § 94k písm. c) stavebního zákona – na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn,
není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právní, není-li sám stavebníkem:
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2
P R A V E S, spol. s r.o., Petrovická 286, Hořejší Předměstí, 344 01  Domažlice 1
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2

ve smyslu § 94k písm. d) stavebního zákona – vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební
záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20  Plzeň

ve smyslu § 94k písm. e) stavebního zákona - osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením
přímo dotčeno:  

m
v

1
1

ě

1
1

1
1

1
1

6
6
1

1
1

Speciální stavební úřad zahrnul všechny výše uvedené účastníky z důvodu přímé dotčenosti - stavba je
umisťována  na  pozemky  či  stavby  jiných  vlastníků,  na  kterých  se  výše  uvedená  stavba  umisťuje  a
provádí. Dále zahrnul speciální stavební úřad účastníky řízení nejbližší vlastníky pozemků a staveb, kteří
by mohli být záměrem přímo dotčeni. Vlastníci vzdálenějších sousedních pozemků  a staveb nebyli za
účastníky řízení pojati, protože jejich práva stavbou nemohou být přímo dotčena a to jednak z důvodu
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velké vzdálenosti těchto sousedních pozemků  a staveb od stavby povolované a také z důvodu rozsahu
povolené  stavby.  V  průběhu  společného povolení  stavební  úřad  neobdržel  žádnou  žádost  o  tom,  že
vlastník pozemku nebo stavby, který není účastníkem řízení se považuje za účastníka řízení.

Stanoviska sdělili:
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice,
dopravní inspektorát ze dne 15.07.2020 č.j. KRPP-70540-1/ČJ-2020-030106
- Městský úřad Domažlice ze dne 22.06.2020 č.j. MeDO-24986/2020-Vac
- Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování ze dne 18.06.2020 č.j. MeDO-
33245/2020-Ky
- Městský úřad Domažlice, odbor dopravy ze dne 02.11.2020 č.j. MeDO-57841/2020-San
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice ze dne 07.07.2020 č.j.
HSPM- 2399-2/2020 DO
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje ze dne 11.06.2020 č.j. KHSPL/11956/21/2020
- Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí ze dne 11.11.2020 č.j. MeDO-57283/2020-
Kitz
- obec Luženičky ze dne 14.05.2020 č.j. 382/20/OÚ
- CETIN a.s., ze dne 15.07.2020 č.j. 680545/20
- GasNet Služby, s.r.o., ze dne 25.11.2020 č.j. 5002253810, ze dne 05.03.2021 č.j. 5002302335
- P R A V E S, spol. s r.o., ze dne 25.06.2020
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 22.12.2020, ze dne 15.07.2020 č.j. 1109563629

Do podmínek společného povolení nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky,  kde povinnost  jejich plnění
vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Speciální stavební úřad došel po provedeném společném řízení k závěru, že umístěním a provedením
stavby „rekonstrukce křižovatky silnice III/19362 a III/19363 Luženice“ nebudou ohroženy veřejné zájmy
ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastník řízení  uplatnil námitky dne 24.05.2021 č.j. MeDO-32627/2021-OVÚP:

Po  prostudování  projektové  dokumentace  a  následně  posouzení  stávajícího  stavu  na  místě  stavby
uplatňuji námitku ve smyslu neprofesionálního přístupu a zároveň  špatného návrhu nového technícko-
dopravního řešení celé stávající situace v takto extrémně exponovaném místě v obci Luženice.

Celkem vzato, jak lze vyčíst  z projektové dokumentace, jde kromě  plánované rekonstrukce mostu na
komunikaci III/19362 směrem na obec Třebnice, vlastně jen o odstranění ostrůvku a stromu v křižovatce.

Trendem by zde mělo být zlepšení dopravně-technického řešení křižovatky, zastávek a hlavně bezpečnost
dopravy a chodců. To se v tomto případě vůbec nepovedlo. Nutno předem podotknout, že v této části
obce Luženice (myšleno křižovatka) byl prozatím silniční provoz bezpečný a bez dopravních nehod za
zvýšené obezřetností při pohybu a přecházení chodců, (pozn. celoročně se zde pohybuje i velké množství
zemědělských strojů, které zaberou při průjezdu více než 2/3 šířky vozovky a není výjimkou couvání,
některých účastníků silničního provozu.).

Námitky proti projektové dokumentaci a budoucímu užívání stavby a odůvodnění:

1) Odstraněním stromu a ostrůvku uprostřed křižovatky nedojde ke zlepšení stávajících technický poměrů
na křižovatce, pouze bude křižovatka upravena na klasické „T"-čko.

2)  Rekonstrukcí  obrubníku,  resp.  minimálního  rozšíření  chodníku,  v  místě  před  stávající  čekárnou
autobusové zastávky na vnitřní straně  oblouku křižovatky se vlastně  na stávající dopravní situaci  nic
nezmění. Autobusová zastávka zůstane i nadále v komunikaci a řidiči budou nuceni autobus v zastávce i
do  budoucna  nebezpečně  objíždět  směrem  na  Luženičky.  Oběma  směry  bude  znemožněn  i  nadále
bezpečný rozhled v křižovatce.

Bude  to  snad  jediné  řešení  v  České  republice,  kde  je  zastávka  autobusu  situována  přímo  do  středu
křižovatky !!!
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3) Rekonstrukcí protilehlé strany křižovatky v tomto oblouku se v místě autobusové zastávky vlastně
nezmění nic. Dnes zastavují autobusy více v křižovatce a pro bezpečnost a plynulost silničního provozu,
resp. projetí vozidel v obou směrech, v okamžiku, kdy je autobus v zastávce, je zde alespoň více místa a
více rozhledu.

4) Umístění  nebo posunutí  vlastní  zastávky ve směru na obec Draženov až před oplocení  přilehlého
pozemku v délce 13 metrů, kde není ani chodník v řádné šířce, je nevhodné a to nejen z hlediska výstupu
a nástupu cestujících, tak i z hlediska dopravní obslužnosti obou směrů.

5) Nové dopravní řešení neřeší přechod pro chodce, který by v této exponované části obce byl nutný už s
ohledem na polohu autobusových zastávek, přístup dětí, dospělých a osob se sníženou nebo omezenou
schopností pohybu. Ty budou i nadále, po této navržené rekonstrukci, odkázáni k chaotickému přecházení
v prostoru křižovatky.

6) Do takto exponovaného místa není navržen ani jeden zpomalovací retardér z kteréhokoliv směru, který
by alespoň z části řešil rychlost projíždějících vozidel a zároveň nepřehlednost křižovatky v okamžiku,
kdy zde autobus nebo autobusy zastaví nebo se bude zde pohybovat zvýšené množství chodců,  ať už
odjíždějících, popř. přijíždějících a vystupujících.

Doporučení:

Vzhledem k tomu, že zde není možné vybudovat zálivy pro nové autobusové zastávky ani jiné vyhovující
prostorové uspořádání navrhuji situovat nové zastávky do středu obce, tj. ke kostelu. Zde je dostatečný
prostor pro bezpečný pohyb běžných chodců, rodičů s dětmi navštěvující mateřskou školku I dostatečný
prostor pro zastávku autobusů  pro oba směry a jejich otáčení a zpětné napojení na stávající dopravní
situací v obci. Zastávka by byla vybudována v klidné části obce při dodržení všech souvisejících předpisů
řešící bezpečnost silničního provozu, vč. pohybu chodců v obci.

Snahou nového dopravně-technického řešení a výsledné výše investice by mělo být kromě  zachování
dopravní obslužnosti i snahu o bezpečnost a plynulost silničního provozu a bezpečný pohyb chodců, což
se tedy v tomto případě nestalo.

Speciální stavební úřad k podaným námitkám uvádí následující:

V oznámení zahájení společného řízení ze dne 11.05.2021 č.j. MeDO-29785/2021-Šab je mj. uvedeno, že
účastník řízení  může  podle  § 94n stavebního zákona  uplatnit  námitky  proti  projektové  dokumentaci,
způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno
jeho  vlastnické  právo  nebo  právo  založené  smlouvou  provést  stavbu  nebo  opatření  nebo  právo
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se
nepřihlíží. Z podaných námitek však není zřejmé jak může být vlastnické právo pana
přímo  dotčeno  či  jakým  způsobem  se  předmětná  stavba  dotýká  jeho  vlastnického  práva.  Speciální
stavební úřad tedy má za to, že podané námitky překračují uvedený rozsah a na základě uvedeného se k
nim nepřihlíží.

Nad rámec speciální stavební úřad k podaným námitkám uvádí:

1) Jak vyplývá z předložené projektové dokumentace, rekonstrukcí stávající křižovatky tvaru „T“ úpravou
zpevněných  ploch  dojde ke  zlepšení  orientace  v  dopravním řešení  křižovatky.  Jak je  dále  zřejmé z
koordinačního situačního výkresu, nynější zpevněná plocha okolo stromu by zasahovala do průjezdního
profilu silnice III/19363. Dále se k předložené projektové dokumentaci vyjádřil dotčený orgán Městský
úřad Domažlice, odbor dopravy v rámci koordinovaném závazném stanovisku ze dne 22.06.2020 č.j.
MeDO-24986/2020-Vac kde uvedl, že umístění předmětné stavby považují za přípustné za předpokladu
existence pravomocného rozhodnutí o povolení úpravy stávajícího připojení silnice III/19362 k silnici
III/19363  –  úprava  stávající  křižovatky.  Toto  rozhodnutí  bylo  vydáno  dne  02.11.2020  č.j.  MeDO-
57841/2020-San. V tomto rozhodnutí je jedna z podmínek, ve které je uvedeno, že do rozhledových polí
místa připojení nebude vysazována žádná vegetace ani umisťovány jiné překážky, které by narušovaly
nebo  později  mohly  narušit  rozhledové  poměry  místa  připojení  (na  ploše  vymezené  rozhledovými
trojúhelníky se nesmí nacházet žádné překážky v rozhledu ve smyslu ČSN 73 61 02 – čl. 5.2.9.1.7. a
5.2.9.1.8.  a ČSN 73 6102/Změna  Z1 – čl.  5.2.9.1.6.).  Z výše  uvedeného tedy vyplývá,  že  z důvodu
bezpečnosti není možné zachovat ani strom ani ostrůvek.

2,3,4) Autobusová zastávka (směr Domažlice) na křižovatce silnic je stávající, autobusová zastávka (směr
Draženov)  byla  mírně  posunuta  tak,  aby  stojící  autobus  nezasahoval  do  rozhledových  trojúhelníků
křižovatky. Podle projektové dokumentace je komunikace navržená podle platných ČSN EN a v souladu s
dalšími resortními předpisy MD ČR (TKP, TP). Podle ČSN 73 6425-1 se jedná o zastávku na jízdním
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pruhu s možností objíždění, avšak podle situace dopravního značení se mimo křižovatku nachází plná
čára a je tedy zakázáno stanicující autobus předjet. Stavebníkem je Správa a údržba silnic Plzeňského
kraje  nikoliv  obec  Luženičky,  která  se  vyjádřila  dne  14.05.2020 souhlasně  bez požadavku  přemístit
autobusové zastávky. Speciální stavební úřad je vázán žádostí a není možné požadovat po stavebníkovi
úpravu projektové dokumentace pokud je v souladu s právními předpisy.

5) Ke zřízení přechodu pro chodce musí být důvod. Přechod musí být dostatečně zatížen jak pěší, tak
motorovou dopravou. Podle ČSN 73 6110 se přechody pro chodce zřizují, pokud poptávka po přecházení
přestoupí  ve  špičkové  hodině  pracovního  dne  hodnotu  50  chodců/hod.  Intenzita  chodců  u  těchto
autobusových zastávek nedosahuje uvedené intenzity. Z projektové dokumentace vyplývá, že u č.p. 28
bude zřízeno místo pro přecházení a u parcely č. 511 v k.ú. Luženice bude na chodníku snížena obruba
pro přístup osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého
věku,  těhotnými  ženami,  osobami  doprovázejícími  dítě  v  kočárku  nebo  dítě  do  tří  let  v  souladu  s
požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb.

6)  Speciální  stavební  úřad  posuzuje,  zda  předložená  žádost  obsahuje  vše  podle  platných  právních
předpisů.  Z  žádného  právního  předpisu  neplyne  požadavek  zřizování  zpomalovacího  retardéru  u
autobusových zastávek či v křižovatkách. Tento požadavek může vznést stavebník, obec, popř. dotčený
orgán, který hájí zájmy zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. jak vyplývá z vyjádřeních
nikdo tento požadavek neuplatnil.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Plzeňského
kraje, Škroupova 18, Plzeň podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal  jeden stejnopis.  Nepodá-li  účastník potřebný počet  stejnopisů,  vyhotoví  je
správní  orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout  výrokovou část  rozhodnutí,  jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální  stavební  úřad  po  dni  nabytí  právní  moci  společného  povolení  zašle  stejnopis  písemného
vyhotovení  společného  povolení  opatřený  doložkou  právní  moci  a  vyhotovení  ověřené  dokumentace
stavebníkovi,  vlastníkovi  stavby,  pokud  není  stavebníkem,  dotčeným  orgánům  a  stavebnímu  úřadu
příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu,
nejde-li  o  soubor  staveb.  Stavebníkovi  zašle  také  štítek  obsahující  identifikační  údaje  o  povoleném
stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit  speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín  zahájení  stavby,  název a  sídlo stavebního
podnikatele,  který  bude  stavbu  provádět,  u  svépomocné  formy  výstavby  jméno  a  příjmení
stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech
oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a
ponechat  jej  tam až  do  dokončení  stavby,  případně  do  vydání  kolaudačního  souhlasu;  rozsáhlé
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

- zajistit, aby na stavbě  nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby,
umožnit  provedení  kontrolní  prohlídky,  a  pokud  tomu  nebrání  vážné  důvody,  této prohlídky se
zúčastnit,

- ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují
životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

POČET LISTŮ: 10
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Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena,
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

vedoucí odboru výstavby a ÚP

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)
1. Pontex, spol. s r.o., IDDS: nrpt3sn

sídlo: Bezová č.p. 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00  Praha 47
zastoupení pro: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská

462/162, Koterov, 326 00  Plzeň 26

ostatní účastníci (dodejky)
2. Obec Luženičky, IDDS: qqzbqeh

sídlo: Luženičky č.p. 1, 344 01  Domažlice 1
3. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Denisovo nábřeží č.p. 14, 304 20  Plzeň
4. CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň
5. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2
6. P R A V E S, spol. s r.o., IDDS: wswr3mk

sídlo: Petrovická č.p. 286, Hořejší Předměstí, 344 01  Domažlice 1
7. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2
8. m

v
1

1
ě

1
1

1
1

1
1

6
6
1

1
1

 
dotčené orgány
25. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, IDDS: p36ab6k

sídlo: Břetislavova č.p. 158, 344 01  Domažlice 1

POČET LISTŮ: 10
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26. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1

27. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní
inspektorát, IDDS: 5ixai69

sídlo: Kosmonautů č.p. 165, 344 01  Domažlice 1
28. MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, U Nemocnice č.p. 579, 344 01  Domažlice 1
29. MěÚ Domažlice, odbor dopravy, U Nemocnice č.p. 579, 344 00  Domažlice
30. MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, úsek obecného stavebního úřadu, náměstí
Míru č.p. 1, Město, 344 01  Domažlice 1

POČET LISTŮ: 10



Městský úřad Domažlice
Odbor výstavby a územního plánování
náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

DATUM:

OVÚP-864/2021
MeDO-555 73/2021-Šab

03.09.2021

SDĚLENÍ

Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, jako silniční správní úřad příslušný 
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 
odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.. 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 
zákon"), jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí na stavbu:

rekonstrukce křižovatky silnice m/19362 a III/19363 Luženice
(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 350 (zastavěná plocha a 
nádvoří), pare. č. 352 (zahrada), pare. č. 509 (ostatní plocha), pare. č. 511 (ostatní plocha), pare. č. 512 
(ostatní plocha), pare. č. 519/17 (ostatní plocha), pare. č. 525/36 (vodní plocha), pare. č. 545/1 (ostatní 
plocha), pare. č. 545/2 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 549/1 (ostatní plocha), pare. č. 584/6 (vodní 
plocha), pare. č. 584/7 (vodní plocha) v katastrálním území Luženice, č.j. MeDO-42360/2021-Šab ze dne 
07.07.2021

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 
07.08.2021 a je vykonatelné.

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE
Odbor výstavby a ÚP
344 20 Domažlice

-3-
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
1. Pontex, spol. s r.o., Bezová č.p. 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47

zastoupení pro: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 
462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26
2. Obec Luženičky, Luženičky č.p. 1, 344 01 Domažlice 1

POČET LISTŮ: 1
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K vyřízení:
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