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Smlouva o dílo – stavební práce  

„II/605 Regensburská - doplnění jízdního pruhu pro napojení k OK I/26" 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500006914 

číslo smlouvy zhotovitele: 03 06 590 1 

 

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P22V00000389 (dále jen „zadávací řízení“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:    

datová schránka:  qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických: 

  

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, 

Divize 3 – Plzeňské komunikace 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578 

sídlo:  Křižíkova 2393, 415 01 Teplice/ Presslova 13, 301 00 Plzeň 

statutární orgán:   Josef Hajm – jednatel 

IČ:   402 33 308 

DIČ   CZ40233308 

bankovní spojení:  ČSOB a.s. 

číslo účtu:   415474953/0300 

datová schránka:  ID xm 9a5kh 

Kontaktní osoba:     

věci technické: 

   

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „II/605 Regensburská - doplnění jízdního pruhu pro napojení k OK I/26“ dle 

podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Předmětem stavby je úprava části 

Regensburské ulice, větve okružní křižovatky, která spočívá v doplnění řadícího pruhu šířky 3,25 

M na vjezdu do okružní křižovatky Domažlická - Folmavská včetně nového dělícího ostrůvku na 

vjezdu do křižovatky z betonových svodidel Cityblok. S rozšířením vozovky souvisí posunutí 

souběžně vedené stezky pro chodce a cyklisty. Stavba je dále podmíněna přeložkami sítí 

technické infrastruktury - ČEZ, CETIN, STL plynovod, SITMP, trakční vedení PMDP. Celková 

délka úpravy je přibližně 120 m.  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Woring s.r.o., IČO: 29159342, se sídlem 

Na Roudné 0604/93, 301 00 Plzeň, zpracované v 03/2022, č. zakázky: 21W21003 (dále jen 

„PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli 

v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným stavebním povolením Sp.zn.: SZ MMP/331554/21/SME, č.j.: MMP/040555/22 

ze dne 23.2.2022 vydaným Magistrátem města Plzně, Odborem stavebně správním; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování. Zhotovitel je 

povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, 

nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 2 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak. 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 
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platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 
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že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

2.16. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele v místě provádění díla materiál, vzniklý při provádění 

díla a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách. 

2.17. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném oběma 

stranami a kupní smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami po vytěžení materiálu. 

2.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, 

nebude-li dohodnuto jinak. 

2.19. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění 

díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

dle a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    8 046 499,31 Kč 

dále jen „cena díla“ 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 

smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 
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takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena 

víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 

v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 

cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné 

rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, 

vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 

47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do tří (3) měsíců od předání staveniště. 

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do dvou (2) měsíců od předání 

staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných 

objednatelem. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 
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5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 
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pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.15. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 
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7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 

s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 

deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 
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8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 
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9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 

9.2. této smlouvy. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené 

v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být 

vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a 

v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je 

oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. 

10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 
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10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 

uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 

montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 

souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby a registrační číslo projektu 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 
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11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 

11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 
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XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ 

ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 
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2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i v 

případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a jeho 

aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 

 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle 

čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy. 

13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 
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XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 
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v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 

jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 

splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 

na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR 

a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 

byla druhou stranou náležitě informována. 

 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
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XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Vodohospodářské stavby, 

Ing. Miroslav Doležal      společnost s ručením omezeným 

generální ředitel      Josef Hajm, jednatel 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň Datum: 17.05.2022

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic PK, p.o., Pzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ: 40233308

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným DIČ: CZ40233308

Projektant: IČ: 29159342

Woring s.r.o. DIČ: CZ29159342

Zpracovatel: IČ:

- rozpočtář VHS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

21W21003

II/605 REGENSBURSKÁ - DOPLNĚNÍ JÍZDNÍHO PRUHU PRO NAPOJENÍ K OK I/26

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

8 046 499,31

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 0,00 1 689 764,86

15,00% 0,00 0,00

CZK 9 736 264,17



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21W21003

Stavba:

Místo: Plzeň Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic PK, p.o., Pzeň Projektant:

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Zpracovatel:

Sazba DPH [%] DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 689 764,86

21,0% 132 374,45 STA

21,0% 770 974,81 STA

21,0% 216 231,11 STA

21,0% 25 809,30 STA

21,0% 159 381,09 STA

21,0% 154 632,43 STA

21,0% 51 267,85 STA

21,0% 179 093,82 STA

bez DPH 1 689 764,86 S DPHCelkem 8 046 499,31 9 736 264,17

II/605 REGENSBURSKÁ - DOPLNĚNÍ JÍZDNÍHO PRUHU PRO NAPOJENÍ K OK I/26

17.05.2022

Woring s.r.o.

- rozpočtář VHS

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

8 046 499,31 9 736 264,17

SO 000 Všeobecné konstrukce a práce 630 354,54 762 728,99

SO 181 Dopravně inženýrská opatření          122 901,42 148 710,72

SO 101 Silnice II/605 SÚS PK                             3 671 308,61 4 442 283,42

SO 131 Místní komunikace, chodníky            1 029 671,95 1 245 903,06

SO 422 Sdělovací vedení (SITMP) 758 957,58 918 338,67

SO 431 Trakční vedení (PMDP) 736 344,89 890 977,32

SO 441 Veřejné osvětlení 244 132,62 295 400,48

SO 501 STL plynovod 852 827,70 1 031 921,52



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 17.05.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic PK, p.o. Projektant: Woring s.r.o.

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 630 354,54

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 630 354,54

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 243 654,13

4 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou ks 1,000 55 018,35 55 018,35 CS ÚRS 2021 02

PP Geodetické práce před výstavbou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000

P

Poznámka k položce:

vytyčení sítí technické infrastruktury; vytyčení stavby s napojením na souřadný systém S-

JTSK, výškový systém Balt p.v.

5 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ks 1,000 102 176,94 102 176,94 CS ÚRS 2021 02

PP Geodetické práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000

P

Poznámka k položce:

průběžně v jednotlivých fázích výstavby (sítě, podzemní vrstvy, apod.), zaměření 

skutečného provedení stavby po dokončení

6 K 012403000 Kartografické práce ks 1,000 47 158,59 47 158,59 CS ÚRS 2021 02

PP Kartografické práce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012403000

P

Poznámka k položce:

geometrický plán; pro majetkoprávní vypořádání (majetkové hranice); pro věcná břeměna 

přeložek (trasy vedení)

SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

II/605 REGENSBURSKÁ - DOPLNĚNÍ JÍZDNÍHO PRUHU PRO NAPOJENÍ K OK I/26

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012403000


7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 39 300,25 39 300,25 CS ÚRS 2021 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000

P

Poznámka k položce:

vypracování DSPS

D VRN3 Zařízení staveniště 205 925,83

3 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště ks 2,000 36 154,92 72 309,84 CS ÚRS 2021 02

PP Související práce pro zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/031002000

P

Poznámka k položce:

dodání tabule 2500 x 1500 mm včetně podstavce, osazení v místě stavby, demontáž s 

odvozem po ukončení stavby

1 K 032002000 Vybavení staveniště ks 1,000 125 756,23 125 756,23 CS ÚRS 2021 02

PP Vybavení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000

P

Poznámka k položce:

zařízení staveniště - zřízení:

zřízení, opotřebení, demontáž stavebních buňek; mobilní WC a související údržba; případná 

ostraha dle potřeby, apod.



2 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště ks 1,000 7 859,76 7 859,76 CS ÚRS 2021 02

PP Zrušení zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/039002000

P

Poznámka k položce:

zařízení staveniště - lividace

rozebrání, bourání, odvoz, úklid staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 180 774,58

9 K 042503000 BOZP na staveništi ks 1,000 23 579,29 23 579,29 CS ÚRS 2021 02

PP BOZP na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/042503000

P

Poznámka k položce:

zabezpečení staveniště dle všeobecných právních předpisů

8 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření ks 1,000 157 195,29 157 195,29 CS ÚRS 2021 02

PP Zkoušky a ostatní měření

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043002000

P

Poznámka k položce:

dle KZP, posudky, kontroly, revizní zprávy, měření, apod.

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/031002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/039002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/042503000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043002000


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 17.05.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic PK, p.o. Projektant: Woring s.r.o.

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 671 308,61

D HSV Práce a dodávky HSV 3 671 308,61
D 1 Zemní práce 1 048 613,11

1 K 113106571
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva 

strojně pl přes 200 m2
m2 215,100 46,18 9 933,32 CS ÚRS 2021 02

PP

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106571

P

Poznámka k položce:

včetně uložení na deponii určenou objednatelem

plocha odměřena ze situace

VV "původní chodník-dlažba"212,50 212,500

VV "původní chodník-reliéfní dlažba"2,60 2,600

VV Součet 215,100

2 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 571,800 33,88 19 372,58 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 

hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107222

P
Poznámka k položce:

plocha odměřena ze situace a řezů

VV "původní chodník-asfalt"356,70 356,700

VV "původní chodník-dlažba"212,50+2,60 215,100

VV Součet 571,800

3 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 356,700 89,55 31 942,49 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 

vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107242

P
Poznámka k položce:

odměřeno ze situace

II/605 REGENSBURSKÁ - DOPLNĚNÍ JÍZDNÍHO PRUHU PRO NAPOJENÍ K OK I/26

SO 101 Silnice II/605

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106571
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107222
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107242


VV "původní chodník-asfalt"356,70 356,700

VV Součet 356,700

4 K 113107324
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 143,900 67,30 9 684,47 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 

hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107324

VV "původní komunikace"143,90 143,900

5 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 

m2
m2 143,900 110,98 15 970,02 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 

vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107342

VV "původní komunikace"143,90 143,900

6 K 113154112
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez 

překážek v trase
m2 356,700 231,03 82 408,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 

500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154112

P
Poznámka k položce:

včetně odkupu materiálu zhotovitelem

VV "původní chodník-asfalt"356,70 356,700

VV Součet 356,700

7 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez 

překážek v trase
m2 143,900 311,06 44 761,53 CS ÚRS 2021 02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 

500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154114

P
Poznámka k položce:

včetně odkupu materiálu zhotovitelem

VV "původní komunikace"143,90 143,900

8 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 249,500 129,17 32 227,92 CS ÚRS 2021 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113201111

P

Poznámka k položce:

včetně uložení na deponii určenou objednatelem

odměřeno ze situace

VV "původní obruby"249,50 249,500

9 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 159,000 143,93 22 884,87 CS ÚRS 2021 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113201112

VV "původní obruby"159,00 159,000

10 K 122252203.A
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 

třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně
m3 299,000 129,54 38 732,46

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I do 100 m3

P

Poznámka k položce:

odkopávky pro aktivní zónu se souhlasem TDS

odměřeno ze situace a řezů

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107324
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107342
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113201111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113201112


VV "odkopávky pův.terénu"60,00 60,000

VV "odkopávky pro komunikaci po odečtení bouraných -kcí"239,00 239,000

VV Součet 299,000

11 K 122252203.B
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 

třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně
m3 145,000 133,57 19 367,65

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I do 100 m3

P

Poznámka k položce:

odkopávky pro aktivní zónu se souhlasem TDS

odměřeno ze situace a řezů

VV "odkopávky pro aktivní zónu"145,00 145,000

VV Součet 145,000

12 K 132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 20 m3
m3 44,400 436,19 19 366,84 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254201

VV výkop pro vpusť

VV (1,80*2,00*2,00)*2 14,400

VV pro trativody

VV 120,00*0,50*0,50 30,000

VV Součet 44,400

13 K 162251101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 488,400 39,25 19 169,70 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251101

VV viz.pol.122252203.A

VV 299,00 299,000

VV viz.pol.122252203.B

VV 145,00 145,000

VV viz.pol.132254201

VV 44,40 44,400

VV Součet 488,400

14 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 4 395,600 41,55 182 637,18 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 

1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119

P
Poznámka k položce:

skládka předpoklad do 10 km

VV viz.pol.122252203.A

VV 299,00 299,000

VV viz.pol.122252203.B

VV 145,00 145,000

VV viz.pol.132254201

VV 44,40 44,400

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119


VV Součet 488,400

VV 488,4*9 'Přepočtené koeficientem množství 4 395,600

15 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 

100 m3
m3 488,400 70,01 34 192,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV viz.pol.122252203.A

VV 299,00 299,000

VV viz.pol.122252203.B

VV 145,00 145,000

VV viz.pol.132254201

VV 44,40 44,400

VV Součet 488,400

16 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů 

zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 215,640 182,82 39 423,30 CS ÚRS 2021 02

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin 

nesoudržných sypkých v aktivní zóně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152111

P

Poznámka k položce:

změřeno ze situace x koeficient rozšiření

bude provedeno se souhlasem TDS

VV "skladba A"70,20*0,50 35,100

VV "skladba B"501,50*0,30*1,20 180,540

VV Součet 215,640

17 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 431,280 532,89 229 824,80 CS ÚRS 2021 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125

P
Poznámka k položce:

bude provedeno se souhlasem TDS

VV "skladba A"70,20*0,50 35,100

VV "skladba B"501,50*0,30*1,20 180,540

VV Součet 215,640

VV 215,64*2 'Přepočtené koeficientem množství 431,280

18 K 171152112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů 

zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic
m3 23,500 157,43 3 699,61 CS ÚRS 2021 02

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin 

nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152112

VV "dosypávky pod obruby"117,00*0,15"m2/bm" 17,550

VV "dosypávky pod komunikaci/bezp.odstup"85,00*0,07"m2/bm" 5,950

VV Součet 23,500

19 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 47,000 550,18 25 858,46 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkodrť frakce 0/32

VV "dosypávky pod obruby"117,00*0,15"m2/bm" 17,550

VV "dosypávky pod komunikaci/bezp.odstup"85,00*0,07"m2/bm" 5,950

VV Součet 23,500

VV 23,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 47,000

20 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 879,120 165,06 145 107,55 CS ÚRS 2021 02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152112


PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV viz.pol.122252203.A

VV 299,00 299,000

VV viz.pol.122252203.B

VV 145,00 145,000

VV viz.pol.132254201

VV 44,40 44,400

VV Součet 488,400

VV 488,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 879,120

21 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 11,000 759,30 8 352,30 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 

nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro 

jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101

VV obsyp vpusti

VV 5,50*2 11,000

22 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 22,000 622,49 13 694,78 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkopísek netříděný zásypový

VV obsyp vpusti

VV 5,50*2 11,000

VV 11*2 'Přepočtené koeficientem množství 22,000

D 2 Zakládání 145 885,26

23 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu 

sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
m2 130,000 64,23 8 349,90 CS ÚRS 2021 02

PP

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo 

zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 

2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211971121

VV 130,00 130,000

24 M 69311080
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 

200g/m2
m2 153,985 32,85 5 058,41 CS ÚRS 2021 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2

VV 130,00 130,000

VV 130*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 153,985

25 K 212752501
Trativod z drenážních trubek korugovaných PP SN 8 perforace 360° 

včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby
m 120,000 731,57 87 788,40 CS ÚRS 2021 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože 

pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná PP SN 8 

celoperforovaná 360° DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212752501

VV 120,00 120,000

26 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 672,000 27,59 18 540,48 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo 

protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213141111

P

Poznámka k položce:

změřeno ze situace x koeficient rozšiření

bude provedeno se souhlasem TDS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211971121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212752501
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213141111


VV "skladba A"70,20 70,200

VV "skladba B"501,50*1,20 601,800

VV Součet 672,000

27 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 

300g/m2
m2 795,984 32,85 26 148,07 CS ÚRS 2021 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

P
Poznámka k položce:

bude provedeno se souhlasem TDS

VV "skladba A"70,20 70,200

VV "skladba B"501,50*1,20 601,800

VV Součet 672,000

VV 672*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 795,984

D 5 Komunikace pozemní 1 424 265,91

28 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 601,800 184,34 110 935,81 CS ÚRS 2021 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111

P
Poznámka k položce:

změřeno ze situace x koeficient rozšiření

VV "skladba B"501,50*1,20 601,800

29 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 501,500 246,75 123 745,13 CS ÚRS 2021 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111

P
Poznámka k položce:

změřeno ze situace

VV "skladba B"501,50 501,500

30 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 71,200 554,21 39 459,75 CS ÚRS 2021 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871111

VV "skladba A"71,20 71,200

31 K 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm m2 71,200 728,74 51 886,29 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a 

s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564962111

VV "skladba A"71,20 71,200

32 K 577176031
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š do 1,5 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 71,200 942,73 67 122,38 CS ÚRS 2021 02

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577176031

P
Poznámka k položce:

ACL 22S PMB 25/55-60

VV "skladba A"71,20 71,200

33 K 565166102
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 

OKH) tl 90 mm š do 1,5 m
m2 501,500 711,39 356 762,09 CS ÚRS 2021 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565166102

VV "skladba B"501,50 501,500

VV Součet 501,500

34 K 571901111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 kg/m2 m2 572,700 47,25 27 060,08 CS ÚRS 2021 02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564962111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577176031
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565166102


PP
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo 

těženým, v množství do 5 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/571901111

P
Poznámka k položce:

plocha odměřena ze situace

VV "skladba A"71,20 71,200

VV "skladba B"501,50 501,500

VV Součet 572,700

35 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 572,700 37,10 21 247,17 CS ÚRS 2021 02

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573191111

VV "skladba A"71,20 71,200

VV "skladba B"501,50 501,500

VV Součet 572,700

36 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 501,500 17,45 8 751,18 CS ÚRS 2021 02

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231106

VV "skladba B"501,50 501,500

37 K 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 643,900 20,75 13 360,93 CS ÚRS 2021 02

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231107

VV "skladba A"71,20*2 142,400

VV "skladba B"501,50 501,500

VV Součet 643,900

38 K 577155032
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 501,500 526,15 263 864,23 CS ÚRS 2021 02

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577155032

VV "skladba B"501,50 501,500

VV Součet 501,500

39 K 577176111.R
Asfaltový beton s vysokým modulem tuhosti, VMT 22 PMB 10/40-60, 

tl.80 mm
m2 71,200 978,60 69 676,32

PP Asfaltový beton s vysokým modulem tuhosti, VMT 22 PMB 10/40-60, tl.80 mm

VV "skladba A"71,20 71,200

40 K 576133211 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m m2 572,700 472,14 270 394,58 CS ÚRS 2021 02

PP
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/576133211

VV "skladba A"71,20 71,200

VV "skladba B"501,50 501,500

VV Součet 572,700

D 8 Trubní vedení 67 186,04

41 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 

150
m 6,000 1 015,12 6 090,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 

plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/571901111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573191111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231106
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231107
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577155032
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/576133211


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871315241

VV 6,00 6,000

42 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-

systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 6,000 291,52 1 749,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 

polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877315211

VV 6 6,000

43 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 6,000 227,93 1 367,58 CS ÚRS 2021 02

PP koleno kanalizace PVC KG 160x15°

44 K 877375100.R Připojení vpusti do stávajího řadu kus 2,000 9 431,72 18 863,44

PP Připojení vpusti do stávajího řadu

VV 2 2,000

45 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 

normální
kus 2,000 9 967,34 19 934,68 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111

VV 2 2,000

46 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 2,000 545,47 1 090,94 CS ÚRS 2021 02

PP dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm

VV 2 2,000

47 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 2,000 320,68 641,36 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

VV 2 2,000

48 M 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm kus 4,000 481,02 1 924,08 CS ÚRS 2021 02

PP skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm

VV 4 4,000

49 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 2,000 485,73 971,46 CS ÚRS 2021 02

PP skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm

VV 2 2,000

50 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 

450x350x50mm
kus 2,000 650,79 1 301,58 CS ÚRS 2021 02

PP skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm

VV 2 2,000

51 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu 

zatížení D400, E600
kus 2,000 1 134,71 2 269,42 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899204112

VV 2 2,000

52 M 28661938 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 kus 2,000 4 432,91 8 865,82 CS ÚRS 2021 02

PP mříž litinová 600/40T, 420X620 D400

VV 2 2,000

53 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 2,000 1 057,92 2 115,84 CS ÚRS 2021 02

PP koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla

VV 2 2,000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871315241
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877315211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899204112


D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 713 706,64

54 K 911381212
Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 1 m výšky 0,5 

m
m 37,000 3 104,62 114 870,94 CS ÚRS 2021 02

PP Městská ochranná zábrana průběžná délky 1 m, výšky 0,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/911381212

VV "citybloc"43,00-6,00 37,000

55 K 911381232
Městská ochranná zábrana betonová pravoúhlý oblouk o poloměru 1 

m výšky 0,5 m
kus 6,000 4 447,07 26 682,42 CS ÚRS 2021 02

PP Městská ochranná zábrana oblouk pravoúhlý o poloměru 1 m, výšky 0,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/911381232

VV upozorneni: 4x R1 + 4x R0,5 (4+2) 6,000

56 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na 

sloupek nebo konzolu
kus 9,000 373,78 3 364,02 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 

konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111

VV přesun původních značek

VV "P4+C1"2 2,000

VV "P3"1 1,000

VV "IJ4a"1 1,000

VV "C10a+C9a"2 2,000

VV "IS5"1 1,000

VV "A4"1 1,000

VV nové značky

VV "C4a+Z4c"1 1,000

VV Součet 9,000

57 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 1,000 919,59 919,59 CS ÚRS 2021 02

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

VV "C4a"1 1,000

58 M 40445642 informativní značky směrové Z4 250x1000mm kus 1,000 919,59 919,59 CS ÚRS 2021 02

PP informativní značky směrové Z4 250x1000mm

VV "Z4e"1 1,000

59 K 914211111 Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2 kus 3,000 344,26 1 032,78 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914211111

VV přesun původních značek

VV "IS19"1 1,000

VV "IS9b"1 1,000

VV nové značky

VV "IP17"1 1,000

VV Součet 3,000

60 M 40445627 informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm kus 1,000 4 475,35 4 475,35 CS ÚRS 2021 02

PP informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm

VV "IP17"1 1,000

61 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým 

základem a patkou
kus 13,000 1 050,30 13 653,90 CS ÚRS 2021 02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/911381212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/911381232
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914211111


PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914511112

VV přesun původních značek

VV "P4+C1"1 1,000

VV "P3"1 1,000

VV "IJ4a"1 1,000

VV "C10a+C9a"1 1,000

VV "IS5"1 1,000

VV "A4"1 1,000

VV "IS19"2 2,000

VV "IS9b"2 2,000

VV nové značky

VV "C4a+Z4e"1 1,000

VV "IP17"2 2,000

VV Součet 13,000

62 M 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 3,000 1 354,50 4 063,50 CS ÚRS 2021 02

PP sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m

VV nové značky

VV "C4a+Z4e"1 1,000

VV "IP17"2 2,000

VV Součet 3,000

63 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 3,000 553,33 1 659,99 CS ÚRS 2021 02

PP patka pro sloupek Al D 60mm

VV nové značky

VV "C4a+Z4e"1 1,000

VV "IP17"2 2,000

VV Součet 3,000

64 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní 

bílá barva
m 280,000 39,38 11 026,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá 

základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915111111

VV "V1a"280,00 280,000

65 K 915111121
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm 

základní bílá barva
m 195,000 39,38 7 679,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá 

základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915111121

VV "V2b"67,00+84,00+11,00 162,000

VV "V7b"33,00 33,000

VV Součet 195,000

66 K 915121111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní 

bílá barva
m 405,000 78,75 31 893,75 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá 

základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915121111

VV "V4"353,00 353,000

VV "V11a"52,00 52,000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914511112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915111121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915121111


VV Součet 405,000

67 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 

základní bílá barva
m2 51,000 246,15 12 553,65 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé 

základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915131111

VV "V3"54,00/3*2 36,000

VV "V15"4,00+1,00 5,000

VV "V9a"1,00 1,000

VV "BUS"6*1,50 9,000

VV Součet 51,000

68 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm 

retroreflexní bílý plast
m 280,000 73,87 20 683,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá 

retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915211112

VV "V1a"280,00 280,000

69 K 915211122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm 

retroreflexní bílý plast
m 195,000 73,87 14 404,65 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá 

retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915211122

VV "V2b"67,00+84,00+11,00 162,000

VV "V7b"33,00 33,000

VV Součet 195,000

70 K 915221112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm 

retroreflexní bílý plast
m 405,000 147,75 59 838,75 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá 

retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915221112

VV "V4"353,00 353,000

VV "V11a"52,00 52,000

VV Součet 405,000

71 K 915223111 Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 420 mm m 21,000 2 387,42 50 135,82 CS ÚRS 2021 02

PP
Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích pro 

pěší varovný pás šířky 420 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915223111

VV 3,80*2 7,600

VV 6,70+6,70 13,400

VV Součet 21,000

72 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 

retroreflexní bílý plast
m2 51,000 735,58 37 514,58 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly 

nápisy bílé retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915231112

VV "V3"54,00/3*2 36,000

VV "V15"4,00+1,00 5,000

VV "V9a"1,00 1,000

VV "BUS"6*1,50 9,000

VV Součet 51,000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915131111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915211112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915211122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915221112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915223111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915231112


73 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého
m 117,000 591,48 69 203,16 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213

VV 117,00 117,000

74 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 119,340 264,64 31 582,14 CS ÚRS 2021 02

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 117,00 117,000

VV 117*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 119,340

75 K 919112223
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící 

zálivku v živičném krytu
m 117,000 96,75 11 319,75 CS ÚRS 2021 02

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 

mm, hloubky 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919112223

P
Poznámka k položce:

délka odměřena ze situace

VV podél obrub

VV 117,00 117,000

76 K 919122122
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s 

těsnicím profilem
m 117,000 117,90 13 794,30 CS ÚRS 2021 02

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu 

včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, 

hloubky 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919122122

P
Poznámka k položce:

délka odměřena ze situace

VV podél obrub

VV 117,00 117,000

77 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou 

patkou

kus 12,000 361,55 4 338,60 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho 

zhutněním s betonovou patkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006132

P
Poznámka k položce:

včetně odvozu na skládku a skládkovného dle možností zhotovitele

VV "IP19"1 1,000

VV "Z5a"11 11,000

VV Součet 12,000

78 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo 

konzol
kus 10,000 73,85 738,50 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo 

konzol

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006211

P
Poznámka k položce:

včetně sloupků

VV přesun původních značek

VV "P4+C1"2 2,000

VV "P3"1 1,000

VV "IJ4a"1 1,000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919112223
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919122122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006211


VV "C10a+C9a"2 2,000

VV "IS5"1 1,000

VV "A4"1 1,000

VV "IS19"1 1,000

VV "IS9b"1 1,000

VV Součet 10,000

79 K 966006261.R Odstranění vodícího  plastového prahu m 40,000 243,20 9 728,00

PP
Odstranění vodícího prahu s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek plastového

P

Poznámka k položce:

odstranění vodícího prahu, včetně odvozu na skládku a skládkovného dle možností 

zhotovitele

VV 40 40,000

80 K 966007221
Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem čáry 

značené plastem š do 125 mm
m 320,000 161,06 51 539,20 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem pod tlakem 2 500 barů 

(např. Peel Jet) z betonového nebo živičného povrchu značeného plastem čáry šířky do 

125 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966007221

VV 320,00 320,000

81 K 966007222
Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem čáry 

značené plastem š do 250 mm
m 270,000 161,06 43 486,20 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem pod tlakem 2 500 barů 

(např. Peel Jet) z betonového nebo živičného povrchu značeného plastem čáry šířky do 

250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966007222

VV 270,00 270,000

VV Součet 270,000

82 K 966007223
Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem z 

plochy značené plastem
m2 19,000 161,06 3 060,14 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem pod tlakem 2 500 barů 

(např. Peel Jet) z betonového nebo živičného povrchu značeného plastem plošného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966007223

VV "V9"4*1"m2" 4,000

VV "dopravní stín"15,00 15,000

VV Součet 19,000

83 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 409,000 84,89 34 720,01 CS ÚRS 2021 02

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a 

krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979024443

P
Poznámka k položce:

včetně uložení na deponii určenou objednatele

VV "původní obruby"

VV 249,50 249,500

VV 159,50 159,500

VV Součet 409,000

84 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z 

kameniva těženého
m2 215,100 106,11 22 824,26 CS ÚRS 2021 02

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových 

dlaždic s vyplněním spár kamenivem

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966007221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966007222
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966007223
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979024443


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979054451

P
Poznámka k položce:

včetně uložení na deponii určenou objednatele

VV "původní chodník-dlažba"212,50 212,500

VV "původní chodník-reliéfní dlažba"2,60 2,600

VV Součet 215,100

D 997 Přesun sutě 219 275,02

85 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 17 09 04
t 185,226 267,23 49 497,94 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

VV suť celkem:

VV 593,439 593,439

VV "odečet pol.997013645"-121,553 -121,553

VV "odečet pol.997013873"-286,660 -286,660

VV Součet 185,226

86 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového 

bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 121,553 267,23 32 482,61 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu 

dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013645

VV "viz.pol.113107242:"356,70*0,100 35,670

VV "viz.pol.113107342:"143,90*0,090 12,951

VV Součet 48,621

VV 48,621*2,5 'Přepočtené koeficientem množství 121,553

87 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

t 286,660 172,91 49 566,38 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013873

VV "viz.pol.113107222:"571,80*0,150 85,770

VV "viz.pol.113107324:"143,90*0,400 57,560

VV Součet 143,330

VV 143,33*2 'Přepočtené koeficientem množství 286,660

88 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 593,439 62,97 37 368,85 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 

materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

89 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 5 340,951 4,72 25 209,29 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

P
Poznámka k položce:

skládka předpoklad do 10 km

VV 593,439*9 'Přepočtené koeficientem množství 5 340,951

90 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
t 593,439 42,38 25 149,94 CS ÚRS 2021 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221612

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979054451
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013645
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013873
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221612


D 998 Přesun hmot 52 376,64

91 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným
t 583,909 89,70 52 376,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 17.05.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic PK, p.o. Projektant: Woring s.r.o.

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 029 671,95

D HSV Práce a dodávky HSV 1 029 671,95
D 1 Zemní práce 383 447,99

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením 

na dopravní prostředek
m2 591,000 52,77 31 187,07 CS ÚRS 2021 02

PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111301111

P
Poznámka k položce:

plocha odměřena ze situace

VV 591,00 591,000

2 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 

třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně
m3 206,933 397,75 82 307,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122252203

P
Poznámka k položce:

odměřeno ze situace 

VV "pod smíšenou stezku"281,15*0,25 70,288

VV "pod chodník"(208,13+6,13)*0,24 51,422

VV "pod bezpečnostní odstup"63,43*0,24 15,223

VV "odkopávky pův.terénu"70,00 70,000

VV Součet 206,933

3 K 162202111
Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 50 do 100 

m
m2 591,000 13,19 7 795,29 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 50 do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162202111

P
Poznámka k položce:

odměřeno ze situace

VV 591,00 591,000

II/605 REGENSBURSKÁ - DOPLNĚNÍ JÍZDNÍHO PRUHU PRO NAPOJENÍ K OK I/26

SO 131 Místní komunikace, chodníky

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111301111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122252203
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162202111


4 K 162251101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 206,933 39,25 8 122,12 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251101

VV viz. pol.122252203:

VV 206,933 206,933

5 K 162702119 Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m m2 5 319,000 3,57 18 988,83 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 

1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162702119

P
Poznámka k položce:

skládka předpoklad do 10 km

VV 591,00 591,000

VV 591*9 'Přepočtené koeficientem množství 5 319,000

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 1 862,397 41,55 77 382,60 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 

1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119

P
Poznámka k položce:

skládka předpoklad do 10 km

VV viz. pol.122252203:

VV 206,933 206,933

VV 206,933*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 862,397

7 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 

100 m3
m3 266,033 70,01 18 624,97 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV viz. pol.122252203:

VV 206,933 206,933

VV viz.pol.111301111:

VV 591,00*0,10 59,100

VV Součet 266,033

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 478,859 165,06 79 040,47 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV viz. pol.122252203:

VV 206,933 206,933

VV viz.pol.111301111:

VV 591,00*0,10 59,100

VV Součet 266,033

VV 266,033*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 478,859

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162702119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231


9 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 strojně
m2 184,000 84,74 15 592,16 CS ÚRS 2021 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé 

ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003

P
Poznámka k položce:

odměřeno ze situace

VV 184,00 184,000

10 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 49,680 666,51 33 112,22 CS ÚRS 2021 02

PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10364101

VV 184,00*0,15 27,600

VV 27,6*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 49,680

11 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 184,000 47,58 8 754,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 

parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131

P
Poznámka k položce:

odměřeno ze situace

VV 184,00 184,000

12 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,680 157,20 578,50 CS ÚRS 2021 02

PP osivo směs travní parková

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572410

VV 184,00 184,000

VV 184*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,680

13 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 368,000 5,33 1 961,44 CS ÚRS 2021 02

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185803111

P

Poznámka k položce:

ošetření 2 x:

- po výsadbě

- před předáním stavby



odměřeno ze situace

VV 184,00*2 368,000

D 5 Komunikace pozemní 432 784,96

14 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 558,840 184,34 103 016,57 CS ÚRS 2021 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111

P
Poznámka k položce:

odměřeno ze situace

VV "smíšená stezka"281,15 281,150

VV "chodník"208,13+6,13 214,260

VV "bezpečnostní odstup"63,43 63,430

VV Součet 558,840

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10364101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572410
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185803111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111


15 K 564921411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm m2 281,150 124,33 34 955,38 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564921411

P
Poznámka k položce:

odměřeno ze situace

VV "smíšená stezka"281,15 281,150

16 K 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 281,150 20,75 5 833,86 CS ÚRS 2021 02

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231107

VV "smíšená stezka"281,15 281,150

17 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 281,150 449,26 126 309,45 CS ÚRS 2021 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577133111

VV "smíšená stezka"281,15 281,150

18 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl 

přes 100 do 300 m2
m2 277,690 442,63 122 913,92 CS ÚRS 2021 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním 

a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 

100 do 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211112

VV "chodník"208,13+6,13 214,260

VV "bezpečnostní odstup"63,43 63,430

VV Součet 277,690

19 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 55,398 432,29 23 948,00 CS ÚRS 2021 02

PP dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245015

VV náhrada dlažby 20%

VV "chodník"208,13/100*20 41,626

VV "bezpečnostní odstup"63,43/100*20 12,686

VV Součet 54,312

VV 54,312*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 55,398

20 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm 

barevná
m2 6,253 1 131,81 7 077,21 CS ÚRS 2021 02

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245006

VV "chodník"6,13 6,130

VV 6,13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,253

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564921411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231107
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577133111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245015
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245006


21 K 596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb 

komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A
m2 277,690 31,44 8 730,57 CS ÚRS 2021 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním 

a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 

Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211114

P
Poznámka k položce:

plocha odměřena ze situace

VV "chodník"208,13+6,13 214,260

VV "bezpečnostní odstup"63,43 63,430

VV Součet 277,690

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 202 931,99

22 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 207,000 564,87 116 928,09 CS ÚRS 2021 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213

P

Poznámka k položce:

změřeno ze situace





VV 207,00 207,000

23 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 211,140 196,89 41 571,35 CS ÚRS 2021 02

PP obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217036

VV 207,00 207,000

VV 207*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 211,140

24 K 919112223
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící 

zálivku v živičném krytu
m 207,000 96,75 20 027,25 CS ÚRS 2021 02

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 

mm, hloubky 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919112223

P
Poznámka k položce:

délka odměřena ze situace

VV podél obrub

VV 207,00 207,000

25 K 919122122
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s 

těsnicím profilem
m 207,000 117,90 24 405,30 CS ÚRS 2021 02

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu 

včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, 

hloubky 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919122122

P
Poznámka k položce:

délka odměřena ze situace

VV podél obrub

VV 207,00 207,000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217036
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919112223
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919122122


D 998 Přesun hmot 10 507,01

26 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným
t 117,135 89,70 10 507,01 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 17.05.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic PK, p.o. Projektant: Woring s.r.o.

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 122 901,42

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 122 901,42

D VRN7 Provozní vlivy 122 901,42

1 K 072002000 Silniční provoz ks 1,000 122 901,42 122 901,42 CS ÚRS 2021 02

PP Silniční provoz

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/072002000

P

Poznámka k položce:

Kompletní dodávka DIO (za celou dobu trvání stavby). Zahrnuje veškeré náklady za 

návrh, projednání, stanovení, pronájem a údržbu provizorního dopravního značení 

včetně jeho doplnění dle požadavků Policie ČR. 

VV 1 1,000

II/605 REGENSBURSKÁ - DOPLNĚNÍ JÍZDNÍHO PRUHU PRO NAPOJENÍ K OK I/26

SO 181 Dopravně inženýrská opatření

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/072002000


Název stavby: II/605 Regensburská - doplnění jízdního pruhu pro napojení k OK I/26_SITmP

Číslo SPP prvku: SO422

Zhotovitel PD: Watecom s.r.o.

Zhotovitel stavby: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Datun nabídky: 17.05.2022

Celkem za stavební objekt (bez DPH) 758 957,58 Kč

S e z n a m   č á s t í

SITMP 603 645,54 Kč

T-Mobile 155 312,04 Kč

SITMP S e z n a m   p o l o ž e k

Číslo SAP
Stavební 

činnost
Název položky Množství Jednotky

Jednotková 

cena

ZEMNÍ PRÁCE

1 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 20 000,00 JV 1,86 37 200,00 Kč

výkop spojkovišť + výkop pro KK

2 S Přesun lávky přechodové z ocelové desky 1,00 ks 92,86 92,86 Kč

3 S Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70 4,00 m 1 764,37 7 057,48 Kč

4 S Rýha v trávě 35/70-100 85,00 m 538,60 45 781,00 Kč

5 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 300,00 m 37,14 11 142,00 Kč

6 S Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 1,00 ks 278,58 278,58 Kč

MONTÁŽ

7 S Demontáž samonos opt kabelu nebo trubičky 70,00 m 3 714,47 260 012,90 Kč

8 S Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba 2 500,00 m 3,71 9 275,00 Kč

9 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 340,00 m 7,43 2 526,20 Kč

10 S Měření oboustranné OTDR (1625 nm) - stavba 48,00 ks 557,17 26 744,16 Kč

11 S Měření PM (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba 48,00 ks 371,45 17 829,60 Kč

12 S Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent 3,00 ks 46,43 139,29 Kč

13 S Montáž ochran. kabel. komory pro spojku 1,00 ks 2 824,85 2 824,85 Kč

14 S Montáž samonos opt kabelu nebo trubičky 70,00 m 111,43 7 800,10 Kč

15 S Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk. 10,00 ks 40,86 408,60 Kč

16 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 5,00 ks 65,00 325,00 Kč

17 S Montáž trubky úložné 190,00 m 22,29 4 235,10 Kč

18 S Provádění přepojení za provozu 1,00 ks 3 714,47 3 714,47 Kč

19 S Realizace optické akce-ostatní činnosti 1,00 ks 22 286,79 22 286,79 Kč

20 S Svaření vlákna v transportní a metropolitní síti 48,00 ks 650,03 31 201,44 Kč

21 S Zafukování svazku trubiček 180,00 m 46,43 8 357,40 Kč

22 S Zafukování/vyfukování mikrokabelu 500,00 m 35,29 17 645,00 Kč

23 Zkouška trhací 1,00 ks 2 600,13 2 600,13 Kč

24 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1,00 ks 8 357,55 8 357,55 Kč

25 S Zrušení ochranné KK pro spojku 1,00 ks 2 228,68 2 228,68 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

26 Předměření trasy do 100 m 1,00 ks 8 357,55 8 357,55 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

27 S Doměření trasy do 100 m 1,00 ks 8 357,55 8 357,55 Kč

L i m i t k a   m a t e r i á l u

Číslo SAP
Stavební 

činnost
Název položky Množství Jednotky

Jednotková 

cena

MATERIÁL ZHOTOVITELE 

27 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 3,00 ks 241,44 724,32 Kč

28 S Adaptér E2000/APC červený/oranž 24,00 ks 222,87 5 348,88 Kč

29 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 89,00 ks 46,43 4 132,27 Kč

30 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 89,00 m 11,14 991,46 Kč

31 S Komora kabelová 8063/115 SB-ROMOLD 1,00 ks 31 572,96 31 572,96 Kč

32 S Koncovka trubky 40 mm Plasson 3,00 ks 167,15 501,45 Kč

33 S Ochrana svarů trubičková PSS60-1, 60mm 24,00 ks 9,29 222,96 Kč

34 S Spojka trubičky HDPE Gas-bl 10mm s pojis 10,00 ks 83,58 835,80 Kč

35 S Spojka trubky HDPE 40mm RD rovná 2,00 ks 1 578,65 3 157,30 Kč

Celková cena

Celková cena



36 S Trubka HDPE 40/33 černá 190,00 m 46,43 8 821,70 Kč

37 S Pěna montážní Soudal 300ml 2,00 ks 278,58 557,16 Kč

CELKEM ZA ČÁST 603 645,54 Kč

T-Mobile S e z n a m   p o l o ž e k

Číslo SAP
Stavební 

činnost
Název položky Množství Jednotky

Jednotková 

cena

ZEMNÍ PRÁCE

1 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 2 000,00 JV 1,86 3 720,00 Kč

výkop spojkovišťě

2 S Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70 4,00 m 1 764,37 7 057,48 Kč

3 S Rýha v trávě 35/70-100 8,00 m 538,60 4 308,80 Kč

4 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 100,00 m 37,14 3 714,00 Kč

MONTÁŽ

5 S Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba 900,00 m 3,71 3 339,00 Kč

6 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 340,00 m 7,43 2 526,20 Kč

7 S Měření oboustranné OTDR (1625 nm) - stavba 24,00 ks 557,17 13 372,08 Kč

8 S Měření PM (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba 24,00 ks 371,45 8 914,80 Kč

9 S Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent 1,00 ks 46,43 46,43 Kč

10 S Montáž spojky T (Y) (I) 1,00 ks 176,44 176,44 Kč

11 S Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk. 6,00 ks 40,86 245,16 Kč

12 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 2,00 ks 65,00 130,00 Kč

13 S Montáž trubky úložné 30,00 m 22,29 668,70 Kč

14 S Provádění přepínání při provozu 1,00 ks 3 714,47 3 714,47 Kč

15 S Realizace optické akce-ostatní činnosti 1,00 ks 22 286,79 22 286,79 Kč

16 S Svaření  vlákna v transportní a metropolitní síti 24,00 ks 650,03 15 600,72 Kč

17 S Úprava spojky 1,00 ks 2 785,85 2 785,85 Kč

18 S Zafukování svazku trubiček 30,00 m 46,43 1 392,90 Kč

19 S Zafukování/vyfukování mikrokabelu 500,00 m 35,29 17 645,00 Kč

S Zkouška trhací 1,00 ks 2 600,13 2 600,13 Kč

20 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1,00 ks 8 357,55 8 357,55 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

21 Předměření trasy do 100 m 1,00 ks 8 357,55 8 357,55 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

22 S Doměření trasy do 100 m 1,00 ks 8 357,55 8 357,55 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

23 Uzavření sml. o SB o VBŘ 1,00 ks 5 943,14 5 943,14 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

24 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1,00 ks 3 714,47 3 714,47 Kč

L i m i t k a   m a t e r i á l u

Číslo SAP
Stavební 

činnost
Název položky Množství Jednotky

Jednotková 

cena

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

25 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 1,00 ks 241,44 241,44 Kč

26 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 12,00 ks 46,43 557,16 Kč

27 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 12,00 m 11,14 133,68 Kč

28 S Koncovka trubky 40 mm Plasson 1,00 ks 167,15 167,15 Kč

29 S Spojka trubičky HDPE Gas-bl 10mm s pojis 6,00 ks 83,58 501,48 Kč

30 S Spojka trubky HDPE 40mm RD rovná 1,00 ks 1 578,65 1 578,65 Kč

31 S Spojka trubky HDPE T 40-40-40mm Matrix 1,00 ks 1 764,37 1 764,37 Kč

32 S Trubka HDPE 40/33 černá 30,00 m 46,43 1 392,90 Kč

CELKEM ZA ČÁST 155 312,04 Kč

Celková cena

Celková cena



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 17.05.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic PK, p.o. Projektant: Woring s.r.o.

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 736 344,89

D HSV Práce a dodávky HSV 22 051,55
D 1 Zemní práce 11 428,19

1 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 

odpadu 17 05 04
t 23,220 492,17 11 428,19 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

D 997 Přesun sutě 10 623,36

2 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01
t 8,800 1 207,20 10 623,36 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

D M Práce a dodávky M 587 258,61
D 21-M Elektromontáže 330 712,25

3 K 210030752 Montáž ocelových lan Pz průřezu do 35 mm2 m 91,000 270,21 24 589,11 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby ocelových 

drátů a lan včetně rozvinutí, nahození a vypnutí pozinkovaných lano, průřezu do 35 mm2

4 M 011 Nerezové lano 35mm2 m 91,000 158,95 14 464,45

PP Nerezové lano 35mm2

5 K 210030911 Montáž stožáru trubkového kus 1,000 12 575,01 12 575,01 CS ÚRS 2020 02

PP

Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby stožárů pro 

trolejové vedení, ocelové včetně základního nátěru trubkových stožárů bez ohledu na 

hmotnost

6 M 002 Stožár trubkový Go10 kus 1,000 176 452,59 176 452,59

8 K R006 Demontáž trakčních stožárů kus 1,000 19 398,80 19 398,80

PP
uvolnění trakčního stožáru ze základu, vytažení ze základu a naložení na vozidlo včetně 

odvozu

II/605 REGENSBURSKÁ - DOPLNĚNÍ JÍZDNÍHO PRUHU PRO NAPOJENÍ K OK I/26

SO 431 Trakčního vedení (PMDP)



9 K R007 Kotvení lana do 50mm2 s regulací kus 6,000 3 163,27 18 979,62

PP
Upevnění sestavení "kotvení lana do 50mm2 s regulací" na stožár včetně osazení vidlice 

nebo kardanu

10 M 005 Ukončení lana izolátorem a napínacím šroubem kus 6,000 4 518,96 27 113,76

11 M 008 Páskovaný kardan pro lano včetně pásky a spon kus 5,000 4 616,49 23 082,45

7 K R008 Číslování stožárů kus 1,000 685,63 685,63

PP Číslování stožárů a pohonů odpojovačů

12 K R009 Trojsměrné spojení lan kus 2,000 647,86 1 295,72

PP Trojsměrné spojení lan

13 M 009 Trojsměrné spojení kroužkem kus 2,000 925,52 1 851,04

14 M 012 Podružný materiál 3% kus 1,000 10 224,07 10 224,07

PP Podružný materiál 3%

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 256 546,36

18 K 460080113 Bourání základu železobetonového se záhozem jámy sypaninou m3 4,000 8 264,69 33 058,76 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce  bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a 

urovnání železobetonového

19 K 460400071 Pažení příložné plné výkopů jam hloubky do 4 m m2 31,820 835,75 26 593,57 CS ÚRS 2020 02

PP Pažení výkopů  pažení příložné plné jam, hloubky do 4 m

20 K 460400171 Odstranění pažení příložného výkopů jam hloubky do 4 m m2 31,820 464,31 14 774,34 CS ÚRS 2020 02

PP Pažení výkopů  odstranění pažení příložného plného jam, hloubky do 4 m

15 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 12,900 1 067,91 13 776,04 CS ÚRS 2020 02

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot  vodorovné přemístění horniny včetně 

složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

16 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 

1000 m
m3 129,000 53,86 6 947,94 CS ÚRS 2020 02

PP

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot  vodorovné přemístění horniny včetně 

složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za 

každých dalších i započatých 1000 m

17 K R001 Výkop stožárové jámy ručně m3 12,900 2 405,12 31 026,05

PP Výkop stožárové jámy ručně

21 K R002 Osazení trubky PVC prům. do 100 pro VO do základu m 2,000 165,29 330,58

PP Osazení trubky PVC prům. do 100 pro VO do základu

22 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná 

(chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE
m 2,000 330,59 661,18 CS ÚRS 2020 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, 

HDPE+LDPE

23 K R003 Betonový základ pro trakční stožár m3 7,500 3 621,60 27 162,00

PP Betonový základ pro trakční stožár

24 K R004 Úprava hlavičky základu m3 0,300 4 178,77 1 253,63

PP Úprava hlavičky základu

25 M 58932576 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/22 m3 7,800 3 993,05 31 145,79 CS ÚRS 2020 02

PP beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/22

VV 7,5 7,500

VV 0,3 0,300

VV Součet 7,800

26 M 001 Trubka ocelová 530/8mm m 4,000 16 544,85 66 179,40

PP Trubka ocelová 630/8mm

27 K R005 Zapískování stožárů včetně písku kus 1,000 3 637,08 3 637,08

D OST Ostatní 127 034,73



28 K R013 Manipulace správce v síti DP hod 8,000 1 369,71 10 957,68

PP zajišťování beznapěťových stavů pro práce na TV - výluky

29 K R014 Zkoušky kus 1,000 23 215,41 23 215,41

PP
Zajištění údajů pro revizi - měření izolačních stavů, výšky TV, technicko-bezpečnostní 

zkouška dle Vyhl. 177/1995 Sb.

30 K R015 Revize kus 1,000 23 215,41 23 215,41

31 K R016 Protokol UTZ kus 1,000 15 476,94 15 476,94

32 K R017 Geodetické zaměření skutečného stavu kus 1,000 7 738,47 7 738,47

33 K R018 Vytvoření geometrického plánu kus 1,000 7 738,47 7 738,47

34 K R019 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 38 692,35 38 692,35



Stavba:   II/605 Regensburská-doplnění jízdního pruhu pro napojení k OK I/26

Objekt:   SO 441 Veřejné osvětlení

Objednatel: SÚSPK Projektant:   

Zhotovitel:   Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Datum: 17.05.2022

Místo:   Plzeň 3

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

M Práce a dodávky M   187 641,82

21-M Elektromontáže   54 653,95

1 921 210100096

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 

na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu 

žíly do 2,5 mm2   kus 6,000 37,14 222,84

2 921 210100099

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 

na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu 

žíly do 10 mm2   kus 8,000 66,86 534,88

3 921 210101233

Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní 

smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 

4 x 10 až 16 mm2   kus 4,000 3 327,54 13 310,16

4 10.048.779 Spojka SVCZC 10 CU smršťovací   kus 4,000 964,21 3 856,84

5 921 210101234

Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní 

smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 

4 x 25 až 35 mm2   kus 2,000 3 637,08 7 274,16

6 10.048.945 Spojka SVCZC 35 AL smršťovací   kus 2,000 1 024,57 2 049,14

7 921 210202013

Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 

průmyslových nebo venkovních na výložník   kus 1,000 665,51 665,51

8 921 210204103

Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, 

hmotnosti do 35 kg   kus 1,000 1 733,42 1 733,42

9 921 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh   kus 1,000 837,30 837,30

10 921 210812011

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 

ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 

žil 3x1,5 až 6 mm2   m 15,000 38,69 580,35

11 341 34111030

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2   m 17,250 34,05 587,36

15 * 1,15   17,250

12 921 210812033

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 

ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 

žil 4x6 až 10 mm2   m 46,000 44,88 2 064,48

13 341 34111076

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 4x10mm2   m 52,900 247,63 13 099,63

46 * 1,15   52,900

14 921 210902013

Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez 

ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) 

uložených volně počtu a průřezu žil 4x35 mm2   m 19,000 47,98 911,62

15 341 34113122

kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-

AYKY) 4x35mm2   m 21,850 193,46 4 227,10

19 * 1,15   21,850

16 921 218202013

Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů 

průmyslových nebo venkovních z výložníku   kus 1,000 479,79 479,79

17 921 218204103

Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných 

sloupových, hmotnosti do 35 kg   kus 1,000 1 177,80 1 177,80

18 921 218204201 Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh   kus 1,000 554,07 554,07

19 921 218812011

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 

odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. 

CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a 

průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2   m 15,000 32,50 487,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   132 987,87

20 946 460161174

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 

ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 

dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm 

v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5   m 11,000 1 207,20 13 279,20

21 946 460161314

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 

ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 

dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm 

v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5   m 18,000 1 207,20 21 729,60

22 946 460191115

Rýhy pro kabelové spojky ručně hloubení s urovnáním 

dna včetně zásypu se zhutněním s přemístěním výkopku 

na vzdálenost do 3 m do 10 kV v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 5   kus 2,000 2 244,16 4 488,32

23 946 460341113

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními 

prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 

jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m   m3 2,570 142,08 365,15

0.35*0.2*11+0.5*0.2*18   2,570

24 946 460341121

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními 

prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 

jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za 

každých dalších i započatých 1000 m   m3 23,130 35,29 816,26

2.57*9   23,130

25 946 460361121

Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační 

skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04   t 41,634 386,92 16 109,03

23.13*1.8   41,634

26 946 460431184

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 

80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 5   m 11,000 128,77 1 416,47

27 946 460431334

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 

120 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 5   m 18,000 334,30 6 017,40

28 946 460661213

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro kabely nn zakryté cihlami, šířky 

přes 30 do 45 cm   m 11,000 270,85 2 979,35

29 946 460662512

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou 

fólií, šířky přes 25 do 50 cm   m 29,000 420,97 12 208,13

30 946 460721111

Krytí spojek, koncovek a odbočnic cihlami tloušťky do 10 

cm, včetně podkladové a zásypové vrstvy s dodáním 

kopaného písku a uložením do rýhy, pro kabel do 6 kV   kus 2,000 1 052,43 2 104,86

31 946 460742132

Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a 

spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových 

prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 

cm   m 42,000 170,25 7 150,50

32 10.663.692 Trubka pevná 06110/2 BAD KOPOHALF červen   m 43,260 944,09 40 841,33

42 * 1,03   43,260

33 946 460871155

Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a 

úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky 

přes 25 do 30 cm   m2 9,000 386,92 3 482,28

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   56 490,80

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce   27 858,50

34 000 012203000 Geodetické práce při provádění stavby   hod 10,000 1 470,31 14 703,10

35 000 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby   hod 10,000 1 315,54 13 155,40

VRN7 Provozní vlivy   8 512,30

36 000 072103022 Zajištění DIO komunikace I. třídy - zdvojené el. vedení   hod 10,000 851,23 8 512,30



VRN9 Ostatní náklady   20 120,00

37 000 092103001 Náklady na zkušební provoz   hod 20,000 1 006,00 20 120,00

součinnost s provozovatelem VO a zajištění provizorního napájení   

Celkem   244 132,62



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 17.05.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic PK, p.o. Projektant: KORECKÝ s.r.o.

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 852 827,70

D HSV Práce a dodávky HSV 404 212,34
D 1 Zemní práce 294 650,20

1 K 043154000 Zkoušky hutnicí klp 1,000 11 607,71 11 607,71

34 K 113106423

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 

m2 komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní 

spár ze zámkové dlažby

m2 136,512 177,98 24 296,41

35 K 113107151

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. 

vrstvy do 100 mm

m2 136,512 131,55 17 958,15

36 K 113107152

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. 

vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 72,270 162,51 11 744,60

42 K 113201111

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

chodníkových ležatých

m 6,600 255,37 1 685,44

3 K 131251100

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

do 20 m3

m3 24,877 1 207,20 30 031,51

5 K 132251103

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 63,001 1 361,97 85 805,47

II/605 REGENSBURSKÁ - DOPLNĚNÍ JÍZDNÍHO PRUHU PRO NAPOJENÍ K OK I/26

SO 501 STL plynovod



11 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 

vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 39,460 123,82 4 885,94

13 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 59,990 270,85 16 248,29

15 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 

výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku 

výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny



Položka zahrunej Podsyp i Obsyp

m3 39,460 866,71 34 200,38

38 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 78,920 711,94 56 186,30

D 5 Komunikace pozemní 95 533,62

40 K 564801011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 

jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm
m2 136,512 42,93 5 860,46

37 M 58341364 kamenivo drcené drobné frakce 2/4 t 7,920 882,19 6 986,94

39 K 564841013
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 

jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 140 mm
m2 72,270 61,26 4 427,26

14 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 22,100 625,27 13 818,47

41 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro 

pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 

mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 

pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 136,512 472,05 64 440,49

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 677,32

43 K 916231111

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční 

opěry, do lože z kameniva těženého

m 6,600 557,17 3 677,32

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 10 351,20

54 K 220270603 Montáž vodič Cu pevně uložený CY, CYA 2,5 mm2 m 76,000 69,65 5 293,40

55 M 341095130 kabel silový s Cu jádrem plochý 1 kV 2x2,5mm2 m 76,000 66,55 5 057,80

D M Práce a dodávky M 328 669,07
18 K 230086143 Demontáž plastového potrubí dn přes 110 do 225 mm m 4,000 232,15 928,60

22 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 76,000 23,22 1 764,72

D 23-M Montáže potrubí 325 975,75

52 K 230170005 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí  DN přes 200 do 350 sada 1,000 14 703,09 14 703,09

53 K 230170015 Zkouška těsnosti potrubí  DN přes 200 do 350 m 76,000 123,82 9 410,32

25 K 230205042R
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované 

na tupo nebo elektrospojkou Ø 63, tl. stěny 5,8 mm
m 24,000 495,26 11 886,24

26 M 286102232R Elektrotvarovka sedlová balonovací  dn225 ks 4,000 4 875,24 19 500,96

29 M 28613488R2
potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační vrstvou 

160x14,6mm
kpl 2,000 1 269,11 2 538,22



30 M 28613914 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm m 12,000 247,63 2 971,56

31 M 28613914R1 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm ks 4,000 1 160,77 4 643,08

44 K 230205142 Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm Ø 225, tl. stěny 12,8 mm m 76,000 1 052,43 79 984,68

45 M 28613906
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 

225x12,8mm
m 76,000 2 042,96 155 264,96

46 K 230205426
Montáž trubních dílů PE průměru přes 110 mm svařované na tupo 

nebo elektrospojkou Ø 225, tl. stěny 12,8 mm
kus 3,000 3 482,31 10 446,93

47 M 28613488R3
potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační vrstvou 

160x14,6mm
kus 1,000 6 422,93 6 422,93

28 M 28613488R1
potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační vrstvou 

160x14,6mm
ks 2,000 4 101,39 8 202,78

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 119 946,29
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 54 169,29

48 K 012002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a 

projektové práce geodetické práce
ks 1,000 54 169,29 54 169,29

D VRN3 Zařízení staveniště 7 738,47

49 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 7 738,47 7 738,47

D VRN4 Inženýrská činnost 58 038,53

50 K 044002000 Revize kpl 1,000 19 346,18 19 346,18

51 K 045002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost 

kompletační a koordinační činnost
kpl 1,000 38 692,35 38 692,35



Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelů:

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:

Název: 11/605 Regensburská - doplnění jízdního pruhu pro napojení k OK 1/26

Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:

Název:
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 - 
Plzeňské komunikace, podepsáno elektronicky

IČO: 402 333 08

poddodavatel č. 1
Název: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
Sídlo: Plzeňská 666,330 21 Líně- Sulkov
IČO: 25229761
Část VZ, již má plnit: SDZ,VDZ,DIO
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 469 816,-Kč

poddodavatel £.2
Název: Pražská plynárenská Servis distribuce a.s.
Sídlo: U Plynárny 1450/2a, Praha 4,14000
IČO: 47116471
Část VZ, jíž má plnit: Přeložka STL plynovodu,
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 852 828,-

poddodavatel £. 3
Název: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Sídlo: Denisovo nábřeží 920/12,30100 Plzeň
IČO: 25220683
Část VZ, jíž má plnit: Přeložka trakce, slaboproudu, veřejného osvětlení
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 1739 435,-KČ

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázného formuláře čestně 
prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

Datum zpracování nabídky: 18.5.2022

Podpis osoby oprávněné 
zastupovat dodavatele:

Vodohospodářské stavby, spole£nost s ručením omezeným. Divize 3 - 
Plzeňské komunikace, podepsáno elektronicky

Josef Hajm, jednatel

Vodohosp'**’ * ’’''6 
msletaosis otntMuju
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