
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kutná Hora Datum: 17.1 1.2019

Zadavatel: IČ:

Město Kutná Hora DIČ:

Uchazeč: IČ: 02573831

DIČ: CZ02573831

Projektant: IČ:

LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Václav Sýba DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 698 682,20

Ostatní náklady 196 801,70

Cena bez DPH 895 483,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 895 483,90 21,00% 188 051,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 083 535,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KH - Obnova hudebního altánku v zahradách pod Vlašským dvorem

LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Kutná Hora Datum: 17.1 1.2019

Zadavatel: Město Kutná Hora Projektant:

LANOSTAV 

OBNOVA 

PAMÁTEK s.r.o.

Uchazeč: LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o. Zpracovatel: Václav Sýba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 698 682,20

HSV - Práce a dodávky HSV 74 565,30

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 48 249,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 026,80

    997 - Přesun sutě 8 720,30

    998 - Přesun hmot 5 568,40

PSV - Práce a dodávky PSV 624 116,90

    762 - Konstrukce tesařské 207 108,70

    764 - Konstrukce klempířské 12 164,70

    765 - Krytina skládaná 215 016,20

    766 - Konstrukce truhlářské 46 348,10

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 75 441,40

    783 - Dokončovací práce - nátěry 68 037,80

VP -   Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 196 801,70

25 000,00

10 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Kompletační činnost 116 801,65

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 895 483,90

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

KH - Obnova hudebního altánku v zahradách pod Vlašským dvorem

Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Kutná Hora Datum: 17.1 1.2019

Zadavatel: Město Kutná Hora Projektant:

LANOSTAV 

OBNOVA 

PAMÁTEK s.r.o.

Uchazeč: LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o. Zpracovatel: Václav Sýba

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 698 682,20

D HSV Práce a dodávky HSV 74 565,30

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 48 249,80

1 K 628195001
Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím 

oprav ručně
m2 19,360 116,00 2 245,80

VV 2,7*2+2,7*1,6*2+2,7*1,6+1" očištění podezdívky 19,360

2 K 636211411R Položení dlažby z cihel pl do 1 m2 naplocho m2 28,000 1 643,00 46 004,00

VV
28" položení cihelné dlažby do maltového lože včetně vyplnění 

spáry spárovací maltou
28,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 026,80

3 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 50,000 72,00 3 600,00

VV 50"lešeníé pomocné pro práce na krovu podezdívce a pod 50,000

4 K 953941821R Úprava kotev kus 4,000 236,00 944,00

VV 4" odřezání vyčnívajících částí kotev v podezdívce 4,000

5 K 965043321
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2
m3 0,342 4 370,00 1 494,50

VV 0,4*7*2,44*0,05" odstranění betonové mazaniny na koruně zdi 0,342

6 K 985142112
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm 

dl do 12 m/m2
m2 1,936 596,00 1 153,90

VV
(2,7*2+2,7*1,6*2+2,7*1,6+1)*0,1"předpoklad ostranění 

poškozených částí spárování
1,936

7 K 985231112
Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 

mm dl do 12 m/m2
m2 6,936 425,00 2 947,80

VV
(2,7*2+2,7*1,6*2+2,7*1,6+1)*0,1+5"předpoklad poplnění 

poškozených částí spárování
6,936

8 K 985233111
Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 

6 m/m2
m2 6,936 240,00 1 664,60

9 K 985233912 Příplatek k úpravě spár za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 6,936 32,00 222,00

D 997 Přesun sutě 8 720,30

10 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 3,322 750,00 2 491,50

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 3,322 150,00 498,30

12 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 63,118 25,00 1 578,00

VV 3,322*19 63,118

VV Součet 63,118

13 K 997013800
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - 

suť (skládkovné)
t 3,322 1 250,00 4 152,50

D 998 Přesun hmot 5 568,40

14 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 4,719 1 180,00 5 568,40

D PSV Práce a dodávky PSV 624 116,90

D 762 Konstrukce tesařské 207 108,70

15 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 16,000 140,00 2 240,00

VV 16"předpoklad kotvení sloupků a prahů 16,000

16 M 54825500 Kotevní patky PZ ocel s nátěrem kus 16,000 360,00 5 760,00

VV 16,000" předpoklad kotvení sloupků a prahů zábradlí 16,000

17 K 762331812R
Rozebrání vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 

plochy do 224 cm2
m 248,080 62,00 15 381,00

VV 2,31*8"PH 18,480

VV 2,65*8"SL 21,200

VV 2,31*8"MA 18,480

VV 1*16"PA 16,000

VV 2,44*8"VA 19,520

VV 4"VĚŠ 4,000

KH - Obnova hudebního altánku v zahradách pod Vlašským dvorem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 6*8"KL 48,000

VV 16*1"NA 16,000

VV 16*5,4"KV 86,400

VV

" opatrná demontáž celé dřevěné konstrukce včetně kotevních 

prvků s vytříděním dobrých kusů pro znovupoužití předpoklad 

80%

VV Součet 248,080

18 K 762332532R
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 

hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2
m 249,080 594,00 147 953,50

VV 2,31*8"PH 18,480

VV 2,65*8"SL 21,200

VV 2,31*8"MA 18,480

VV 1*16"PA 16,000

VV 2,44*8"VA 19,520

VV 5"VĚŠ 5,000

VV 6*8"KL 48,000

VV 16*1"NA 16,000

VV 16*5,4"KV 86,400

VV

" Montáž celé dřevěné konstrukce včetně  doplnění profilace a 

hrotnice s  opravou a použitím stavajících dobrých prvků 

předpoklad cca 80%

VV Součet 249,080

19 M 60512130 hranol stavební řezivo do dl 5m m3 1,032 9 826,00 10 140,40

VV 2,31*8*0,12*0,12*1,2*0,5"PH 0,160

VV 2,65*8*0,14*0,14*1,25*0,2"SL 0,104

VV 2,31*8*0,12*0,12*1,2*0,2"MA 0,064

VV 1*16*0,1*0,12*1,2*0,2"PA 0,046

VV 2,44*8*0,14*0,14*1,25*0,2"VA 0,096

VV 5*0,14*0,14*1,1"VĚŠ 0,108

VV 6*8*0,08*0,16*1,2*0,2"KL 0,147

VV 16*5,4*0,1*0,12*1,25*0,2"KV 0,259

VV 16*1*0,1*0,12*1,25*0,2"NA 0,048

VV Součet" předpoklad doplnění cca 20% prvků z nového dřeva 1,032

20 K 762342311
Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° 

osové vzdálenosti do 150 mm
m2 78,000 100,00 7 800,00

VV 78,000" montáž laťování  pod šindel 78,000

21 M 60514114 řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m m3 1,217 8 343,00 10 153,40

VV 78,000*5*0,04*0,06*1,3 1,217

22 K 762342812 Demontáž laťování střech z latí m2 78,000 19,00 1 482,00

VV 78,000" laťování pod šindelovou krytinou 78,000

23 K 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, 

laťování, světlíky, klíny
m3 3,281 981,00 3 218,70

VV 1,032*2+1,217 3,281

24 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

24 m
t 1,360 1 622,00 2 205,90

25 K 998762181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 

použití mechanizace
t 1,360 569,00 773,80

D 764 Konstrukce klempířské 12 164,70

26 K 764003801
Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních 

nástavců a jiných kusových prvků do suti
kus 1,000 138,00 138,00

VV 1"zakrytí vrcholu plechem 1,000

27 K 764233500R Oplechování hrotnice z Cu plechu včetně makovičky kus 1,000 12 000,00 12 000,00

VV

1"bude nově osazena hrotnice cca 1m vysoká průměru v 

souběhu cca 100mm, oplechovaná Z Cu s osazenou 

makovičkou průměru cca 150mm v polovině výšky 

1,000

VV včetně olověného pásu na přechodu na krytinu z šindele

28 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 24 m
t 0,009 1 968,00 17,70

29 K 998764181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,009 995,00 9,00

D 765 Krytina skládaná 215 016,20

30 K 765162032R Mtž krytiny ze šindelů dřevěných dvojité krytí m2 78,000 750,00 58 500,00

VV
78"včetně všech poplňků a ozdobného seřezání šindelů  v 

okapní části
78,000

31 M 60592206
šindel štípaný smrkový impregnovaný kónický dvojitá 

pokládka
m2 78,000 1 853,00 144 534,00

VV 78"plocha střechy 78,000

32 K 765162801
Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° do 

suti
m2 77,760 115,00 8 942,40

VV 1,8*5,4*8" plocha střechy 77,760

33 K 998765103
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 

do 24 m
t 1,703 1 242,00 2 115,10

34 K 998765181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez 

použití mechanizace
t 1,703 543,00 924,70

D 766 Konstrukce truhlářské 46 348,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 766311111 Montáž dřevěného zábradlí vnitřního m 16,170 596,00 9 637,30

VV
2,31*7" Montáž výplně zábradlí včetně lišt a doplňků s 

použitím vytříděných zachovalých prvků
16,170

36 M 55342350 Výplň zábradlí m 4,620 1 363,00 6 297,10

VV
2,31*2" předpoklad doplnění chybějícíi či poškozených desek 

kopii včetně lišt a profilace
4,620

37 K 766311811R Rozebrání výplně zábradlí m 13,860 118,00 1 635,50

VV
2,31*6" opatrné rozebrání výplně zábradlí včetně lišt a doplňků 

s uchováním pro znovupoužití
13,860

38 K 766421821R Rozebrání truhlářského obložení podhledů z palubek m2 36,000 140,00 5 040,00

VV 36"opatrné rozebrání podhledu včetně nosné konstrukce 36,000

39 K 766423112R Montáž obložení podhledů m2 36,000 540,00 19 440,00

VV
36"Navrácení podhledu ze stávajících zachovalých palubek s 

doplněním poškozených  včetně podkladní konstrukci  
36,000

40 M 61191157 palubky obkladové m2 7,200 550,00 3 960,00

VV
36*0,2"Doplnění  podhledu novými palubkami shodného tvaru 

předpoklad cca 20%
7,200

41 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 24 m
t 0,215 1 049,00 225,50

42 K 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,215 524,00 112,70

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 75 441,40

43 K 782611314
Montáž obkladů parapetů  z nepravidelných řezaných 

desek z  kamene do malty tl přes 50 mm
m2 10,584 1 840,00 19 474,60

VV 2,45*0,54*8" kamenné krycí desky koruny 10,584

44 M 58381000 Pískovcový kryt koruny ks 8,000 6 580,00 52 640,00

VV

8"předpoklad vyspádované parapetní desky  tl.70mm dl 2,44m 

šířka 0,54m. povrch hrubě tryskaný s vnější okapnicí. Bude 

upřesněno památkovu péčí

8,000

45 K 998782103
Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech 

v do 60 m
t 2,479 922,00 2 285,60

46 K 998782181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 782 prováděný bez 

použití mechanizace
t 2,479 420,00 1 041,20

D 783 Dokončovací práce - nátěry 68 037,80

47 K 783168211R Krycí nátěr olejový m2 103,022 193,00 19 883,20

VV 0,75*2,31*7*2,15" nátěr výplní zábradlí 26,074

VV 36*1,15" podhled 41,400

VV 2,7*8*0,14*4"SL 12,096

VV 0,7*16*0,44"PA 4,928

VV 2,31*7*0,12*4"PH 7,762

VV 2,31*7*0,12*4"MA 7,762

VV 3" ostatní plochy 3,000

VV Součet 103,022

48 M 24621195 Krycí olejová barva litr 7,925 1 035,00 8 202,40

VV
103,022/13" např selská barva OSMO. Barevnost určí 

památková péče
7,925

49 K 783223021
Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr 

tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce
m2 119,263 92,00 10 972,20

VV 2,31*7*0,12*4"PH 7,762

VV 2,65*8*0,14*4"SL 11,872

VV 2,31*7*0,12*4"MA 7,762

VV 1*16*0,44"PA 7,040

VV 2,44*8*0,14*4"VA 10,931

VV 5*0,14*4"VĚŠ 2,800

VV 6*8*0,48"KL 23,040

VV 16*5,4*0,44"KV 38,016

VV 16*0,44"NA 7,040

VV 3" ostatní plochy 3,000

VV Součet 119,263

50 K 783517403R
Krycí dvojnásobný nátěr krytiny z dřevěných šindelů 

dřevním térem
m2 78,000 210,00 16 380,00

VV
78"včetně všech poplňků a ozdobného seřezání šindelů  v 

okapní části
78,000

51 K 783943161R Ošetření cihelné dlažby voskovým nátěrem m2 28,000 450,00 12 600,00

VV
28" napuštění podlahy voskovou imprebnací např. IMESTA BV 

spotřeba 0,4kg/m2
28,000

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

K 0,00
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