
Zlín S00JP0i3S0f^Y
statutární město Zlín
náměstí Mínj 12 • 761 40 Zlín

OBJEDNÁVKA

ze dne;

Objednatel:

0170170030

04.04.2017

S00JP01360MY

statutární město Zlín

Odbor životního prostředí a zemědělství

náměstí Míru 12

76140 Zlín

IC: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

udíčková Ivana

Dodavatel:

STAVOSVIT, a.s.

Vršava 2538

76001 Zlín

IČ:

DIČ:

25342410

CZ25342410

Tel./Mail: fax.

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás:

realizaci boxu na kontejnerové stání na ulici Jetelová v místní částí Štípa dle projektové
dokumentace, která je součástí objednávky.
U stávající plochy pro tříděný odpad (rozměr 5,0x4,0m) na ulici Jetelová, bude zřízen kontejnerový box
(pohledové krytí recyklačních kontejnerů ve veřejném prostoru) pro 7 kontejnerů. Rozměr boxu je
navržen 4,91 m x 4,79m. Bude tvořen nosnými sloupky (JAKL 80x80mm), na kterých je přišroubované
opláštění z lisovaných roštů. Pro otevírání kontejnerů je ve vnitrní části odrazné madlo 50m xSOmm.
Vše bude provedeno v povrchové úpravě žárový pozink. Sloupky budou uloženy do betonových patek
0.70mx0,30mx0,30m (beton C25/30 - XF1) uložených na štěrkopískovém podsypu tl. lOOmm.
Povrch nad plynárenským zařízením je zhotovený z rozebíratelného materiálu.
Umístěné kontejnery na tříděný odpad jsou zcela mobilní s možností přesunutí v případě potřeby
přístupu k plynárenskému zařízení. Sloupky opláštění jsou umístěny ve vzdálenosti co největší od
stávajícího plynovodu - vzdálenost 0.57m a 0,89m. Sloupky vč. opláštění-výplň jsou zcela
rozebíratelné - ukotvení šroubovými spoji.
Terénní a sadové úpravy:
V rámci terénních úprav bude provedeno výškové dorovnání terénních nerovností vyvolaných
stavebními pracemi.
Příloha : - projektová dokumentace

2. Cena plnění (včetně DPH)

Kč 96 707,00

3. Termín plnění
31.05.2017

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.

telefon 577 630 111, fax 577 432 911
bankovní spojení: 3049002/0800 • IČ 00283924 • DIČ CZ00283924

S00JP01360MY



Objednatel prohlašuje, že pro zdanitelné plnění nebude ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 aplikován režim
přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

Doložka dle § 41 od$t 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

datum a číslo usnesení: 04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014
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Chudíčková Ivana

Od: Růžena Knotová

Odesláno: 10. dubna 2017

Komu: Chudíčková Ivana

Předmět: Potvrzení objednávky

Dobrý den paní Chudíčková,
tímto potvrzujeme převzetí objednávky č. 0170170030 ze dne 4.4.2017 a akceptujeme dané podmínky ceny
a termínu plnění.

S pozdravem

Růžena Knotová
Rozpočtářka stavebních prací
%

STAVOSVIT 8.S.

Vršava 2538
Zlín 760 01
Tel.:
E-mail
www.
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10.4.2017



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

i Stavební práce JKSO
Objekt Název objektu SKP

Box na kontejnerové stáni ^ - ; Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

Box na kontejnerové stání ul. Jetelová- Štípa Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel statutární město Zlín
Dodavatel STAVOSVIT a.s. Zlín Zakázkové Číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady líáldady

Z

R

N

HSV celkem 10 183 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 68 173 Oborová přirážka 0

M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 78 356 Zařízení staveniště 784

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 784

ZRN+HZS 78 356 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 79 923 Ostatní náklady celkem 1 567
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno •.

Datum;

Podpis:

Jméno:

Datum :

Podpis;

Jméno :

Datum ;

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 79 923 Kč
DPH 21,0 % 16 784 Kč
Základ pro DPH 0,0 % OKč
DPH 0,0 % OKč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 96 T07 Kč

Poznámka ;
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Stavba: 2017-028 Box na kontejnerové stání ul. Jetelová- Štípa Rozpočet: 1
Objekt: SO 01 Box na kontejnerové stání Stavební práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

■i HSV ■ PSV \ Dodávka HZS
1 Zemní práce 5193 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 4 407 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 584 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 68 173 0 Q 0

CELKEM OBJEKT 10183 68173 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0.0 78 356 0
Oborová přirážka 0 0.0 78 356 0
Přesun stavebních kapacit 0 0.0 78 356 0
Mimostaveništní doprava 0 0.0 78 356 0
Zařízení staveniště 0 1.0 78 356 784
Provoz investora 0 0,0 78 356 0
Kompletační činnost (IČD) 0 1.0 78 356 784
Rezerva rozpočtu 0 0.0 78 356 0

CELKEM VRN
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Položkový rozpočet

Stavba : 2017-028 Box na kontejnerové stání ul. Jetelová- Štíp Rozpočet: 1
Objekt; SO 01 Box na kontejnerové stání Stavební práce

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 1396011 Ruční výkop kompl. 1,00 4 000,OC 4 000,00
2 180402111R00 Založení trávníku výsevem v roviné m2 16,54 17,1C 282,83

{4,91’2+6.72)*1 16,54

3 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 16,54 45,80| 757,53

4 00572400 Směs travní kg 1,00
152,2s| 152,25

1 1,00

Celkem za 1 Zemní práce 5192,62
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

5 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného rn3 0,11 847,00| 91.48

0,3'0,3*0,1*12 0,11

6 275313711R00 Beton základových patek prostý C 25/30 rn3 0,76 2 540,00| 1920.24

0,3*0.3*0,7*12 0,76
7 275351215R00 Bedněni stěn základových patek - zřízení m2 4,32 462^00] 1~995,84

0,3*4*0,3*12 4,32

8 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 4,32 92,50 399,60

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládáni 4 407,16
Díl; 99 Staveništní přesun hmot

9 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 2,29 255,00 583,63

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 583,63
Díl; 767 Konstrukce zámečnické
10 767/01 Dodávka, montáž boxu - včetně sloupků, roštů, madla- žárový 

pozink kpl. 1,00 67 000,00 67 000,00
11 998767201ROO Přesun hmot pro zámečnické konstr, výšky do 6 m % 670,00 1.75 1 172.50

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 68 172,50
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