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SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy Objednatele: [BUDE DOPLNĚNO] 

Smluvní strany: 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČ: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  
číslo účtu: 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: B 847 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

se sídlem: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
zastoupená: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
IČ: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
číslo účtu: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ 
DODAVATEL] pod sp. zn. [DOPLNÍ DODAVATEL] 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Objednatel a Zhotovitel dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 ve spojení s § 
2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),  

 

(dále jen „Smlouva“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se následujícím znění Smlouvy: 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že: 

1.1.1 je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu, 

1.1.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn 
tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené; a 

1.1.3 ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), a zároveň se zavazuje Zhotovitele (v níže 
uvedeném smyslu) o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně 
informovat, 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že: 

1.2.1 je právnickou osobou řádně založenou a existující podle [DOPLNÍ DODAVATEL] 
právního řádu; 

1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn 
tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené; a 

1.2.3 ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle insolvenčního 

zákona, a zároveň se zavazuje Objednatele (v níže uvedeném smyslu) o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat, 

1.3 Objednatel oznámil dne [DOPLNÍ DODAVATEL] oznámením otevřeného řízení svůj záměr 
zadat veřejnou zakázku s názvem „Výstavba vozovny Hloubětín – II., II., IV. etapa“ (dále jen 
„Veřejná zakázka“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění 
Veřejné zakázky vybrána nabídka Zhotovitele v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 ZZVZ. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že v průběhu zadávacího řízení vedeného dle ZZVZ měl přístup 
k celé zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, a to včetně Projektové dokumentace (jak je 

definováno dále) a měl právo žádat o jejich vysvětlení ve lhůtách stanovených v ZZVZ. 

Zhotovitel proto potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací, 
s rozsahem a povahou plnění, které bude Objednateli poskytovat na základě této Smlouvy, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k jejímu plnění nezbytné. 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Účelem této Smlouvy je zajištění realizace předmětu Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky, která tvoří nesvázanou přílohu Smlouvy jako její Příloha č. 6 

(dále jen „Zadávací dokumentace“). Zhotovitel garantuje realizaci díla dle této Smlouvy 
v souladu s nabídkou, jež předložil Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné 
zakázky (dále jen „Nabídka“). 

2.2 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech  
z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je 
nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený Zadávací dokumentací, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace, 
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c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této 
Smlouvy použije subsidiárně.  

2.3 V případě rozporů mezi jednotlivými smluvními ujednáními se Smluvní strany zavazují tato 

ujednání aplikovat v následujícím pořadí: 

a) tato Smlouva 

b) Projektová dokumentace (jak je tento pojem definován níže) 

c) oceněný Soupis prací (jak je tento pojem definován níže). 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a odpovědnost provést 
s vynaložením odborné péče a na základě svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti 
pro Objednatele dílo spočívající v realizaci II., III. a IV. etapy Výstavby nové vozovny Hloubětín 

(dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“), jak je specifikováno touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. 
Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených v této Smlouvě Dílo dle této Smlouvy 
převzít a zaplatit cenu stanovenou touto Smlouvou. K vyloučení pochybností se za 
dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, které Zhotovitel mohl 

předpokládat, když se seznámil se Zadávací dokumentací, Projektovou dokumentací (jak je 

tento pojem definován níže) a se stavem místa plnění pří prohlídce místa plnění, a které jsou 

nezbytné k realizaci Díla jako dodávky na klíč. 

3.2 Tato Smlouva a její přílohy stanoví konkrétní specifikaci Díla, které má být poskytnuto 
s vynaložením odborné péče a na základě zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti 
Zhotovitelem v závislosti na pokynech určených Objednatelem. Bližší popis předmětu 
činností a Díla je uveden v Příloze č. 1 (Specifikace předmětu Díla) – projektová dokumentace 
pro provádění stavby (dále jen „Projektová dokumentace“ nebo „DPS“) zpracovaná 
společností METROPROJEKT a.s., se sídlem nám. I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, z data 

08/2020.  

3.3 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s požadavky dle Projektové dokumentace 

uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy a v souladu s dopracovanou a zástupcem Objednatele 

písemně odsouhlasenou DPS. 

3.4 Zhotovitel bude provádět práce a činnosti spojené se Stavbou svým jménem a na vlastní 
odpovědnost. Provedením části činností může Zhotovitel pověřit třetí osobu.  

3.5 Provádění stavebních prací musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými 
právními předpisy, technickými normami, profesními či stavovskými předpisy, Zadávací 
dokumentací a Projektovou dokumentací. Výsledky plnění Zhotovitele musí být prosté 
jakýchkoliv právních či faktických vad.  

3.6 Zhotovitel je povinen předat Objednateli veškeré v této Smlouvě sjednané nebo nezbytné 
doklady a dokumenty vztahující se k provádění a provedení stavebních prací a dále k 

dodávkám technologií podle této Smlouvy za účelem možnosti jejich řádného a nerušeného 

užívání Objednatelem, a to zejména dopracovanou DPS (která bude doplněna o konkrétní 
použité výrobky včetně dílenské a výrobní dokumentace), DSPS, veškeré podané žádosti, 
rozhodnutí orgánů veřejné správy, protokoly o provedených zkouškách, manuály, certifikáty, 
technické výkresy technologií, atesty, spisy a jiné písemné materiály (dále jen 
„Dokumentace“) a výstupy poskytovaných stavebních prací jako např. zpráva, posudek, 

analýza nebo stanovisko (dále jako „Výstupy“). Dokumentace a Výstupy musí být 
Objednateli předány v českém jazyce, není-li dohodnuto Smluvními stranami v konkrétním 
případě jinak. 
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3.7 Zhotovitel je povinen na základě této Smlouvy jako nedílnou součást plnění podle této 
Smlouvy předat Objednateli Dokumentaci a Výstupy, které se standardně dodávají spolu 

s Dílem poskytovaným na základě této Smlouvy. 

3.8 Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost za předpokladu, že si Zhotovitel tuto 

součinnost výslovně vyžádal a s ohledem na předmět této Smlouvy lze její poskytnutí  
po Objednateli spravedlivě požadovat.  

3.9 Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli všechny skutečnosti vyplývající  
z technického řešení nebo z jednání s třetími stranami, které zjistí v průběhu prací a které 
mají či mohou mít vliv na řádnou či včasnou realizaci Díla dle této Smlouvy. 

3.10 Pro plnění této Smlouvy bude uskutečňován výrobní výbor, kterého se budou účastnit 
minimálně oprávněné osoby Zhotovitele a Objednatele ve věcech technických, a jehož 
předmětem bude projednávání konkrétních postupů a dalších skutečností souvisejících s 
realizací předmětu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací svolat vstupní 
výrobní výbor a po ukončení projekčních prací závěrečný výrobní výbor. Další dílčí výrobní 
výbory budou Zhotovitelem svolány v případě potřeby. Zhotovitel je dále povinen svolat 
výrobní výbor pro účely dopracování DPS dle odstavce 6.711 této Smlouvy. Z každého 
výrobního výboru bude Zhotovitelem učiněn písemný zápis, který musí být Objednatelem 
schválen.  

3.11 Předmětem Díla není zajištění stavebního povolení, ani autorský dozor zhotovitele projektu. 

3.12 Dílo ve smyslu této Smlouvy dále zahrnuje zejména: 

a) veškeré práce a dodávky spojené s realizací předmětných stavebních objektů  
a provozních souborů v rozsahu DPS a dopracované DPS včetně všech pomocných a 
přidružených činností (např. atestů, zkoušek, revizních zpráv a dalších specifikovaných 
dokladů apod.); 

b) zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele, kdy pro potřeby Objednatele bude na 

staveništi umístěna stavební buňka včetně připojení na zdroj el. energie; 

c) dodávku veškerého materiálu do místa Stavby včetně pojištění; 

d) dopracování DPS v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu  
s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; 

e) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“); 

f) Kompletační činnost Zhotovitele, kterou se rozumí zejména: 

- předání podkladů a zajištění koordinace s poddodavateli stavební a technologické 
části v rámci dopracování DPS a v průběhu realizace Stavby, 

- smluvní zabezpečení dodávek všech strojů a zařízení, přístrojů a konstrukcí 
vymezených Projektovou dokumentací, včetně jejich montáže, 

- věcná a časová koordinace prací a dodávek, které jsou předmětem Díla, 

- kvalitativní a kvantitativní převzetí strojů, zařízení, přístrojů technologických 
konstrukcí a poddodávek, 

- organizační zabezpečení provedení komplexního vyzkoušení Díla, 

- provedení předepsaných revizí, přezkoušení a zkoušek a zajištění vystavení Průkazu 
způsobilosti určeného technického zařízení (dále jen „UTZ“) Drážním úřadem, 

- zabezpečení a odevzdání dalších nutných dokladů (osvědčení o jakosti,  
o individuálních zkouškách apod.), zajištění všech potřebných zkoušek, protokolů, 
revizí, vč. průkazu způsobilosti ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, pro 
kolaudaci a následné provozování Díla, 



5 

 

- součinnost s Objednatelem při uvedení dokončeného Díla do zkušebního a řádného 
provozu, 

- součinnost s Objednatelem, případným zástupcem Objednatele a projektantem při 
výkonu jejich dozoru na Stavbě, 

- spolupráce při zajištění souhlasu s užíváním ke zkušebnímu provozu a vydání 
kolaudačního souhlasu, 

- vyškolení pracovníků obsluhy a údržby Objednatele a hasičů hasičského záchranného 
sboru Objednatele ohledně vlastností Díla, použitých postupů a dodávek a plánů 
protipožární ochrany. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Místo realizace Díla dle této Smlouvy je v areálu Vozovny – Hloubětín vlastněného 
Objednatelem na adresách: Kbelská 102/21, Praha 9 a Na Obrátce 16/102, Praha 9. 

4.2 Místem realizace Díla jsou místa označená v Projektové dokumentaci, zejména plochy 

určené k výstavbě zařízení staveniště. 

4.3 Staveniště je vymezeno v Projektové dokumentaci. 

4.4 Dílo bude realizováno dle Harmonogramu (jak je tento pojem definován níže). 

4.5 Termín skutečného zahájení realizace Díla je vázán na výzvu Objednatele k předání a převzetí 
staveniště. Objednatel vyzve Zhotovitele k zahájení realizace Díla do 6 měsíců ode dne 
uzavření Smlouvy. 

4.6 Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny realizace Díla: 

a) termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy 
Objednatele dle odst. 4.5 této Smlouvy. 

b) termín skutečného zahájení stavebních prací: nejpozději do 7 dnů od předání a 
převzetí staveniště. 

c) termín dokončení prací včetně dopracování DPS a DSPS: nejpozději do 773 dní ode 

předání a převzetí staveniště Zhotovitelem nebo ode dne uplynutí lhůty 
k předání a převzetí staveniště Zhotovitelem dle odst. 4.6 písm. a) této Smlouvy. 

d) termín odstranění staveniště: do 15 dní po předání Díla dle této Smlouvy. 

4.7 O předání staveniště bude sepsán zápis. Objednatel není povinen předat staveniště 
Zhotoviteli, pokud nebude Zhotovitelem Objednateli předána Bankovní záruka za provedení 
podle odst. 6.73 této Smlouvy. 

4.8 Od data skutečného zahájení realizace Díla dle předchozího odstavce či uplynutí lhůty 
k zahájení stavebních prací dle odst. 4.6. písm. b) této Smlouvy se dále odvozují veškeré doby 
a lhůty, pokud není v této Smlouvě sjednáno jinak. 

4.9 Základní postup v realizaci Díla je stanoven v harmonogramu, který je součástí Projektové 
dokumentace. Pro postup Zhotovitele jsou bezvýjimečně závazné termíny postupných 
závazných milníků. I. milník nastane po 193 dnech, II. milník po 386 dnech, III. milník po 579 
dnech a IV. milník po 773 dnech vždy ode dne předání staveniště nebo ode dne uplynutí 
lhůty k předání a převzetí staveniště Zhotovitelem dle odst. 4.6 psím. a) této Smlouvy. IV. 
milník znamená řádné dokončení a předání Díla včetně předání veškeré Dokumentace a 

Výstupů. Jejich termíny je možno měnit pouze písemným dodatkem ke Smlouvě. 

4.10 Do 28 dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele k předání a převzetí staveniště dle odst. 4.5 

této Smlouvy Zhotovitel zpracuje a Objednateli předloží podrobný harmonogram realizace 

Díla (dále jen „Harmonogram“). 
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4.11 Harmonogram bude odvozen od harmonogramu obsaženého v Projektové dokumentaci, 
přičemž jednotlivé termíny budou ekvivalentně posunuty dle skutečného dne zahájení 
realizace Díla. Zhotovitel musí v Harmonogramu dodržet jednotlivé doby trvání úkolů 
uvedené v harmonogramu z Projektové dokumentace. Harmonogram bude členěn  
do úrovně stavebních objektů a jednotlivých částí vymezených v Soupisu prací (jak je tento 

pojem definován níže), a to vždy s vyznačením postupných závazných milníků 

v Harmonogramu.  

4.12 Objednatel posoudí soulad předloženého Harmonogramu se Smlouvou a jejími přílohami. 
V případě souladu Harmonogram písemně schválí. 

4.13 V případě rozporu předloženého Harmonogramu se Smlouvou sdělí Objednatel Zhotoviteli 

své připomínky písemně a nařídí přepracování Harmonogramu a jeho opětovné předložení. 

4.14 Soulad Harmonogramu se Smlouvou posoudí Objednatel do 15 dnů ode dne jeho předložení 
Zhotovitelem. V této lhůtě Harmonogram buď schválí, nebo Zhotoviteli sdělí své připomínky 
k němu. Na základě sdělených připomínek je Zhotovitel povinen uvést Harmonogram do 

souladu se Smlouvou do 5 dnů. 

4.15 V případě, že se skutečná či předpokládaná realizace Díla z jakéhokoliv důvodu odchýlí (či 
má odchýlit) od Harmonogramu, vypracuje Zhotovitel do 3 dnů aktualizaci Harmonogramu, 
kterou předloží ke schválení Objednateli. Součástí aktualizace Harmonogramu bude vždy 
stručný popis důvodů, pro které dochází k aktualizaci. 

4.16 Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že aktualizace Harmonogramu vždy odráží 
pouze skutečný stav realizace Díla. Aktualizací Harmonogramu není možno měnit Smlouvu 
ani práva a povinnosti stran. Aktualizace Harmonogramu nemá vliv na trvající prodlení 
Smluvních stran ani smluvní termíny postupných závazných milníků. V případě, že se 

skutečný postup prací dostane do rozporu s termínem postupného závazného milníku, bude 
v aktualizovaném Harmonogramu vždy současně vyznačen jak smluvně závazný termín 
postupného milníku, tak i aktuálně předpokládaný termín jeho skutečného dosažení. 

4.17 Nastanou-li skutečnosti opravňující Zhotovitele dle názoru Objednatele 
znamenající prodloužení termínu realizace Díla nebo termínu kteréhokoli závazného 
milníku, stanoví Objednatel po řádném projednání se Zhotovitelem délku tohoto 
prodloužení a bude o tom písemně informovat Zhotovitele, úprava termínů závazných 
milníků musí být provedena dodatkem ke Smlouvě. Skutečnosti podle předchozí věty musí 
být objektivní a nesmí vzniknout neplněním nebo porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele, 

poddodavatele a dalších osob v dodavatelském řetězci, případně za ně nesmí Zhotovitel, byť 
i jen částečně, odpovídat. Objednatel není povinen rozhodnout o umožnění takové revize 
Harmonogramu, pokud ho Zhotovitel písemně neinformoval do 3 pracovních dní od vzniku 

příslušné skutečnosti o jejím vzniku a do 3 dnů od takového oznámení (nebo v přiměřené 
lhůtě odsouhlasené Objednatelem) nesdělil Objednateli podrobné důvody pro prodloužení 
dotčených termínů odůvodňující oprávněnost posunu a návrhy na snížení možného 
prodlení. 

4.18 Harmonogram zpracuje Zhotovitel s odbornou péčí. Nedostatky a chyby v Harmonogramu, 

a to i schváleném, jsou rizikem Zhotovitele. Samotný fakt, že nastaly skutečnosti opravňující 
Zhotovitele k aktualizaci Harmonogramu nebo žádosti o jeho revizi, nezpůsobuje vznik 
nároku Zhotovitele na úhradu dalších nákladů spojených s realizací předmětu plnění, 
nezpůsobuje-li zároveň nezbytnost provést příslušné práce jiným způsobem nebo v jiném 
rozsahu. 

5. PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

Přejímací řízení obecně 
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5.1 Předmět plnění – Dílo, který uskuteční Zhotovitel pro Objednatele na základě této Smlouvy, 

musí být předmětem přejímacího řízení (dále jen „Přejímací řízení“). Přejímací řízení je 
proces předání a převzetí Díla nebo jeho částí a posouzení předaného plnění prováděného 
na základě pravidel dohodnutých Smluvními stranami za účelem zjištění, zda tyto výsledky 
odpovídají specifikacím výsledků definovaných v této Smlouvě. Úspěšné Přejímací řízení 
vede k Dokončení a předání Díla. U Díla nebo části Díla, jejichž nedílnou součástí je předání 
Výstupů či Dokumentace, je součástí Přejímacího řízení řádné předání Výstupů  

či Dokumentace.  

5.2 Dokončením Díla se pro účely této Smlouvy rozumí dokončení prací a činností tvořících 
předmět Smlouvy a předání Díla včetně Dokumentace a Výstupů v souladu s touto 

Smlouvou. Předáním Díla dle této Smlouvy se rozumí podpis předávacího protokolu oběma 
Smluvními stranami, ve kterém Objednatel Dílo akceptuje. 

5.3 Přesný termín k provedení Přejímacího řízení je Zhotovitel povinen písemně navrhnout 

Objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů před plánovaným dnem předání. Objednatel má 
právo navržený termín s přihlédnutím ke svým organizačním a provozním potřebám změnit 
a stanovit závazný náhradní termín. Zhotovitel je povinen takový náhradní termín 
akceptovat, ledaže se Smluvní strany dohodnou písemně na jiném termínu Přejímacího 
řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli Dokumentaci a Výstupy k jejich 
prohlídce za účelem ověření jejich bezvadnosti v dostatečné době před jejich předáním  
ve finální fyzické podobě, nejméně však v uvedené lhůtě alespoň 7 kalendářních dnů 
předem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není povinen podepsat předávací 
protokol, pokud nebude mít dostatečnou možnost ověření Výstupů či Dokumentace, resp. 
jejich části, z hlediska jejich řádného a včasného provedení v souladu se Smlouvou. 

5.4 Při Přejímacím řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli Dílo a/nebo části tohoto Díla 

v dohodnutém rozsahu a v dohodnuté kvalitě. O předání a převzetí bude sepsán předávací 
protokol podepsaný oprávněnými osobami za Objednatele a Zhotovitele.  

5.5 Objednatel je povinen převzít řádně provedený předmět plnění (Dílo) a podepsat příslušný 
předávací protokol.  

5.6 Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho části, pokud trpí vadami či nedodělky, 

(zejména pokud jeho provedení, Dokumentace nebo Výstupy neodpovídají specifikaci Díla 

dle této Smlouvy a jejích příloh, nebo nejsou provedeny řádně nebo úplně, nebo neumožňují 
nerušené užívání Díla ze strany Objednatele.  

5.7 V případě, že Objednatel odmítne z důvodů uvedených v čl. 5.6 Smlouvy Dílo nebo jeho část, 
Dokumentaci nebo Výstupy převzít, je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit vady a 

nedodělky, které byly důvodem odmítnutí převzetí a je povinen znovu předložit Dílo či jeho 
část nebo části k převzetí Objednateli. Na opětovně předložení Díla či jeho části k převzetí se 
přiměřeně aplikuje odst. 5.3 Smlouvy. Tímto není dotčena povinnost Zhotovitele realizovat 

Dílo ve lhůtách či termínech stanovených v čl. 4 Smlouvy. 

5.8 Objednatel není povinen, avšak může převzít Dílo i pokud jsou na něm při Přejímacím řízení 
shledány vady a nedodělky nebránící jeho bezpečnému a řádnému užívání. V případě, že 
Objednatel Dílo či jeho část převezme s vadami a nedodělky nebránícími jeho bezpečnému 
a řádnému užívání, budou všechny vytčené vady a nedodělky zapsány v předávacím 
protokolu. Zhotovitel je povinen vytčené vady a nedodělky odstranit ve lhůtě sjednané 
Smluvními stranami v předávacím protokolu, není-li lhůta sjednána, pak neprodleně, avšak 
nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí Díla či jeho části. Smluvní strany při 
odstraňování vad a nedodělků postupují přiměřeně podle odst. 13.11 až 13.15 této Smlouvy. 

5.9 V případě, že Zhotovitel neodstraní vytčené vady a nedodělky řádně a včas, a to ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem, je Objednatel oprávněn tyto vady 
a nedodělky Díla odstranit svépomocí či prostřednictvím jakékoliv třetí osoby, kdy náklady 
na odstranění vad a nedodělků účelně vynaložených Objednatelem, je povinen uhradit 
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Objednateli k jeho výzvě Zhotovitel. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit toliko 
v rozsahu obvyklé výše takových nákladů. Objednatel je v takovém případě rovněž oprávněn 
uplatnit práva dle 13.5 a 13.7 této Smlouvy. 

5.10 K zahájení Přejímacího řízení připraví Zhotovitel Dokumenty a Výstupy, a to zejména: 

a) písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu 
s příslušnými právními předpisy, normami a standardy, s podmínkami uvedenými ve 
stavebním povolení, s řádnými technologickými postupy a s Projektovou dokumentací, a 
že Dílo je prosté vad, 

b) originál stavebního deníku, 

c) protokoly o zkouškách předepsaných Projektovou dokumentací, 
d) atesty či zkoušky použitých materiálů, atesty či zkoušky si může Zhotovitel v předstihu 

objednat u nezávislé třetí osoby (výzkumného ústavu) v případě, že náročnost použitého 
stavebního (technologického prvku) si bude vyžadovat speciální zkoušky, 

e) veškeré nezbytné protokoly a atesty či jiná potvrzení potřebná pro povolení a úspěšné 
dokončení zkušebního provozu a pro získání všech rozhodnutí a opatření správních 
orgánů k započetí řádného užívání Díla a všech jeho částí, 

f) doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti, 
g) doklad o vytyčení stavby, 
h) další doklady stvrzující jakost Díla, 
i) geodetické zaměření skutečného stavu. 

5.11 Objednatel může kdykoliv během plnění této Smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „Technický dozor“)  
a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit.  

5.12 Objednatel (dále znamená i Technický dozor v rámci jeho delegovaných pravomocí) je 

oprávněn kdykoli kontrolovat realizaci Díla. Jakmile Objednatel zjistí, že Zhotovitel realizuje 
Dílo v rozporu s právními předpisy, technickými normami nebo v rozporu s touto Smlouvou, 

je Zhotovitel povinen v souladu s pokynem Objednatele odstranit Závadný stav (jak je 

definováno dále) a vady vzniklé nesprávnou realizací Díla bez nároku na úhradu s tím 
spojených nákladů a v přiměřené Objednatelem stanovené lhůtě. Kontrola realizace Díla 
bude pro Objednatele zabezpečena především jeho Technickým dozorem.  

5.13 Zhotovitel je povinen na požádání umožnit Objednateli nahlédnout do podkladů 
souvisejících s prováděním Díla, a dále je povinen průběžně informovat Objednatele o stavu 
projektování Díla, stavu provádění Díla a jakýchkoli poznatcích nebo problémech, které by 
mohly mít vliv na řádné či včasné provedení Díla.  

5.14 Objednatel a jeho zástupci mají právo zúčastňovat se kontrolních dnů na stavbě a veškerých 
porad s projektanty, poddodavateli, jakož i jednání Zhotovitele s jinými osobami dotčenými 
prováděním Díla. Zhotovitel je povinen oznámit jakékoliv takové jednání Objednateli 
v přiměřené době před jeho konáním. Z kontrolního dnu se pořídí protokol včetně prezenční 
listiny všech účastníků kontrolního dne, kteří tuto prezenční listinu podepíšou. 

Přejímací řízení ve vztahu k dokumentaci (dopracování DPS a zhotovení DSPS) 

5.15 V případě, že je předmětem předání a převzetí Díla nebo části Díla dokumentace (ve smyslu 

dopracování DPS a zpracování DSPS), zavazují se Smluvní strany při jejím předání a převzetí 
postupovat následujícím postupem. 

5.16 Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat vypracování dokumentace s Objednatelem a 

poskytnout mu v této souvislosti veškeré relevantní podklady. Objednatel se zavazuje při 
průběžných konzultacích Zhotoviteli poskytnout veškerou potřebnou rozumně 
očekávatelnou součinnost a bez zbytečného odkladu se relevantně a věcně vyjadřovat k 
průběžným výstupům Zhotovitele. 
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5.17 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentace v písemné podobě Objednateli 
nejméně 15 pracovních dní před navrženým dnem jejího předání a převzetí. 

5.18 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi 
dokumentace předložené dle odst. 5.17 do 10 pracovních dnů od jejího doručení, pokud se 

Smluvní strany nedohodnou jinak. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k první verzi 
dokumentace žádné výhrady ani připomínky, považují Smluvní strany uplynutím této lhůty 
dokumentaci ve znění její první verze za řádně akceptovanou a pro Smluvní strany závaznou, 

a to s výhradou zjištění vad či nedodělků dokumentace, které budou zjištěny při předání 
hmotného výsledku Díla. 

5.19 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k první verzi 
dokumentace dle odst. 5.18, zavazuje se Zhotovitel ve lhůtě 10 dnů od jejich doručení 
provést veškeré potřebné úpravy dokumentace dle opodstatněných výhrad a relevantních 
připomínek Objednatele a takto upravenou dokumentaci předat v písemné podobě jako její 
druhou verzi Objednateli k akceptaci.  

5.20 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 
dokumentace předložené dle odst. 5.19 do 10 pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-

li Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentace žádné výhrady ani připomínky, 
považují Smluvní strany uplynutím této lhůty dokumentaci ve znění její druhé verze za řádně 
akceptovanou a pro Smluvní strany závaznou, a to s výhradou zjištění vad či nedodělků 
dokumentace, které budou zjištěny při předání hmotného výsledku Díla. 

5.21 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 
dokumentace dle odst. 5.20, zavazují se Smluvní strany nejpozději do 5 pracovních dnů od 
výzvy kterékoliv Smluvní strany zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých 
vzájemných rozporů a následné akceptace dokumentace.  

5.22 Smluvní strany se zavazují po akceptaci dokumentace dle předchozích odstavců potvrdit toto 
předání a převzetí sepsáním písemného akceptačního protokolu, a to nejpozději do 3 dnů 
od akceptace dokumentace. Existence akceptačního protokolu nebrání uplatnění vad a 

nedodělků dokumentace zjištěných při předání a převzetí hmotného výsledku Díla. 

6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

Obecné závazky 

6.1 Předmětem této Smlouvy jsou činnosti blíže specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy s tím, 
že Smluvní strany sjednávají, že součástí závazků Zhotovitele budou veškeré komplexní  
a dílčí činnosti, tedy i ty v Příloze č. 1 přímo neuvedené, vedoucí k dosažení předmětu a účelu 
této Smlouvy, které lze od Zhotovitele, jakožto profesně způsobilého subjektu,  

při poskytování plnění požadovat, není-li výslovně sjednáno jinak, včetně zajištění a dodání 
veškerého potřebného materiálu a technologií. Součástí plnění tedy budou zejména veškeré 
činnosti vedoucí k odstranění či minimalizaci rizika vzniku škody na zdraví, životě či majetku, 
omezení trvalé a řádné provozuschopnosti dopravní cesty tramvaje dotčené poskytovaným 
plněním, odpovídající obecně závazným právním předpisům. Pro odstranění pochybností 
Smluvní strany konstatují, že veškeré činnosti zmíněné v tomto odstavci jsou zahrnuty v ceně 
za plnění dle čl. 7 této Smlouvy.  

6.2 Obě Smluvní strany se zavazují si vzájemně poskytovat úplné, pravdivé a včasné informace 
nutné k řádnému plnění závazků dle Smlouvy. Smluvní strany se zavazují informovat bez 
zbytečného odkladu druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou významné 
pro plnění závazků Smluvních stran.  

6.3 Objednatel se zavazuje zajistit pro Zhotovitele potřebné technicko-organizační podmínky 
vyplývající z této Smlouvy. 
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6.4 Zhotovitel je povinen, bude-li Objednatelem předložen požadavek na změnu předmětu nebo 
rozsahu plnění, neprodleně Objednateli sdělit případné dopady této změny na 
Harmonogram nebo cenu.  

6.5 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění dle této Smlouvy platné doklady o splnění 
požadavků dle norem ČSN EN ISO 9000, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 nebo ISO 

45001 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad vydaný v členském státě Evropské Unie. 
Zhotovitel je povinen na vyžádání tuto skutečnost do 3 dnů doložit předložením příslušných 
dokladů. 

6.6 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby veškeří jeho zaměstnanci (či osoby činné pro něj  
v jiném obdobném poměru), jakož i zaměstnanci jeho poddodavatelů (či osoby činné pro 
poddodavatele v jiném obdobném poměru), kteří se budou podílet na plnění dle této 
Smlouvy, byli způsobilí a oprávnění k vykonávaným činnostem.  

6.7 Zhotovitel alokuje na realizaci Díla kapacity členů realizačního týmu Zhotovitele dle Přílohy 

č. 5 této Smlouvy, přičemž alokací kapacity se rozumí dostupnost kteréhokoliv člena 
realizačního týmu. Osoby určené Zhotovitelem k realizaci Díla musí být řádně odborně 
způsobilé a musí být držiteli veškerých potřebných oprávnění nezbytných pro realizaci Díla 

a jejich kvalifikace musí odpovídat minimálním požadavkům stanoveným Objednatelem ve 
Smlouvě a/nebo v Zadávací dokumentaci. Každá změna realizačního týmu musí být předem 
písemně schválena Objednatelem. 

6.8 Zhotovitel je po dobu trvání této Smlouvy povinen při poskytování plnění dodržovat 
technicko-kvalitativní požadavky a další podmínky stanovené v této Smlouvě (včetně příloh). 
Zhotovitel je při poskytování příslušného plnění rovněž povinen postupovat s odbornou péčí 
a využívat odpovídajícím způsobem odborně a zdravotně způsobilé osoby, dodržovat 
příslušné obecně závazné právní předpisy vztahující se k příslušnému druhu plnění, příslušné 
normy ČSN a usilovat o zajištění maximální možné provozuschopnosti, bezpečnosti  
a plynulosti dopravy v části dopravní cesty tramvaje dotčené poskytovaným plněním.  
V rámci dosažení cílů plynoucích z této Smlouvy a dodržení právních norem vztahujících se 
na realizované Dílo je Zhotovitel též povinen dbát pokynů pověřených osob Objednatele.  

6.9 Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se 
k provádění Díla či jakéhokoliv pokynu, který by byl schopný ohrozit řádnost či včasnost 
realizace Díla, omezit nebo ohrozit funkčnost Díla, způsobit vadu a/nebo Závadný stav (jak 

je definován dále). V případě, že Zhotovitel neupozorní Objednatele na nevhodnost jeho 
pokynů vztahujících se k provádění Díla či jakéhokoliv pokynu, který by byl schopný ohrozit 

řádnost či včasnost realizace Díla, omezit nebo ohrozit funkčnost Díla, způsobit vadu a/nebo 
Závadný stav (jak je definován dále), jednal nedbale a zavazuje se nahradit v plné výši škodu, 
která tímto vznikla. 

6.10 Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště: 

(a) stavební povolení, 

(b) potřebná vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací ke stavbě Díla. 

6.11 Zhotovitel se zavazuje dále zejména k: 

(a) poskytování podkladů a konzultací při zpracování projektu pro provádění Díla, 

(b) organizačnímu zabezpečení provedení komplexního vyzkoušení, 

(c) poskytování součinnosti při uvedení do zkušebního a řádného provozu Díla, 

(d) poskytování součinnosti při zajištění souhlasu s užíváním ke zkušebnímu provozu 
a/nebo vydání kolaudačního souhlasu. 

6.12 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování zákonných předpisů v oblasti pracovněprávní a 
BOZP a rovněž stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena 
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v odst. 8.9 této Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým 
poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své 
poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je 
oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na staveništi nebo 
formou vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele, poddodavatelů či dalších subjektů 
v jeho poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli 
poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se 
považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností. 

Předpisy Objednatele 

6.13 Zhotovitel je povinen dodržovat Provozní předpisovou soustavu, Organizační a řídící normy 

a další závazné předpisy (dále společně „Předpisy Objednatele“), které jsou obsaženy 
v Příloze č. 2 této Smlouvy. Pro odstranění pochybností Smluvní strany konstatují,  
že předpisy Objednatele mají povahu všeobecných obchodních podmínek.  

6.14 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil se všemi Předpisy 
Objednatele, které jsou obsaženy v Příloze č. 2 této Smlouvy a které mu byly ke dni účinnosti 
této Smlouvy předloženy a výslovně souhlasí s tím, aby jimi a jejich případnými změnami byl 
při plnění této Smlouvy v plném rozsahu vázán.  

6.15 Bude-li po dobu trvání této Smlouvy provedena změna určitého Předpisu Objednatele 
týkajícího se technicko-kvalitativních či bezpečnostních požadavků na plnění a/nebo 
způsobu poskytování určité části plnění a Zhotovitel Objednateli nejpozději do dvou měsíců 
od okamžiku, kdy se o změně příslušného Předpisu Objednatele dozvěděl nebo při 
vynaložení odborné péče měl dozvědět, dostatečným způsobem zdůvodní, že se jedná  
o změnu předpisu Objednatele, která má nebo by mohla mít podstatný dopad na náklady 
Zhotovitele vynaložené v souvislosti s poskytováním změnami dotčené části plnění, zavazují 
se Smluvní strany postupovat tak, aby poskytováním plnění nedošlo k porušení ustanovení 
ZZVZ a nebylo ohroženo či zmařeno plnění předmětu této Smlouvy. 

6.16 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli interní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, požární ochraně a ochraně životního prostředí tak, aby mohlo dojít k zaškolení 
vedoucích zaměstnanců Zhotovitele a vedoucích zaměstnanců jeho poddodavatelů dle 6.36 

této Smlouvy, zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požární 
ochrany (dále jen „PO“) a ochrany životního prostředí (dále jen „OŽP“) ze strany 

zaměstnanců Zhotovitele a jeho poddodavatelů dle 6.37 této Smlouvy.  

Poddodavatelé Zhotovitele  

6.17 Zhotovitel je povinen k realizaci Díla využít pouze poddodavatele, jejichž identifikační údaje 
jsou uvedeny v Příloze č. 4 této Smlouvy s výjimkou postupu dle čl. 6.20 této Smlouvy. 

6.18 Zhotovitel je odpovědný za veškerá plnění poskytnutá dle této Smlouvy prostřednictvím 
poddodavatelů a jiných třetích osob ve stejném rozsahu, jako by takové plnění poskytoval 
sám. 

6.19 Smluvní strany si ujednávají, že na rozdíl od ustanovení § 2915 OZ je k náhradě škody 
způsobené jím, případně jím a poddodavatelem, jím a třetí stranou nebo kombinací obou, 
povinen vždy Zhotovitel. 

6.20 Smluvní strany ujednávají, že změna poddodavatele, který je uveden v Příloze č. 4 této 
Smlouvy, je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel  

v takovém případě odpovídá za to, že nový poddodavatel splňuje požadavky Objednatele  

na kvalifikaci uvedené v Zadávací dokumentaci minimálně ve stejné míře jako původní 
poddodavatel, přičemž uvedené je povinen Objednateli bez jakýchkoli pochybností 
prokázat. 

Preventivní a informační povinnost Zhotovitele při poskytování plnění  
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6.21 Zhotovitel je při poskytování plnění na základě této Smlouvy povinen vyvinout maximální 
úsilí k zajištění prevence vzniku jakéhokoliv závadného stavu či havárie při provádění Díla 

v souvislosti s realizací Díla anebo s povahou Díla samotného v místě provádění Díla anebo 
v jeho přilehlém okolí, tedy zejména, nikoliv však výhradně, nesouladu se závaznými 
technicko-kvalitativními požadavky a dalšími podmínkami či parametry stanovenými v této 
Smlouvě (včetně příloh), a/nebo příslušných právních předpisech, technických normách a 
interních předpisech Objednatele, se kterými byl Zhotovitel seznámen podle odst. 6.13 až 
6.16 Smlouvy, nebo jiného skutečného či potenciálního ohrožení či omezení 
provozuschopnosti, bezpečnosti anebo plynulosti provozu na dopravní cestě tramvaje, 
provozu tramvaje, ohrožení či poruchy zdraví nebo života lidí nebo jakéhokoliv majetku (dále 
jen „Závadný stav“). Vznik Závadného stavu nemusí být vždy v přímé souvislosti s plněním 
povinností Zhotovitele, resp. s jejich porušením.  

6.22 Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně prokazatelně písemně vyrozumět o zjištěném 
Závadném stavu a navrhnout Objednateli povahu a rozsah opravných prací nezbytných pro 
odstranění Závadného stavu či jeho následků. Oznámení Zhotovitele o vzniku Závadného 
stavu bude obsahovat alespoň jméno a příjmení osoby oznamující Závadný stav a její 
kontaktní informace (e-mail/fax/telefonní číslo), určení místa dotčeného Závadným stavem, 
popis, stupeň závažnosti, charakteristiku návrhu opravných prací nezbytných pro odstranění 
Závadného stavu a očekávaný čas odstranění Závadného stavu, a jakékoliv další sdělení,  
k němuž je Zhotovitel povinen v rámci své preventivní a informační povinnosti dle této 
Smlouvy.  

6.23 Bez újmy obecnosti ustanovení odstavce 6.21 Smluvní strany stanoví, že Zhotovitel je  
v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy povinen vyvinout maximální možné úsilí 
k zamezení vzniku újmy na životě a zdraví osob a škody na veškerém majetku (včetně objektů 
a zařízení) tak, jak si minimálně žádá ustanovení § 2900 an. OZ. Za tím účelem je Zhotovitel 
především povinen vyvinout maximální možné úsilí k identifikaci rizik vzniku újmy na životě 
a zdraví osob a škody na majetku vyplývajících nebo souvisejících s poskytováním určitého 
druhu plnění. Zhotovitel je povinen Objednatele prokazatelně vyrozumět o existenci  
a povaze takových rizik bezprostředně poté, co se Zhotovitel o vzniku rizika dozvěděl nebo 
při vynaložení odborné péče dozvědět měl, a navrhnout Objednateli ve stejné lhůtě přijetí 
opatření dostatečných k zamezení nebo zmírnění identifikovaných rizik vzniku škody či újmy.  

6.24 Porušení povinností stanovených v odstavci 6.21  až 6.23 této Smlouvy se považuje  
za podstatné porušení povinnosti Zhotovitelem.  

Postup při odstraňování Závadného stavu  

6.25 Zhotovitel je po dobu trvání této Smlouvy povinen neprodleně na vlastní náklady a bez 
nároku na uhrazení ceny, není-li výslovně sjednáno jinak, odstranit Závadný stav, který vznikl 
na jakémkoliv místě v souvislosti s prováděním Díla v důsledku nesprávně poskytnutého 
plnění Zhotovitelem nebo jakýmkoliv jiným porušením povinnosti Zhotovitele vyplývající z 
této Smlouvy a/nebo příslušných právních předpisů. Pro odstranění pochybností se stanoví, 
že odstraňování Závadného stavu a/nebo vady vzniklé z důvodů uvedených v předchozí větě 

se považuje za poskytování plnění dle této Smlouvy. Naproti tomu v případech odstraňování 
Závadného stavu, který nenastal v důsledku neřádně poskytnutého plnění Zhotovitelem 
nebo jakýmkoliv jiným porušením povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a/nebo 
příslušných právních předpisů, se považuje za práce nesouvisející s realizací Díla, a to v 

případě pokud Objednatel udělí Zhotoviteli pokyn k odstranění takového Závadného stavu 
na základě odůvodněného upozornění Zhotovitele s popisem potřebných plnění 
k odstranění Závadného stavu a odhadem nákladů na odstranění Závadného stavu. V 

takovém případě Objednatel nahradí Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění Závadného stavu včetně obvyklé marže, a to v mezích stanovených ZZVZ. 
V případě, že by rozsah plnění k odstranění Závadného stavu překračoval limity stanovené 
ZZVZ, zahájí Smluvní strany k výzvě Objednatele jednání o poskytnutí takového plnění 
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v souladu se ZZVZ. Na postup odstranění Závadného stavu a stanovení ceny se přiměřeně 
aplikují ustanovení o vícepracích dle odst. 7.8. a násl. této Smlouvy. 

6.26 Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování Závadného stavu dle pokynu Objednatele ihned 

bez ohledu na odpovědnost Zhotovitele za vznik Závadného stavu tak, aby předešel všem 
možným a hrozícím škodám, avšak vždy nejpozději ve lhůtě stanovené v odstavci 13.4 této 
Smlouvy. 

6.27 Zahájením odstraňování Závadného stavu Zhotovitelem se považuje okamžik, kdy Zhotovitel 
na místě zahájil analýzu povahy a příčin příslušného Závadného stavu. 

6.28 Nezahájí-li Zhotovitel odstraňování Závadného stavu ve lhůtách stanovených v odstavci 6.26 

této Smlouvy nebo nepostupuje-li při jejich odstraňování s odbornou péčí a s maximálním 
urychlením, Objednatel je za podmínky vyrozumění Zhotovitele oprávněn odstranit Závadný 
stav svépomocí nebo prostřednictvím jakékoliv třetí osoby, aniž by tím bylo dotčeno 
jakékoliv právo Objednatele (zejména právo ze záruky nebo na smluvní pokuty) vyplývající z 
této Smlouvy a/nebo obecně závazných právních předpisů, a aniž by tím byla dotčena 
odpovědnost Zhotovitele za škodu vzniklou Objednateli v důsledku nečinnosti nebo 
nesprávného postupu při odstraňování Závadného stavu. V případě Zhotovitelem 
zaviněného Závadného stavu, je Objednatel oprávněn úhradu nákladů na odstranění 
Závadného stavu požadovat po Zhotoviteli. 

6.29 Zhotovitel se zavazuje Objednatele bezodkladně prokazatelně vyrozumět o tom, že došlo  
k odstranění Závadného stavu. Při porušení uvedené povinnosti odpovídá za škodu (včetně 
ušlého zisku) tím vzniklou Objednateli (včetně škody vyplývající z nároků uplatněných proti 
Objednateli ze strany třetích osob) Zhotovitel.  

Evidence poskytovaného plnění a kontrolní činnost  

6.30 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této Smlouvy vést evidenci jednotlivých druhů 
plnění (např. technologické postupy, kontrolní a zkušební plán, technické listy dodaných 
materiálů a výrobků, evidence likvidace odpadů apod.) poskytovaných Objednateli na 
základě této Smlouvy (dále jen „Evidence plnění“), pokud tato povinnost nevyplývá ze 

stavebního deníku.  

6.31 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli nebo jeho pověřenému zástupci v kterýkoliv 
pracovní den nahlédnout do Evidence plnění za účelem pořízení kopií, opisů či výpisů. 
Objednatel nebo jeho pověřený zástupce je oprávněn k obsahu Evidence plnění vznášet 
připomínky a požadovat, aby byl o nich v Evidenci plnění učiněn zápis. Zhotovitel se zavazuje 
vyvinout veškeré možné úsilí, aby připomínkám Objednatele vyhověl. Zhotovitel je dále 
povinen umožnit kdykoli Objednateli kontrolní a auditní činnost procesů a činností 
ovlivňujících kvalitu poskytovaného plnění, soulad provádění činností s touto Smlouvou 
a/nebo jinými obecně závaznými předpisy včetně přístupu na veškerá pracoviště, na kterých 
bude docházet k poskytování plnění dle této Smlouvy a nahlédnutí do jakékoli dokumentace, 
kterou je Zhotovitel povinen vést. Vyjmenovanou část Evidence plnění bude Zhotovitel 
průběžně předávat Objednateli. V případě zjištění jakýchkoli nedostatků u Zhotovitele  
ze strany příslušného auditního orgánu, je povinností Zhotovitele do termínu stanoveného 
příslušným auditním orgánem provést nápravu a odstranit nedostatky vyplývající z výsledků 
předmětného auditu. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o provedení auditu 
nejméně 14 kalendářních dnů předem. 

6.32 Po předání Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškerou Evidenci plnění,  
o čemž Smluvní strany vyhotoví předávací protokol.  

6.33 Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla pravidelně za kalendářní měsíc zpracovávat zprávy 
Zhotovitele, které bude předávat oprávněným osobám Objednatele nejpozději 10. den 
následujícího měsíce v měsíci, kdy práce na Díle byly vykonány, a které budou obsahovat 
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minimálně údaje o stavu výstavby, přehledu zkoušek, testů a kontrol, časový průběh 
výstavby a měsíční platby. 

Ostatní závazky Zhotovitele ve vztahu k plnění této Smlouvy  

6.34 Nestanoví-li tato Smlouva jinak, je Zhotovitel povinen zajistit si výrobní a personální kapacity, 
které jsou nezbytné pro řádné plnění svých závazků v souladu s touto Smlouvou (kde se dále 
v této Smlouvě mluví o právech, povinnostech, sankcích apod., vyplývajících ze Smlouvy,  
má se za to, že jsou tím myšleny i její přílohy). 

6.35 Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zhotovitel není oprávněn rozsah prací jakkoli 
jednostranně měnit, ani není oprávněn provádění Díla přerušit dle § 2594 odst. 2 OZ. 

6.36 Zhotovitel zajistí seznámení svých vedoucích zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců svých 
poddodavatelů se závaznými předpisy o BOZP, PO a OŽP. Vedoucí zaměstnanci Zhotovitele 
a poddodavatelů při instruktáži obdrží závazná pravidla a zásady BOZP, PO a OŽP a předpisy 
určené pro činnost právnických a fyzických osob na jednotlivých objektech a zařízeních 

Objednatele. Vedoucí zaměstnanci Zhotovitele a poddodavatelů provedou v rozsahu svých 
pracovních skupin stejnou instruktáž o BOZP, PO, OŽP a předpisech pro ostatní zaměstnance 
Zhotovitele a poddodavatelů a další osoby v obdobném postavení. Současně zajistí, aby 
zaměstnanci a další osoby v obdobném postavení v profesích vyjmenovaných ve vnitřní 
normě Objednatele složili příslušné odborné zkoušky. O každé instruktáži a zkoušce bude 
sepsán zápis potvrzený příslušným vedoucím zaměstnancem. Zhotovitel je povinen zajistit 
proškolení svých zaměstnanců a svých poddodavatelů a dalších osob v obdobném postavení 
v oblasti požární ochrany ve smyslu vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární 
prevenci, ve znění pozdějších předpisů, a Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a 
činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, kterými se provádějí 
ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

předpisů Objednatele, včetně provedení všech potřebných protipožárních opatření 
vyplývajících z povahy prací prováděných Zhotovitelem při plnění této Smlouvy. 

6.37 Zhotovitel zabezpečí BOZP svých zaměstnanců a dodržování PO a OŽP ze strany svých 
zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů a dalších osob v obdobném postavení, včetně 
jejich vybavení věcnými prostředky PO. Zhotovitel a poddodavatelé budou v průběhu 
realizace této Smlouvy respektovat předpisy a pravidla BOZP včetně předpisů, pravidel a 

pokynů Objednatele, se kterými byl Zhotovitel písemně seznámen oprávněnou osobou 

Objednatele. Zhotovitel je plně odpovědný za porušení povinností uvedených v tomto 
odstavci svými zaměstnanci a zaměstnanci poddodavatelů a dalšími osobami v obdobném 
postavení. 

6.38 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu poskytování plnění včetně doby potřebné  
pro odstraňování případných vad a nedodělků plnit veškeré povinnosti stanovené obecně 
závaznými právními předpisy na úseku OŽP.  

6.39 Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnižší možnou míru 
sníží vliv činností, které budou při poskytování plnění probíhat, na životní prostředí a zdraví 
obyvatel a jejich obtěžování nad míru přiměřenou poměrům hlukem, prachem, popílkem, 
kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi  
a dalšími obtěžujícími činiteli.  

6.40 Zhotovitel odpovídá za veškerou dokumentaci, kterou je podle obecně závazných právních 
předpisů nebo této Smlouvy povinen vyhotovit a udržovat v platnosti v souvislosti  
s poskytováním plnění, včetně veškerých dokladů, za jím navržené technologické postupy  
a za jím navržené a s Objednatelem dohodnuté změny způsobu poskytování plnění oproti 

podkladům a pokynům, které jsou pro poskytnutí plnění závazné.  
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6.41 Zhotovitel se v souvislosti s poskytováním plnění zavazuje zajistit zaměstnancům 
Objednatele, kteří budou členy pracovního týmu Objednatele, vhodné podmínky pro výkon 
práce nebo kontroly plnění.  

6.42 Zhotovitel se zavazuje splnit veškeré další povinnosti, které mu v souvislosti s poskytováním 
plnění stanoví tato Smlouva včetně příloh a/nebo jiné obecně závazné právní předpisy a 

technické normy. Zhotovitel je povinen při plnění postupovat v souladu s návody a 
doporučeními výrobců užitých materiálů a technologií při plnění.  

6.43 Zhotovitel zajistí dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek 
na místech poskytování plnění ze strany zaměstnanců (či jiných pracovníků) Zhotovitele  

a poddodavatelů. Současně se sjednává, že Zhotovitel je povinen realizovat Dílo 

prostřednictvím osob, které nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že se kterýkoliv jeho pracovník či pracovník jeho 

poddodavatele na výzvu Objednatele podrobí kontrole je zjištění dodržování této povinnosti. 
Pozitivní zkouška či odmítnutí zkoušky na alkohol či jiné návykové látky u zaměstnanců (či 
jiných pracovníků) Zhotovitele nebo poddodavatelů prováděná schváleným analyzátorem a 
postupem stanoveným výrobcem k aplikaci analyzátoru bude považována za podstatné 
porušení bezpečnostních předpisů ze strany Zhotovitele. V případě pozitivní zkoušky či 
odmítnutí zkoušky dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen vykázat takovou osobu ze 

staveniště, pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn takovou osobu vykázat. 

6.44 Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu a dodržovat veškeré 
povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o odpadech“), a vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování 
vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vnitřními 
předpisy Objednatele o nakládání s odpady. Při nakládání se závadnými látkami ve smyslu 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, včetně ropných látek, je 
Zhotovitel povinen postupovat v souladu s uvedeným zákonem a dodržovat veškeré 
povinnosti z něho vyplývající. Zhotovitel je povinen řídit se při plnění této Smlouvy také 
všemi dalšími právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky, které jsou 
určeny k ochraně životního prostředí. Zhotovitel v rámci nakládání s odpady a jinými 
nebezpečnými látkami je povinen rovněž dodržovat podmínky stavebního povolení  
a vnitřních předpisů Objednatele, se kterými byl seznámen postupem podle této Smlouvy. 

6.45 Zhotovitel přebírá v souladu s právními předpisy a s ohledem na zvolené technologie 
výstavby plnou odpovědnost za vhodnost a bezpečnost veškerých činností a postupů,  
stejně jako nářadí, stavebních mechanismů a vybavení Zhotovitele na staveništi. 

6.46 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření veškerých prací, které budou další 
činností Zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli 
doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem, pokud bude situace na stavbě 
vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se Smluvní strany prověřit 
zakrývané práce bezodkladně. O výsledku prověření provedou Smluvní strany zápis  
do stavebního deníku. Dokončené Dílo a jeho části a dále práce, které budou zakryty nebo 

se stanou jinak nepřístupnými, musí být řádně zdokumentovány fotografiemi anebo 
videozáznamem v rozsahu dle dohody Smluvních stran. Zhotovitel nejpozději při předání 
Díla či jeho části předá Objednateli pořízenou fotodokumentaci a videozáznamy. 

6.47 Zhotovitel zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště. Pracovní oděv všech 
pracovníků na Stavbě bude opatřen logem firmy Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. 

6.48 Během provádění Díla je Zhotovitel povinen na staveništi a v jeho okolí (včetně veřejných 
ploch) udržovat pořádek a čistotu a bude na své náklady a nebezpečí průběžně odklízet  
a odvážet ze staveniště a přilehlých ploch veškerý stavební odpad, suť a zařízení Zhotovitele, 

které již nejsou potřebné, a bude je ukládat pouze na místa k tomu určená. Pokud tak 



16 

 

Zhotovitel neučiní i přes upozornění zástupce Objednatele, mohou být odklízecí a úklidové 
práce provedeny na náklady Zhotovitele Objednatelem či jím určenou třetí osobou. 

6.49 Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí 
a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a poddodavatelé jsou povinni se ve vztahu 
k plnění této zakázky zdržet po celou dobu provádění Díla až do jeho řádného ukončení  
v souladu s ustanoveními této Smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení 
s třetími osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, popřípadě být  
s těmito zájmy ve střetu. 

6.50 Zhotovitel je povinen v rámci smluv s poddodavateli zajistit, že tyto smlouvy bude moci bez 
dalšího postoupit na Objednatele, a to zejména v souvislosti s vypořádáním práv z této 
Smlouvy po jejím zániku bez jejího splnění. 

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke staveništi 

6.51 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o 
základní směrové a výškové body, a to až do doby předání Díla Objednateli. Vytýčení 
stávajících inženýrských sítí zajistí Zhotovitel. 

6.52 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla, a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich 

poškození. 

6.53 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků inženýrských sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

6.54 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je Zhotovitel povinen bezodkladně 
informovat vlastníka inženýrské sítě a dále je povinen se souhlasem poškozeného vlastníka 

inženýrské sítě uvést inženýrskou síť do původního stavu či poskytnout vlastníkovi 
inženýrské sítě veškerou nezbytnou součinnost k uvedení inženýrské sítě do původního 
stavu, přičemž veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Zhotovitel včetně 
případných náhrad a škod způsobených vlastníkovi inženýrské sítě, sankcí apod. 

6.55 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu 
se svými potřebami, závaznými právními předpisy a v souladu s DPS. 

6.56 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 

6.57 Náklady na zřízení staveniště jsou započítány v Ceně Díla. 

6.58 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

6.59 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je 
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud 
k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat  
s vlastníkem či provozovatelem těchto sítí. Případné náklady vzniklé dle tohoto odstavce 
nese Zhotovitel. 

6.60 Zhotovitel zajistí nepřetržité střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 
vhodné zabezpečení. 

6.61 Zhotovitel není oprávněn, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, využívat staveniště 
k ubytování nebo nocování osob. 

6.62 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech 

5100 x 2400 mm (dále jen „Dočasný billboard“)  s uvedením údajů o Díle (zejména název 
Díla a termíny provedení) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci 
Technického dozoru, informace o dotačním programu, ze které jsou čerpány prostředky na 
realizaci Díla a jiné informace požadované dotačním orgánem, přičemž Zhotovitel je povinen 
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získat na vlastní náklad veškerá nezbytná povolení k umístění Dočasného billboardu. 

Dočasný billboard musí být umístěn na místě dobře viditelném pro veřejnost po dobu 

realizace Díla až do doby ukončení fyzické realizace Díla. Zhotovitel je povinen Dočasný 
billboard udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. Zhotovitele 

či poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele. Zhotovitel je v případě souhlasu Objednatele povinen zajistit vlastním 
nákladem veškerá povolení k umístění takových reklamních zařízení a sdělení. Po ukončení 
fyzické realizace Díla bude na jejím místě umístěna stálá pamětní deska – rozměr 400 x 300 
mm zhotovená na náklady Zhotovitele. Její podobu a umístění po realizaci Díla určí 
Objednatel.  

6.63 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

6.64 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

6.65 Jestliže Zhotovitel při provádění zemních prací narazí na archeologické nálezy, je povinen 
přerušit práce a informovat neprodleně Objednatele. Objednatel je povinen rozhodnout  

o dalším postupu. V případě, že dojde k přerušení nebo omezení provádění Díla 
Zhotovitelem z důvodu archeologického nálezu, vzniká Zhotoviteli nárok na příslušné 
prodloužení doby provádění Díla či jeho dotčené části. Smluvní strany v takovém případě 
uzavřou dodatek této Smlouvy. 

Vedení stavebního deníku 

6.66 Zhotovitel je povinen vést stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění Díla 

v listinné a taktéž v elektronické podobě. Stavební deník musí být dostupný v místě plnění. 
V zájmu splnění této zákonné povinnosti je Zhotovitel povinen provádět 1x měsíčně konverzi 

stavebního deníku v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, pokud Objednatel 
nestanoví jinak. Stavební deník Zhotovitel povede od písemného předání staveniště až do 
konečného předání a převzetí Díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro provádění Díla, zejména denní údaje o časovém postupu prací a jakosti Díla. 

6.67 Denní záznamy se zapisují do stavebního deníku s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje 
stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být ponechána 
volná místa. Místo osoby stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy též Objednatel 
či Objednatelem pověřená osoba, zejména Technický dozor a koordinátor BOZP. 

6.68 V případě, kdy Zhotovitel nesouhlasí se záznamem ve stavebním deníku provedeným 
Objednatelem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje výhrady. V opačném 
případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.  

6.69 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku. Zhotovitel je povinen stavební 
deník chránit před odcizením a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici Objednateli  

a orgánu veřejné správy pro výkon stavebního dohledu a dalších činností.  

Zhotovení DSPS 

6.70  Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby tak, že: 

a) bude obsahovat zapracování připomínek Objednatele uplatněných v průběhu 
realizace Díla; 
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b) bude zpracována v souladu s platnými předpisy, normami, zákonem č. 266/1994 Sb.,  
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, dalšími právními předpisy, normami  
a směrnicemi Objednatele a jeho dalšími požadavky; 

c) bude zpracována v rozsahu dle skutečného provedení Díla v 6 výtiscích včetně 
elektronické verze na DVD a včetně zdrojových souborů a geodetického zaměření 
skutečného stavu ve 3 vyhotoveních (listinná i digitální verze včetně zdrojových 
souborů); 

d) bude akceptována Smluvními stranami na základě přejímacího řízení dle odst. 5.15  

až 5.22 této Smlouvy.  

Zhotovení dokumentace dopracováním dokumentace pro provádění stavby (dopracování 
DPS) 

6.71 Při dopracování DPS budou Zhotovitelem svolány schůzky výrobního výboru dle potřeb 
Zhotovitele. Před finálním vyhotovením dopracované DPS bude tato dokumentace 

předložena k připomínkovému řízení a odsouhlasení Objednateli ve smyslu odst. 5.15 až 5.22 

této Smlouvy. Schůzka bude svolána ve formě písemné pozvánky oprávněným osobám 
nejméně 5 pracovních dnů před jejím konáním.  

6.72 Zhotovitel se zavazuje dopracovat dokumentaci pro provádění stavby (DPS) tak, že: 

a) bude obsahovat zapracování připomínek a požadavků z vyjádření příslušných 
správních orgánů, jiných orgánů a organizací;  

b) bude obsahovat zapracování připomínek Objednatele uplatněné v průběhu zpracování 
dopracované DPS a v rámci připomínek dopracované DPS;  

c) bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy, normami, zákonem  
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, směrnicemi Objednatele  
a v návaznosti na Projektovou dokumentaci; 

d) bude vyhotovena ve 4 výtiscích a v elektronické verzi včetně zdrojových souborů, 
geodetické zaměření skutečného stavu ve 3 vyhotoveních (listinná a digitální verze  
ve formátech DOC, XLS a DWG); 

e) bude akceptována Smluvními stranami na základě přejímacího řízení dle odst. 5.15  

až 5.22 této Smlouvy. 

Bankovní záruka za řádné provedení Díla 

6.73 Řádné a včasné plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy bude zajištěno 
prostřednictvím bankovní záruky za řádné provedení Díla (tzv. performance bond) (dále jen 

„Bankovní záruka za provedení“). Bankovní záruka za provedení bude vystavena ve 

prospěch Objednatele. Řádným a včasným plněním povinností je míněno zejména řádné a 
včasné provedení Díla v souladu s touto Smlouvou a podle této Smlouvy, přičemž: 

a) obsah Bankovní záruky za provedení musí být předem vzájemně Objednatelem a 
Zhotovitelem odsouhlasen a bude znít na částku ve výši 5 % z Přijaté Ceny; 

b) Bankovní záruka za provedení musí být účinná nejpozději v den jejího předání 
Objednateli; 

c) Bankovní záruka za provedení bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
přičemž vystavující i potvrzující banka se zaváží k plnění bez námitek či omezujících 
podmínek a na základě první výzvy Objednatele; 

d) Bankovní záruka za provedení musí umožňovat, aby právo z bankovní záruky byl 
Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel poruší Smlouvu nebo 
neuhradí Objednateli způsobenou újmu či smluvní pokutu či jakýkoliv jiný nárok, k 
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jehož úhradě je podle Smlouvy povinen anebo pokud Zhotovitel nesplní včas svoji 
povinnost prodloužit Bankovní záruku za provedení; 

e) Bankovní záruka za provedení bude předána na základě písemné výzvy Objednatele 

podle odst. 4.5 této Smlouvy do 30 dnů od doručení, nejpozději při předání a převzetí 
staveniště; 

f) Bankovní záruka za provedení bude platná nejméně do posledního dne kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém má dojít k předání Díla dle harmonogramu, 

v případě potřeby Zhotovitel zajistí prodloužení až do předání Díla bez vad a 
nedodělků, resp. odstranění všech vad a nedodělků, a to nejpozději 15 dnů před 
skončením její platnosti; 

g) Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s 
předchozí záruční listinou (tj. v původní výši bankovní záruky) vždy nejpozději do 14 
dnů od každého uplatnění práva z bankovní záruky Objednatelem; 

h) Bankovní záruka za provedení bude Objednatelem uvolněna bezodkladně poté, kdy 

dojde k dokončení Díla ve smyslu odst. 5.2 této Smlouvy jako celku a současně 
k odstranění všech vad a nedodělků; 

6.74 Bankovní záruka za provedení musí splňovat náležitosti finanční záruky ve smyslu § 2029 OZ 

vydané českou bankou nebo jinou českou právnickou osobou oprávněnou vydávat bankovní 
záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském 
státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční bankou 
(kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě práva 
volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele jako 
oprávněného, která musí být potvrzena českou bankou; potvrzení českou bankou je povinen 
zajistit Zhotovitel před předložením Bankovní záruky za provedení Objednateli.. 

6.75 Před uplatněním nároků na základě Bankovní záruky za provedení Objednatel písemně 
upozorní Zhotovitele na porušení Smlouvy, ve vztahu k němuž hodlá nárok uplatnit, a 
poskytne Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k nápravě. 

7. CENA REALIZACE DÍLA 

7.1 Celková cena Díla ve výši [DOPLNÍ DODAVATEL], - Kč bez DPH (dále jen „Přijatá cena“ nebo 

„Cena Díla“) zahrnuje provedení všech prací (zhotovovacích i pomocných) a dalších plnění 
nezbytných k řádnému provedení Díla podle této Smlouvy a jejích příloh. 

7.2 Cena Díla je stanovena podle Projektové dokumentace a přiloženého rozpočtu v souladu 

s odst. 3.2 Smlouvy, jenž vychází z jednotkových cen položek uvedených v Soupisu prací s 

oceněným výkazem výměr (dále jen „Soupis prací“), který se nachází v Příloze č. 1 této 
Smlouvy. Cena Díla je uvedena bez DPH. Cena Díla je stanovena jako maximálně přípustná, 
jejíž úplnost je zaručena ve smyslu ustanovení § 2620 a § 2621 OZ. U Ceny Díla zaručuje 
Zhotovitel její závaznost. Za odstraněním jakýchkoliv pochybností Smluvní strany výslovně 

vylučují právo Zhotovitele postupovat podle § 2612 odst. 1 OZ. DPH bude účtována dle 
předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění.  

7.3 Pro vyloučení veškerých pochybností je v Ceně Díla zahrnuto i vypracování a předání 
dopracované DPS, DSPS, Dokumentace a Výstupů včetně příslušných licencí.  

7.4 Zhotovitel potvrzuje, že Přijatá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádné, úplné  
a kvalitní realizaci Díla a zohledňuje všechna rizika a vlivy související s realizací Díla,  

dále že zahrnuje veškeré práce, které může Zhotovitel při vynaložení odborné péče 
předvídat. Dále Zhotovitel prohlašuje, že veškeré náklady spojené s plněním této Smlouvy 
včetně těch, které nejsou výslovně (jmenovitě) uvedeny v Soupisu prací, jsou zahrnuty 
v Přijaté ceně a jednotkových cenách uvedených v Soupisu prací, z nichž se Přijatá cena 
sestává. Zhotovitel prohlašuje, že Přijatá cena tak není v hrubém nepoměru k rozsahu Díla a 
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dalších plnění dle této Smlouvy a Smluvní strany proto vylučují aplikaci § 1793 OZ na tuto 
Smlouvu. 

7.5 Dále Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny uvedené v Soupisu prací obsahují veškeré 
náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k realizaci Díla. 

7.6 S ohledem na výše uvedené nemá Zhotovitel právo na revizi jednotkových cen uvedených 
v Soupisu prací. Ustanovení § 1793 a § 2620 odst. 2 OZ se vylučují, resp. Zhotovitel přebírá 
riziko nebezpečí změny okolností. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy 
v tomto smyslu u soudu. 

7.7 V případě, že některé práce uvedené v Soupisu prací nebyly provedeny (dále jen 
„méněpráce“) bude Cena Díla snížena v rozsahu vyplývajícím ze skutečného rozsahu 
méněprací a jejich ocenění podle Soupisu prací.  

7.8 V případě vzniku potřeby provedení víceprací, které nejsou dle Zhotovitele předmětem této 
Smlouvy, a které jsou nezbytné k dokončení Díla podle této Smlouvy (dále jen „vícepráce“), 
je Zhotovitel povinen Objednatele na potřebu provedení víceprací upozornit do 5 dní  
od okamžiku, kdy se o ní mohl dozvědět. Zhotovitel provede o potřebě provést vícepráce 
zápis do stavebního deníku či uvede potřebu do protokolu vyhotovovaného v rámci 
kontrolních dnů. Zhotovitel předloží Objednateli změnový list obsahující písemný soupis 
víceprací, včetně odůvodnění jejich nezbytnosti a ceny, a v případě, že provedení víceprací 
povede ke změně Harmonogramu i revidovaný Harmonogram. Zhotovitel je povinen 

vícepráce ocenit podle jednotkových cen uvedených v Soupisu prací, který tvoří přílohu této 
Smlouvy, resp. v případě víceprací, u kterých nelze využít Soupisu prací, je povinen vícepráce 
ocenit podle jednotkových cen katalogu popisů a směrných cen stavebních prací platného 
ke dni vyhotovení změnového listu vydávaného společností ÚRS PRAHA, a.s., sídlem Pražská 
18, 102 00 Praha 10 (dále jen „ÚRS“). Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS, 
stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce, 
používaného v ÚRS s tím, že přímé náklady budou podloženy příslušnými doklady prokazující 
vznik takového nákladu. O přiměřenosti přímých nákladů rozhodne případně Objednatel. 

Nepřímé náklady (tj. režie, výrobní režie správní a procento zisku) budou převzaty z metodiky 
ÚRS tzv. sborníku potřeb a nákladů (SPON) ve znění platném ke dni vyhotovení změnového 
listu. Objednatel se v rámci zápisu do stavebního deníku či v rámci protokolu z kontrolních 
dní vyjádří k potřebě vícepráce provést. Až po jejich odsouhlasení Objednatelem Zhotovitel 

práce provede. Vícepráce za splnění těchto podmínek a po odsouhlasení změnového listu  
a ocenění víceprací objednatelem budou zhotoviteli zadány podle § 222 ZZVZ nebo jiného 
ustanovení ZZVZ a sjednány uzavřením dodatku k této Smlouvě. V případě, že Zhotovitel 

provede práce bez souhlasu Objednatele, nemá Zhotovitel nárok na nahrazení nákladů na 
provedení takových víceprací ani na náhradu jakéhokoliv bezdůvodného obohacení 
Objednatele, resp. se veškerých takových práv a nároků do budoucna vzdává. 

7.9 Zhotovitel není oprávněn z důvodu jednání o vícepracích přerušit provádění Díla. Jednání  
o vícepracích není důvodem pro prodloužení doby provádění Díla ani pro posun závazných 
milníků.  

7.10 Cena Díla dále obsahuje ocenění veškerých dalších nákladů nutných k řádnému splnění Díla, 
zejména pak: 

a) veškerých nákladů Zhotovitele na zhotovení Díla, zejména na jeho pracovníky, materiál 
včetně dopravy a další, včetně všech přirážek a režií, nákladů na stroje a přístroje 
Zhotovitele k provádění Díla, nákladů na pobytové a skladovací prostory, jakož i 
nákladů na úklid a údržbu prováděnou v souladu s touto Smlouvou, 

b) veškerých nákladů na řádné dokončení Díla a zahajovací provoz nově vybudovaných 
částí Díla, včetně mj. daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, mobilizace, režie 
staveniště, ochrany životního prostředí, bezpečnosti (včetně zabezpečení všech 
materiálů, strojů a zařízení, dodaných na staveniště Objednatelem), nákladů  
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na zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany pracovníků  
a nákladů na dočasné napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného 
dočasného spojení (které zřídí a odstraní Zhotovitel) a včetně nákladů na provoz těchto 
dočasných zařízení, 

c) nákladů na veškeré zkušební měření, technickou kontrolu a měřící vybavení. Rozsah 
požadovaných zkušebních měření a zkoušek je definován DPS a zadáním Objednatele, 

případně dohodnut v rámci předání a převzetí Díla, 

d) nákladů na pořízení Dokumentace a Výstupů, 

e) nákladů na záruky a pojištění, 

f) nákladů na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení  
a ostrahy staveniště dle požadavků Objednatele, záboru veřejného prostranství, 
staveništních odběrů médií, atd. po dobu provádění Díla až do jeho úplného dokončení 
a včetně zřízení, případné vybavení a nákladů na provoz kanceláří a dalšího zařízení 
staveniště, 

g) nákladů na zhotovení, instalaci, provoz a údržbu informačních tabulí v rozsahu dle této 
Smlouvy, 

h) nákladů na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení předmětu plnění 
této Smlouvy, 

i) nákladů na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím  
a po zhotovení Díla, 

j) nákladů na zajištění fotodokumentace stavu komunikací před zahájením Stavby  

a na zajištění fotodokumentace průběhu výstavby, 

k) nákladů na ochranu majetku a odstranění případných škod, nákladů na právní zástupce 
a případná odškodnění v případě soudních sporů, 

l) nákladů na ochranu staveniště a Díla před povětrnostními vlivy, včetně nákladů  
na dočasné vytápění a vysoušení včetně veškerých zimních opatření, pokud si to 

klimatické podmínky vyžádají, 

m) nákladů na jiné zábory komunikací a pozemků, než stanoví Projektová dokumentace, 

n) nákladů na případné pokuty a sankce ze správních řízení a poplatky za vedení 
jakýchkoliv správních řízení, 

o) nákladů na odvoz a likvidaci veškerých odpadů v souladu s vnitřními předpisy 

Objednatele, se kterými byl Zhotovitel seznámen podle této Smlouvy, 

p) všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení 
smluvních výkonů a vytvoření dohodnutého Díla a jeho zajištění, 

q) nákladů na kompletní úklid po realizaci Díla, 

r) nákladů na dodržení podmínek dotčených orgánů státní správy a jednotlivých správců 

inženýrských sítí, atp., 

s) nákladů na sanaci nadzemních inženýrských projektů, 

t) nákladů na zaškolení podle této Smlouvy; 

V souladu s příslušnými předpisy a touto Smlouvou a jsou náklady uvedené v tomto odstavci 

Smlouvy zahrnuty do jednotlivých položkových cen Soupisu prací, a tedy do celkové Ceny 

Díla. 

7.11 Cena Díla je uvažována v cenové úrovni ke dni podání nabídky Zhotovitelem, v průběhu 
trvání Smlouvy však bude probíhat její korekce vůči aktuálním tržním cenám. Smluvní strany 
se dohodly, že korekce Ceny Díla dle tohoto článku Smlouvy nevyžaduje uzavření písemného 
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dodatku k této Smlouvě, a že může být použita nejdříve v následujícím čtvrtletí po ukončení 
čtvrtletí, ve kterém byla podána nabídka Zhotovitele.  

Korekce Ceny Díla bude probíhat tak, že částky potvrzované zástupcem Objednatele a 

placené Zhotoviteli Objednatelem na základě faktur vystavených dle čl. 8 této Smlouvy 
budou sníženy nebo zvýšeny zpětně kvartálně podle indexu cen stavebních děl podle 
klasifikace CZ – CC 124 „Budovy pro dopravu a telekomunikace“, a to po vydání tohoto 

indexu ze strany Českého statistického úřadu (pro předchozí kvartál proti aktuálně 
realizovanému). Pro odstranění pochybností se Smluvní strany dohodly, že Cena Díla 
uvedená v nabídce znamená index 1,00 (100%) a korekce Ceny Díla dle tohoto článku 
Smlouvy se odvíjí od Ceny Díla ke dni podání nabídky Zhotovitelem v návaznosti na aktuálně 
fakturované položky soupisu skutečně provedených prací v průběhu času celé realizace 

plnění dle této Smlouvy. Pro potřeby korekce Ceny Díla Zhotovitel zašle 1x za čtvrtletí 
samostatnou fakturu obsahující výhradně snížení či zvýšení Ceny Díla dle tohoto článku 
Smlouvy za předchozí čtvrtletí Objednateli postupem dle čl. 8.1 této Smlouvy. 

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 Platby budou provedeny na základě faktur – daňových dokladů, vystavených v zákonné lhůtě 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je oprávněn fakturovat částku ve výši 

90 % ceny skutečně provedených prací (bez DPH), jejichž provedení bylo potvrzeno na 

základě zjišťovacího protokolu (tj. soupisu skutečně provedených prací) v příslušném 
kalendářním měsíci, odsouhlaseného oprávněnou osobou za Objednatele. Dnem 

uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. Potvrzený 
soupis skutečně provedených prací bude přílohou faktury. Objednatel je povinen soupis 

prací a odsouhlasit či vytknout vady do 5 pracovních ode dne předložení. V případě 
opětovného předložení soupisu prací, je Objednatel soupis prací schválit či vytknout vady do 
3 pracovních dní. Zhotovitel je povinen na faktuře uvést cenu za stavební část Díla a za nové 
technologie samostatně. Zhotovitel je dále povinen na faktuře samostatně uvést cenu za 
školení pracovníků Objednatele. Nárok na částku ve výši 5 % z ceny skutečně provedených 
prací (bez DPH) vzniká až po předání Díla a odstranění všech vad a nedodělků a dále nárok 
na částku 5 % z ceny skutečně provedených prací (bez DPH) vzniká po uplynutí záruční doby 
za Dílo a odstranění všech záručních vad. 

8.2 Částku 5 % z ceny skutečně provedených prací Zhotovitel vyfakturuje po předání a převzetí 
Díla a odstranění veškerých vad a nedodělků Díla, pokud bylo převzato s vadami či 
nedodělky. Fakturu vystaví Zhotovitel v zákonné lhůtě po podpisu předávacího protokolu 

(den uskutečnění zdanitelného plnění) či protokolu o odstranění vad a nedodělků, tyto 

budou její přílohou.  

8.3 Částku zbývajících 5 % z ceny skutečně provedených prací Zhotovitel vyfakturuje po uplynutí 
záruční doby Díla a po odstranění veškerých Vytčených vad. Fakturu vystaví Zhotovitel 
v zákonné lhůtě po uplynutí záruční doby a odstranění Vytčených vad. 

8.4 Částka dle odst. 8.3 Smlouvy může být Zhotoviteli vyplacena jako záloha, pokud bude 
Objednateli předložena po předání a převzetí Díla a odstranění vad a nedodělků bankovní 
záruka vystavená na částku ve výši 5 % ceny skutečně provedených prací, s platností a 
účinností jeden měsíc po uplynutí záruční doby dle této Smlouvy (dále jen „Bankovní záruka 
za záruku“). V tomto případě uhradí Objednatel Zhotoviteli zálohu na zbývajících 5 % ceny 

skutečně provedených prací do 30 dní po předložení originálu bankovní záruky Objednateli 

vystavené v souladu s odst. 8.5 této Smlouvy. Konečnou fakturu a vyúčtování zálohy vystaví 
Zhotovitel ve lhůtě uvedené v odst. 8.5 této Smlouvy. 

8.5 Bankovní záruka za záruku musí splňovat stejné náležitosti jako Bankovní záruka za 
provedení. Nadto Bankovní záruka za záruku musí umožňovat, aby právo ze záruky byl 
Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel poruší Smlouvu, zejména řádně a 
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včas neuspokojí nároky Objednatele z Vytčených vad, nebo neuhradí Objednateli 

způsobenou škodu, smluvní pokutu či náhradu nákladů Objednatele, k jejíž úhradě je podle 
Smlouvy povinen a dále aby záruka mohla být uplatněna Objednatelem v plném rozsahu, 

pokud bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele anebo dojde k ukončení Smlouvy jinak než 
jejím splněním anebo pokud by platnost záruky vypršela, ačkoliv Zhotovitel neodstranil 
veškeré Vytčené vady. Jestliže Objednatel uplatní právo z Bankovní záruky za záruku, bude 

Zhotovitel povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou a s původní výší záruky vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého 
uplatnění práva z Bankovní záruky za záruku Objednatelem. V případě, že by platnost 

Bankovní záruky za záruku mohla uplynout, ačkoliv nejsou odstraněny Zhotovitelem veškeré 
Vytčené vady, je Zhotovitel povinen nejpozději 5 dní před uplynutí platnosti Bankovní záruky 
za záruku předložit Objednateli novou bankovní záruku anebo předložit závazek vystavující 
banky o prodloužení doby platnosti Bankovní záruky za záruku, a to nejméně na dobu 3 
měsíců po uplynutí doby platnosti původní Bankovní záruky za záruku. V případě, že skončí 
záruční doba a budou odstraněny všechny Vytčené vady, je Zhotovitel oprávněn požádat 
Objednatele o vydání bankovní záruky, přičemž ten je povinen bez zbytečného odkladu 
Zhotoviteli nebo vystavující bance Bankovní záruku za záruku vydat. 

8.6 Všechny faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o DPH“), dále zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  
avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení Smluvních stran a jejich 

adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním 
rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, označení realizovaných částí Díla, 

číslo faktury, číslo objednávky (které pro potřebu fakturace sdělí Objednatel na žádost 
Zhotovitele), den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo 
účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. 

8.7 Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat ve vztahu k Dílu, resp. části Díla, věcně 
správné a dostatečně podrobné údaje, které jednoznačně identifikují fakturované činnosti a 

tuto Smlouvu. Přílohou každé faktury musí být kopie soupisu skutečně provedených prací 
potvrzeného zástupcem Objednatele. Pokud faktura nebude obsahovat všechny 
požadované údaje a náležitosti, nebo budou-li tyto údaje uvedeny Zhotovitelem chybně, 
nebo faktura bude doručena předčasně je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli 

ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení. 
Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 kalendářních 
dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Zhotoviteli ode splnění podmínek pro vznik 
nároku Zhotovitele. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém 
případě povinen hradit fakturu v termínu splatnosti uvedeném na prvotní (chybné) faktuře 
a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s prvotní fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.  

8.8 Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vyplývající 
z této Smlouvy proti jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem. Smluvní strany 
se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky 
vyplývající z této Smlouvy proti pohledávkám Objednatele.  

8.9 Faktura je splatná v den stanovený Zhotovitelem na faktuře, přičemž lhůta splatnosti faktury 

nesmí být kratší 30 kalendářních dnů po dni doručení faktury Objednateli. V případě vrácení 
faktury Objednatelem zpět Zhotoviteli postupem podle čl. 8.7 Smlouvy započne běžet nová 
lhůta splatnosti až okamžikem doručení nové (opravené) faktury Objednateli. Připadne-li 

poslední den lhůty splatnosti faktury na sobotu, neděli nebo státní svátek, pak je posledním 
dnem této lhůty následující pracovní den. 

8.10 Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem za realizaci 

Díla nebo jeho části je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu 
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Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře. Zhotovitel je ve smyslu 

předchozí věty povinen na faktuře uvádět účet Zhotovitele uvedený v čl. 8. 11 této Smlouvy.  

8.11 Zhotovitel pro účely sledování platebních transakcí souvisejících s realizací předmětu plnění 
zřídil nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy transparentní bankovní účet u [BUDE 

DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] č. [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]. 

Tento transparentní bankovní účet bude po celou dobu plnění Smlouvy umožňovat 
bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na 
takovém účtu. 

8.12 Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně. V případě, že v České republice dojde k zavedení EURO jakožto úřední 
měny České republiky, bude proveden přepočet ceny na EURO, a to podle úředně 
stanoveného směnného kursu. Veškeré platby budou ode dne zavedení EURO,  
jakožto úřední měny České republiky, hrazeny pouze v EURO. 

8.13 Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy na plnění Smlouvy, pokud není 
výslovně stanoveno touto Smlouvou jinak.  

8.14 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Zhotovitele zveřejněné 
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. 
V případě, že Zhotovitel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí 
Objednatel Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž daň z přidané hodnoty uhradí Zhotoviteli 

až po zveřejnění příslušného účtu Zhotovitele v registru plátců a identifikovaných osob 
Zhotovitelem.  

8.15 Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl,  
že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen 
„nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je 

nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do 2 

pracovních dní. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Zhotoviteli 

pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli až po písemném 
doložení Zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně. Objednatel je 

v takovém případě oprávněn částku odpovídající DPH uhradit přímo příslušnému správci 
daně, čímž bude tato částka považována za uhrazenou. 

8.16 Pro případ prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 
oprávněné Smluvní straně nárok na úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý  
i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.  

8.17 Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je v souladu s principy 

sociálně odpovědného veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu 

poddodavateli Zhotovitele, a to dle § 106 ZZVZ. Předpokladem provedení přímé platby 
poddodavateli je čestné prohlášení poddodavatele o tom, že Zhotovitel je v prodlení s 
úhradou ceny za poddodavatelské plnění provedené na základě této Smlouvy o více než 60 

kalendářních dní, přičemž přílohou čestného prohlášení bude příslušný daňový doklad 
(faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení Zhotoviteli. K oprávněnosti 
nároku poddodavatele si vyžádá Objednatel písemné stanovisko Zhotovitele, který je 
povinen jej doručit Objednateli do 3 dnů od výzvy Objednatele. Doručeným stanoviskem 
není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za Zhotovitele plnit. 
Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko Zhotovitele Objednateli doručeno, má se za to, 
že je nárok poddodavatele oprávněný. 

8.18 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se Objednatel provedením přímé platby poddodavateli 
nemůže dostat do prodlení s platbou Ceny Díla, neboť provedením přímé platby 
poddodavateli závazek Objednatele v rozsahu částky fakturované poddodavatelem 
Zhotovitele jeho splněním zaniká. 
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9. VLASTNICKÉ PRÁVO 

9.1 Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, a to od samého počátku provádění Díla.  

9.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody a zániku zhotovovaného Díla až do okamžiku konečného 
předání a převzetí Díla Objednatelem.  

9.3 Zhotovitel bude výlučně odpovědný za veškeré vady, chyby či nedostatky v dokumentaci 

zhotovované Zhotovitelem a výlučně ponese veškeré náklady na odstraňování jakýchkoliv 
vad, chyb, nedostatků či pochybení v dokumentaci Zhotovitele a Objednatel nebude v tomto 

ohledu jakkoliv odpovědný. Zhotovitel tímto v souladu s ustanovením § 2358 a násl. OZ 

poskytuje Objednateli licenci k takové dokumentaci, je-li držitelem majetkových práv 

(Zhotovitel a Objednatel uzavírají licenční smlouvu), resp. v případě, že majetková práva drží 
třetí osoba, zavazuje se zajistit poskytnutí licence ke všem částem Díla, které tvoří předmět 
duševního vlastnictví, zejména k Dokumentaci a Výstupům, a to za následujících podmínek: 

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci včetně práva udělit podlicence k užití Díla,  

včetně Dokumentace a Výstupů k využití v souladu se způsobem a účelem Díla.  

b) Objednatel není povinen licenci využít. 

c) Licence se poskytuje jako výhradní. 

d) Odměna za užívání licence je již zahrnuta do Ceny Díla. 

e) Objednatel je oprávněn licenci zcela nebo zčásti poskytnout a/nebo postoupit třetí 
osobě, a to bez předchozího souhlasu Zhotovitele či poskytovatele licence. 

9.4 Licence se vztahuje zejména na dopracovanou DPS a DSPS nebo jakékoliv jejich části a také 
na jakékoliv dokumenty, listiny, náčrty, návrhy, změny projektové dokumentace, programy 

a data vytvořená nebo poskytnutá Zhotovitelem, jež podle právních předpisů představují 
autorská díla, včetně práva upravovat a měnit, zpřístupňovat tato autorská díla, a to za 
účelem výstavby, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Díla nebo 

jeho jednotlivých částí. Tyto Licence zůstanou v platnosti během celé životnosti příslušných 
částí Díla a budou opravňovat jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo 
uživatelem příslušné části Díla k vytváření kopií, využívání a zpřístupnění dalším osobám 
taková autorská díla za účelem dokončení, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav 
a demolice Díla nebo jeho jednotlivých částí. 

9.5 Smluvní strany výslovně sjednávají, že DSPS a dopracovaná DPS se protokolárním předáním 
Objednateli Zhotovitelem stává vlastníkem majetkovým práv k této dokumentaci a přechází 
na něj práva ve smyslu autorských práv a práva duševního vlastnictví. Smluvní strany tím 
vylučují § 2633 OZ. DSPS a dopracovaná DPS se Smluvními stranami považuje za dílo 
vytvořené na objednávku ve smyslu stanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Objednatel je oprávněn takové dílo (DSPS 
a dopracovaná DPS) dále rozmnožovat, distribuovat, veřejně zpřístupnit, kopírovat, nahrávat 
na nosiče médií a jinak s dílem disponovat. 

10. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

10.1 Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změnu plnění předmětu 
Smlouvy.  

10.2 Jakékoliv změny musí být sjednány v souladu se ZZVZ a písemně ve formě dodatku k této 
Smlouvě podepsaného osobami oprávněnými zavazovat Smluvní strany, nestanoví-li tato 

Smlouva jinak. V závislosti na těchto písemných ujednáních může být upraven požadovaný 

rozsah Díla, termíny Díla, cena Díla, platební podmínky, součinnost Objednatele atd. 
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11. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

11.1 Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněné osoby, popř. jejich zástupce. Oprávněné osoby 
budou zastupovat Smluvní stranu ve všech záležitostech souvisejících s plněním této 
Smlouvy. 

11.2 Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem Smluvních stran provádět veškeré úkony v rámci 
věcí smluvních a technických, zejména zastupovat Smluvní strany ve změnovém řízení  
a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným 
zavazovat Smluvní strany (statutárním orgánům) nebo jejich zplnomocněným zástupcům. 
Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, však nejsou vyjma schválení změn 
poddodavatelů oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se 
prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou 
Smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy.  

11.3 Jména oprávněných osob a jejich role jsou uvedeny v Příloze č. 3 této Smlouvy. 

11.4 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou 
změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit. Tato změna nevyžaduje uzavření dodatku 
k této Smlouvě a nabývá vůči dotčené Smluvní straně účinnosti okamžikem doručení 
příslušného písemného oznámení. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné  
s uvedením rozsahu zmocnění. 

12. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

12.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a předávat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou 
Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné 
plnění této Smlouvy. 

12.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo 
k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních 
závazků. 

12.3 Veškerá komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude probíhat v českém nebo 
slovenském jazyce. 

12.4 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 
osob dle článku 11.3 této Smlouvy, statutárních orgánů Smluvních stran, popř. jimi písemně 
pověřených či zmocněných osob. 

12.5 Veškerá oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která 
mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé 
straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného 
poštovního styku na adresu uvedenou na titulní straně této Smlouvy, není-li stanoveno nebo 

mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. Nemá-li komunikace dle předchozí věty mít vliv 
na změnu, platnost anebo účinnost Smlouvy, připouští se též doručení prostřednictvím e-

mailu na adresy uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn komunikovat 
s Objednatelem prostřednictvím datové schránky. 

12.6 Ukládá-li Smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být doručen buď 
v tištěné podobě nebo v elektronické (digitální) podobě v dohodnutém formátu, např. jako 
dokument aplikace MS Word verze 2003 nebo vyšší, MS Excel 2003 nebo vyšší či PDF  
na dohodnutém médiu apod. 

12.7 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy nebo e-mailové adresy 
budou o této změně druhou Smluvní stranu informovat nejpozději do 3 pracovních dnů. 

12.8 Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti 
Objednatele nahradit jakoukoli osobu Zhotovitele podílející se na plnění této Smlouvy jinou 
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vhodnou osobou s odpovídající kvalifikací, pokud nahrazovaná osoba provádí plnění 
Smlouvy v rozporu s právními předpisy, pokyny Objednatele, nebo touto Smlouvou. 

12.9 Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě 15 pracovních dní ode dne doručení písemné žádosti 
Objednatele nahradit jakéhokoli poddodavatele Zhotovitele v souladu s čl. 6.20 této 
Smlouvy, pokud tento poddodavatel provádí plnění Smlouvy v rozporu s právními předpisy, 
pokyny Objednatele, nebo touto Smlouvou. 

13. ZÁRUKA 

13.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo a jeho všechny části budou mít po 
celou záruční dobu vlastnosti vymíněné touto Smlouvou včetně jejích příloh anebo 
stanovené závaznými právními předpisy, že nedojde v záruční době ke vzniku vady Díla a 

dále že v důsledku poskytování plnění dle této Smlouvy Zhotovitelem nedojde v rámci 
záruční doby ke vzniku Závadného stavu. Délka záruční doby Díla je stanovena na dobu 60 

měsíců od Dokončení a předání celého Díla Objednateli. Záruční doba neběží u části Díla, 
které se týká Závadný stav či vada, po dobu od vzniku Závadného stavu či vady, za které 

odpovídá Zhotovitel, do okamžiku jejich řádného odstranění. Zhotovitel odpovídá za 
všechny vady a Závadné stavy, které vzniknou v souvislosti s poskytnutým plněním kdykoliv 

v průběhu záruční doby. Tato záruka je sjednaná jako záruka za jakost ve smyslu § 1919 OZ. 

13.2 Objednatel je oprávněn uplatnit (reklamovat) u Zhotovitele vady realizace Díla,  

jestliže nebyly poskytnuty v souladu se Smlouvou. Objednatel je povinen uplatnit vadu 

realizace Díla u Zhotovitele po dobu trvání záruční doby (dále jen „Vytčení vady“). 

13.3 Vytčení vady musí být provedeno v písemné formě a musí obsahovat popis vady, musí být 
podepsána oprávněným zástupcem Objednatele a doručena oprávněné osobě Zhotovitele. 

V neodkladných případech může být vada vytčena i jiným způsobem (např. telefonicky,  
e-mailem), avšak toto Vytčení vady musí být bez zbytečného odkladu potvrzeno i písemně. 

13.4 Zhotovitel je povinen realizovat práce na odstranění vytčené vady, bez ohledu na to, zda ji 

uznává či nikoliv, bez zbytečného odkladu po Vytčení vady Objednatelem, nejpozději však 
v následujících závazných lhůtách (dále jen „Vytčená vada“): 

 zahájit práce k odstranění vady bránící řádné provozuschopnosti dopravní cesty tramvaje 

dotčené realizací Díla, odpovídající obecně závazným právním předpisům (dále jen 
„Provozuschopnost Díla“) do 2 hodin od Vytčení vady a vadu odstranit do 24 hodin; 

nebudou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuty lhůty pro odstranění vady 
odlišně nebo není-li to z hlediska charakteru vady prokazatelně možné, pak ve lhůtě 
sjednané anebo přiměřené k povaze Vytčené vady. 

 zahájit práce k odstranění ostatní vady nebránící Provozuschopnost Díla dle požadavku 
Objednatele uvedeného ve Vytčení vady, nikoliv však dříve než následující pracovní den 

a vadu odstranit nejpozději do 1 týdne; nebudou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

dohodnuty lhůty pro odstranění vady odlišně nebo není-li to z hlediska charakteru vady 

prokazatelně možné, pak ve lhůtě sjednané anebo přiměřené k povaze Vytčené vady. 

13.5 Objednatel je oprávněn požadovat namísto odstranění Vytčené vady slevu z Ceny Díla.  

13.6 Jestliže je Vytčená vada vzhledem k její povaze neodstranitelná či se projevuje opakovaně 
(tj. více než 2x), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli v rámci Vytčení vady zcela 
novou realizaci části Díla či dodání technologie, nebo slevu z ceny Díla, nebo je oprávněn od 
Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne Vytčení 
vady. 

13.7 Jestliže má Vytčená vada charakter vady právní (zejména v případě uplatnění práv k 

Dokumentaci nebo Výstupům třetí osobou), je Objednatel oprávněn požadovat  
po Zhotoviteli odstranění Vytčené vady spočívající v zajištění nerušeného užívání 
Dokumentace a Výstupů Objednatelem, a/nebo slevu z Ceny Díla a/nebo je oprávněn od 
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Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne Vytčení 
vady.  

13.8 V případě, že Zhotovitel neodstraní Vytčené vady řádně a včas, a to ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit 
svépomocí či prostřednictvím jakékoliv třetí osoby, kdy náklady na odstranění vad účelně 
vynaložených Objednatelem, je povinen uhradit Objednateli k jeho výzvě Zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit toliko v rozsahu obvyklé výše takových nákladů. 

13.9 Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele písemně dohodnout na jiném způsobu 
řešení Vytčené vady. 

13.10 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že pokud Objednatel neuplatní v rámci 
Vytčení vad jiné řešení Vytčené vady dle odst. 13.4 až 13.7 Smlouvy, než je odstranění 
Vytčené vady, je Zhotovitel povinen vyřešit Vytknutou vadu jejím odstraněním bez navýšení 
sjednané Ceny Díla. 

13.11 Zhotovitel je povinen postupovat při odstraňování Vytčených vad, resp. vad Dokumentace 

nebo Výstupů s odbornou péčí, Vytčené vady odstraňovat ve lhůtách stanovených k tomu 

Objednatelem s přihlédnutím k objektivní časové náročnosti odstranění dané Vytčené vady. 
Při odstranění vady Díla je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s požadavky a 
instrukcemi Objednatele a v souladu s jemu známými zájmy Objednatele. Zhotovitel je 

povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad informovat Objednatele o postupu 

jejich odstraňování, a to způsobem, formou, rozsahem a v termínech či lhůtách určených 
Objednatelem v rámci Vytčení vady, pokud tuto povinnost Zhotovitele v rámci Vytčení vady 
Objednatel stanoví. Pokud tuto povinnost Zhotovitele v rámci Vytčení vady ve smyslu 
předchozí věty Objednatel nestanoví, platí, že je Zhotovitel povinen Objednatele informovat 

pouze na základě jednotlivé písemné žádosti Objednatele, a to v termínu či lhůtě v této 
žádosti uvedené a nejsou-li uvedené, pak ve lhůtě přiměřené.  

13.12 Zhotovitel se zavazuje Objednateli bezodkladně oznámit úplné odstranění Vytčené vady a 

prokázat znovudosažení vadou nepříznivě dotčených kvalitativních požadavků, podmínek a 
jiných parametrů stanovených touto Smlouvou. Smluvní stany jsou povinny o odstranění 
vady sepsat protokol o odstranění vady, kterým si potvrdí, že vada byla odstraněna. 

13.13 V případě Vytčených vad u Dokumentace nebo Výstupů je Zhotovitel povinen odstranit 

jejich vady ve lhůtě stanovené mu k tomu Objednatelem a předat je Objednateli (nezvolil-li 
Objednatel jiný způsob řešení Vytčené vady).  

13.14 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí části Díla anebo Dílo jako celek, pokud zjistí, že 
Vytčené vady nebyly Zhotovitelem řádně odstraněny. V případě, že Objednatel odmítne 
převzít část Díla anebo Dílo, u nichž nebyly odstraněny Zhotovitelem Vytčené vady, má se 
za to, že Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Objednatel má dále právo požadovat 
slevu z ceny Díla nebo dodání zcela nové části Díla či technologie nebo má právo od Smlouvy 
odstoupit, a to dle své volby učiněné při odmítnutí převzetí díla nebo jeho Části z důvodu 
neodstranění jejich vad.  

13.15 Vytčení vady a navazující postup k odstranění Vytčené vady dle tohoto čl. 13 Smlouvy je 

oprávněn učinit za Objednatele Technický dozor.  

13.16 Ustanovení tohoto článku Smlouvy přetrvává v platnosti, i pokud Smlouva zanikne jinak než 
jejím splněním. V případě, že bude Smlouva ukončena před řádným předáním celého Díla, 
započne záruční doba k dílčím poskytnutým plněním Zhotovitelem běžet dnem zániku této 
Smlouvy. 

14. NÁHRADA ŠKODY 

14.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno s vynaložením veškeré odborné péče tak, 
aby nedošlo k: 
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a) porušení obecně závazných právních předpisů, 
b) porušení Smlouvy, 
c) porušení příkazů daných Objednatelem, 

d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku 
či majetku třetích osob, 

e) porušení jakéhokoliv práva třetí osoby, a to zejména práva z duševního vlastnictví třetí 
osoby. 

14.2 Každá ze Smluvních stran je povinna nahradit způsobenou škodu či újmu v rámci platných 
právních předpisů a této Smlouvy včetně náhrady účelně vynaložených nákladů poškozenou 
Smluvní stranou na odstranění závadného stavu anebo obraně proti uplatnění nároku třetí 
osoby. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k 
minimalizaci vzniklých škod. 

14.3 Žádná ze Smluvních stran není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně 
nesprávného nebo jinak chybného zadání či pokynu, které obdržela od druhé Smluvní strany. 

V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou 

povinnost realizovat Dílo s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí 
se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele 
písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání či pokynu. 

14.4 Žádná ze Smluvních stran není povinna nahradit škodu a není ani v prodlení s plněním 
povinností dle této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících 
povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ. 

14.5 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 
vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností 
vylučujících povinnost k náhradě škody. 

14.6 Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky,  
přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku 
škody. 

14.7 Každá ze Smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě,  
že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém 
rozsahu. 

15. POJIŠTĚNÍ 

15.1 Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni převzetí staveniště uzavřít a mít účinnou pojistnou 
smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, výbuchy, 
povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení, poškození či vandalismu) včetně 
zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků a zařízení a dále stavebně 
montážní pojištění s pojistným plněním ve výši Přijaté ceny. V rámci tohoto stavebně 
montážního pojištění pak bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vůči třetím 
osobám s limitem plnění minimálně 100 mil. Kč (dále jen „stavebně – montážní pojištění“). 
Zhotovitel je dále povinen nejpozději ke dni převzetí staveniště uzavřít a mít účinnou 
pojistnou smlouvu a předložit certifikát o pojištění odpovědnosti Zhotovitele za újmu, která 
vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na 
jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele (dále jen 
„pojištění odpovědnosti“). Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost 
nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací 
s limitem plnění minimálně 1 mld. Kč.  
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15.2 Pojištěnými v rámci stavebně – montážního pojištění budou Objednatel, Zhotovitel a 

poddodavatelé smluvně vázaní k realizaci Díla. 

15.3 Zhotovitel je povinen udržovat všechna pojištění platná do okamžiku předání celého Díla 

Objednateli dle této Smlouvy.  

15.4 Pojistné smlouvy nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny 
(výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného 
plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části  
v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných 
služeb v České republice. 

15.5 Zhotovitel je povinen zajistit, že v rámci pojištění stavebně – montážní části pojištění 
budovaného Díla, kromě pojištění zařízení staveniště a strojů, budou v pojistné smlouvě po 
celou dobu trvání tohoto pojištění splněny veškeré podmínky podle tohoto článku a  

a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou 
dobu trvání Pojištění označen Objednatel, nebo  

b) že pojistné plnění, vztahující se k realizovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele 
či jím určené osoby vinkulováno.  

15.6 Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel 

oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu 
Objednatele.  

15.7 Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistné smlouvě uzavřené na stavebně – montážní 
pojištění bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k 
přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, a aniž by byl 
vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti podle tohoto 
odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.  

15.8 Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné 
smlouvy Objednatelem a/nebo jinou osobou určenou Objednatelem. Zhotovitel je rovněž 
povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších 
povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv. 

15.9 Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele bez zbytečného odkladu, předložit Objednateli: 

a) důkaz, že pojištění, která měl sjednat a která jsou popsaná v tomto článku,  
jsou v platnosti a 

b) kopie příslušných pojistných smluv. 

16. SANKCE 

16.1 Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Smlouvě povinen 
Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat 
uhrazení smluvních pokut takto:  

a) při porušení povinnosti plnit své smluvní závazky pouze prostřednictvím Objednatelem 
schválených poddodavatelů/třetích osob dle odst. 6.17 této Smlouvy, ve výši  
500.000 Kč za každý zjištěný případ; 

b) při porušení jakékoliv povinnosti stanovené v odst. 6.7 této Smlouvy, ve výši 100.000 
Kč za každý jednotlivý příklad;  

c) při porušení povinnosti plnit své smluvní závazky prostřednictvím osob disponujících 
odbornou a/nebo zdravotní způsobilostí (nebo odbornými zkouškami) v rozsahu 
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stanoveném v odst. 6.6 této Smlouvy, ve výši 100.000 Kč za každou zjištěnou osobu 
nesplňující uvedené požadavky;  

d) při překročení stanovené doby provádění příslušného plnění ve výši 50.000 Kč za každý 
případ a započatý den, o který Zhotovitel překročí stanovenou dobu trvání provádění 
plnění vyplývající z této Smlouvy, zejména nedodržení termínů dle odst. 4.6 a), b), d) 
této Smlouvy.  

e) při porušení povinnosti dodržet závazné milníky ve výši 0,1 % z celkové Ceny Díla za 
každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti; 

f) při porušení povinnosti uzavřít a udržovat v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu 
stanoveném v čl. 15 této Smlouvy nebo při odmítnutí předložit Objednateli tam 
uvedené doklady ve výši 500.000 Kč za každý případ porušení a 50.000 Kč za každý den, 
kdy Zhotovitel nebyl řádně pojištěn; 

g) v případě, že Zhotovitel nezajistí či nepředloží Objednateli doklad dle odst. 6.5 této 
Smlouvy náleží Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 150.000 Kč  
za každé takové porušení povinnosti. 

h) v případě nenastoupení k odstranění Závadného stavu ve lhůtě dle odst. 6.26 ve spojení 
s odst. 13.4. této Smlouvy 50.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

i) v případě porušení jakékoli povinnosti plynoucí z ustanovení odstavce 6.30 až 6.69 
vztahující se ke staveništi či stavebnímu deníku dle této Smlouvy ve výši 50.000 Kč za 
každé porušení stanovené povinnosti;  

j) v případě nenastoupení k odstranění Vytčené vady bránící  Provozuschopnosti 5.000 Kč 
za každou započatou hodinu prodlení. 

k) v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním Vytčené vady bránící Provozuschopnosti 
dle této Smlouvy 50.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení oproti sjednanému 
termínu odstranění. 

l) v případě nenastoupení k odstranění Vytčené vady nebránící Provozuschopnosti 
10.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

m) v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním Vytčené vady nebránící 
Provozuschopnosti 5.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení oproti sjednanému 
termínu odstranění. 

n) v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad z Přejímacího řízení se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení oproti termínu 
odstranění. 

o) v případě, že je jakýkoliv člen personálu Zhotovitele či jeho poddodavatelů  
při poskytování plnění kdekoliv v prostoru staveniště pod vlivem alkoholu nebo jiné 
návykové látky, popř. se odmítne podrobit kontrole na přítomnost alkoholu  
či návykových látek, v souladu s odst. 6.43 této Smlouvy náleží Objednateli nárok na 
úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé takové porušení. 

p) v případě, že Zhotovitel včetně jeho poddodavatelů poruší závažným způsobem 
předpisy BOZP pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a/nebo pokyny Objednatele  
a zástupce Objednatele vydané v souvislosti s prováděním Díla, zaplatí Zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši: 

 30.000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy bude nutno zastavit práce z důvodu přímého 
ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, 

životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení 
sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.). 
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 5.000 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost a 
životy pracovníků na stavbě počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího 
odstranění. 

 3.000 Kč za každý jednotlivý případ, pokud byla závada odstraněna ihned nebo  
ve stanoveném termínu bez nutnosti zastavení prací; vztaženo k článkům výše. 

 1.000 Kč za každé jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu 
stavby pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných 
prostředků, apod.). 

 1.000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení pokynů Objednatele a/nebo zástupce 

Objednatele týkajících se úklidu stavby a/nebo úklidu, dopravy nebo parkování  
a navazujících veřejných komunikací. 

 

q) 10.000 Kč za neoprávněné/Objednatelem neschválené umístění reklamního zařízení či 
reklamního sdělení anebo porušení povinnosti umístit a aktualizovat Dočasný Billboard 
a dále 500 Kč za každý den, kdy trvá porušení utvrzené povinnosti Zhotovitele. 

r) v případě, že Zhotovitel nesplnil povinnosti dle odst. 17.10e) této Smlouvy 25.000 Kč 
za každý den prodlení. Toto utvrzení povinností je platné i po zániku této Smlouvy jinak 
než jejím splněním. 

s) Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 6.12 této Smlouvy zajistit dodržování zákonných 
předpisů v oblasti pracovněprávní a BOZP, zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči 
svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. 8.9 této Smlouvy, povinnost provádět 
platby svým poddodavatelům řádně a včas, nebo povinnost dle čl. 8.10 této Smlouvy 
spočívající v užívání transparentního účtu uvedeného v čl. 8.11 této Smlouvy. Smluvní 
pokuta činí 50.000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. 

t) v případě, že je Zhotovitel v prodlení s plněním povinností dle odst. 12.8 nebo 12.9 této 
Smlouvy ve stanovených lhůtách, činí smluvní pokuta 10.000 Kč za každý den prodlení. 

u) v případě, že Zhotovitel je v prodlení s předložením bankovní záruky dle odst. 6.73 této 
Smlouvy, smluvní pokuta činí 30.000 Kč za každý den prodlení. 

16.2 Smluvní pokuty jsou splatné 30. den ode dne doručení faktury, nahrazující písemnou výzvu 
oprávněné Smluvní strany k jejich úhradě povinnou Smluvní stranou, není-li ve faktuře 
uvedena lhůta delší. 

16.3 Smluvní pokuty podle této Smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní 
pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné 
povinnosti. 

16.4 Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje 
povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv 
na nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši. 

16.5 Objednatel je oprávněn dle svého uvážení započítat jakýkoliv svůj nárok na úhradu smluvní 
pokuty dle této Smlouvy oproti nároku Zhotovitele na úhradu Ceny Díla. 

16.6 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá  
na zavinění. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2050 OZ. 

17. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

17.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu 
této Smlouvy Smluvními stranami. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu 
oběma Smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona  
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č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

17.2 Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 

17.3 Objednatel má právo od této Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného 
porušení Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména: 

a) Zhotovitel je po dobu delší než 30 kalendářních dnů v prodlení převzetím staveniště 
nebo se skutečným zahájením stavebních prací s dodržováním termínů závazných 
milníků dle bodu 4.9 této Smlouvy a Objednatel Zhotovitele na toto prodlení včetně 
možnosti uplatnění práva na odstoupení podle tohoto ustanovení Smlouvy alespoň 
jednou písemně upozornil;  

b) Objednatel zjistí, že Zhotovitel uvedl v nabídce do zadávacího řízení na výběr 
dodavatele pro plnění Veřejné zakázky nepravdivé, podstatně zkreslené nebo 
podstatně zavádějící skutečnosti nebo nesplňoval požadavky na způsobilost nebo 
kvalifikaci stanovené v Zadávací dokumentaci; 

c) bylo-li rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh  
na zahájení insolvenčního řízení; 

d) dojde-li k rozhodnutí o zrušení Zhotovitele, nebo uplatnění zajišťovacího prostředku 
postihujícího podstatnou část majetku Zhotovitele; 

e) Zhotovitel porušuje povinnosti dle této Smlouvy či závazných právních předpisů 
podstatným způsobem či opakovaně přes výzvu Objednatele; 

f) poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 6.20 této Smlouvy tím, že nenahradí osobu 
poddodavatele, kterým byla prokazována kvalifikace pro účast Zhotovitele v zadávacím 
řízení Veřejné zakázky, novým poddodavatelem, který by měl nejméně stejnou  
kvalifikaci, která byla původním poddodavatelem v zadávacím řízení Veřejné zakázky 
prokazována, nebo Zhotovitel provádí část plnění dle Smlouvy v rozporu s ustanovením 
čl. 6.17 Smlouvy prostřednictvím poddodavatele a nápravu těchto skutečností 
nezjedná ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytnul; 

g) poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 6.7 této Smlouvy tím, že nenahradí člena 
realizačního týmu, kterým byla prokazována kvalifikace pro účast Zhotovitele 
v zadávacím řízení Veřejné zakázky, novým členem realizačního týmu, jež má 
minimálně stejnou kvalifikaci jako nahrazovaný člen a plní kvalifikační předpoklady 
zadávacího řízení Veřejné zakázky minimálně v rozsahu jako nahrazovaný člen, a to ani 
v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytnul; 

h) poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 6.5 této Smlouvy tím, že nebude mít po celou 
dobu plnění smlouvy platný doklad v rozsahu požadované certifikace a tento doklad 
Objednateli ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytnul, 
nepředloží; 

i) bude-li Zhotovitel pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených v 
příloze č. 3 k ZZVZ. 

j) Zhotovitel nemá platné pojištění v rozsahu stanoveném v článku 15 této Smlouvy, a 
toto porušení nenapraví ani ve lhůtě 7 pracovních dní ode dne doručení výzvy 
Objednatele. 

k) suma smluvních pokut vzniklých podle této Smlouvy dosáhla částky 25 % z Přijaté ceny; 
l) poruší-li Zhotovitel povinnost předložit řádně a včas Bankovní záruku za provedení. 
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17.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy výhradně v případě prodlení Objednatele 

se zaplacením jakékoliv splatné částky dle této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, pokud 
Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 

Zhotovitel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být 
kratší než 15 dnů od doručení takovéto výzvy. 

17.5 Bez ohledu na výše uvedené, právo Smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších důvodů 
uvedených v OZ není jakkoliv dotčeno. 

17.6 Odstoupení od této Smlouvy je účinné následujícím dnem po doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé Smluvní straně.  

17.7 Zánikem účinnosti této Smlouvy v důsledku odstoupení kterékoliv ze Smluvních stran není 
dotčeno vzájemné plnění, pokud bylo řádně poskytnuto dle této Smlouvy před účinností 
odstoupení, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.  

17.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy z jakéhokoli důvodu nejsou dotčena ustanovení Smlouvy 
týkající se náhrady škody, povinnost k úhradě nákladů vzniklých Smluvní straně před 
zánikem Smlouvy podle této Smlouvy, smluvní pokuty, volby rozhodného práva a ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti Smlouvy. 
Ukončením účinnosti této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele provést úkony 
nezbytné v zájmu naplnění obecně prevenční povinnosti pro předcházení vzniku škod, což 
bude Objednatelem před uplynutím účinnosti Smlouvy výslovně Zhotoviteli sděleno. 

17.9 Smlouva může být také ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 

17.10  Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy, upravují Smluvní strany vypořádání vzájemných práv 
a povinnosti takto: 

a) Objednatel je oprávněn ale není povinen vrátit plnění poskytnuté Zhotovitelem na 
základě této Smlouvy do okamžiku zániku této Smlouvy, Objednatel je oprávněn si i 
ponechat i další materiály, technologie či zařízení, které se nachází na staveništi, o 
čemž zpraví Zhotovitele; Smluvní strany se vzájemně peněžitě vyrovnají tak, že 
Zhotovitel bude oprávněn požadovat uhrazení části Ceny Díla připadající na řádně 
poskytnuté a Objednatelem si ponechané plnění nebo ceny nepoužitých nebo 
částečně použitých materiálů, technologie, zařízení Zhotovitele či dočasných staveb, 
které si Objednatel bude chtít pro užívání či dokončení Díla ponechat; 

b) vrátí-li Objednatel Zhotoviteli plnění poskytnutá na základě této Smlouvy, Zhotovitel 
je povinen zaplatit Objednateli veškerá peněžní plnění dříve poskytnutá Zhotoviteli za 
vrácené plnění, kdy pro účely výpočtu výše ceny vrácených plnění se bude postupovat 
obdobně jako při stanovení méněprací; 

c) Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na 
dokončení plnění dle této Smlouvy, které Objednateli vzniknou z důvodu zániku této 

Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele, o tuto částku je Objednatel oprávněn zkrátit 
platby Zhotoviteli podle tohoto ustanovení Smlouvy; 

d) zánik této Smlouvy se nedotýká existence nároků Objednatele na náhradu škody 
vzniklé porušením této Smlouvy, uhrazení smluvních pokut, řešení sporů mezi 
Smluvními stranami, záruk, licencí a jiných ustanovení, která dle projevené vůle 
Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy; 

e) do sedmi 7 dnů ode dne zániku Smlouvy Zhotovitel předá Objednateli staveniště (bylo-

li Zhotoviteli předáno), zrealizované Dílo a veškeré Dokumenty a Výstupy již 
vypracované a nezbytné k užívání předávaného Díla a k dokončení Díla, včetně zajištění 
licencí k Dokumentaci a Výstupům; Zhotovitel je dále povinen k žádosti Objednatele 

převést či postoupit na Objednatele smlouvy s poddodavateli Zhotovitele, které určí 
Objednatel, přičemž Zhotovitel ve formě přijatelné Objednatelem výslovně zaručí, že 
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veškeré smlouvy a plnění na základě těchto smluv poskytovaná jsou nezatížena, jsou 

prosta zadržovacího nebo jiného práva třetí osoby a lze s nimi disponovat bez souhlasu 

nebo pomoci třetí strany; Zhotovitel je dále povinen převést na Objednatele práva 
vyplývající z povolení a souhlasů veřejnoprávních orgánů k realizaci Díla, a to bez 

dodatečného plnění ze strany Objednatele; 

f) v případě, že Zhotovitele je v prodlení se splněním povinnosti dle bodu e), je 
Objednatel oprávněn převzít staveniště a Dílo, a to za přítomnosti nezávislé třetí osoby, 
kdy o převzetí sepíše protokol, který předá Zhotoviteli. 

17.11 Pokud Objednatel odstoupí od této Smlouvy, není povinen platit Zhotoviteli ve vztahu ke 
Smlouvě žádnou další částku až do doby, kdy Objednatel zjistí výši zvýšených nákladů na 

dokončení Díla a náklady na odstranění vad Díla a Zhotovitel splní povinnosti dle odst. 17.10 

této Smlouvy, případnou náhradu škody a smluvní pokuty vzniklé do dne zániku Smlouvy. 

17.12 V případě, že Objednateli náleží částka z vypořádání práv a povinností při zániku této 
Smlouvy, je Zhotovitel uhradit tuto částku na základě písemné výzvy a faktury Objednatele, 

která bude obsahovat vyčíslení této dlužné částky. Objednatel má právo započíst vůči této 
částce jakékoli své dluhy vůči Zhotoviteli. 

18. ŘEŠENÍ SPORŮ 

18.1 Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí OZ 

a příslušnými právními předpisy souvisejícími. 

18.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých 
na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad  
či platnost a usilovat se o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání 
oprávněných osob nebo pověřených zástupců. V případě nevyřešení sporu smírnou cestou 

bude tento spor rozhodován s konečnou platností soudem místně příslušným podle sídla 
Objednatele. 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají 
tuto Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 
a násl. OZ o neúměrném zkrácení. 

19.2 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ. 

19.3 Tato Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 
V případě, že některé části obchodních podmínek Zhotovitele jsou v rozporu s ustanoveními 
této Smlouvy nebo jejích příloh, příslušné části obchodních podmínek nebudou aplikovány. 

19.4 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto 

Smlouvou je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných 
dodatků této Smlouvy uzavřených v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ  
a podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem Smluvních stran. Případné dodatky  
k této Smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly 
postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek 
pozdější. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 OZ na tuto Smlouvu, 

tedy že odpověď na návrh změny Smlouvy s dodatkem či odchylkou není přijetím nabídky 
uzavření dodatku této Smlouvy. 

19.5 Dodatek dle odst. 19.4 této Smlouvy není vyžadován u změn této Smlouvy administrativního 
nebo technického charakteru, jako například změna obchodní firmy Zhotovitele, změna 
oprávněných osob Smluvních stran, nebo bankovního spojení pro úhradu faktur 



36 

 

Zhotovitele. Tyto změny nabývají účinnosti jednostranným písemným oznámením 
prokazatelně doručeným druhé Smluvní straně. 

19.6 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a o všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě sjednat, a které považují za důležité  
pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této 
Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu  
s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních 
stran.  

19.7 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této 
Smlouvy. 

19.8 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této 
Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této 
Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná 
ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, 
které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při uzavírání 
této Smlouvy. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou 
Smluvní stranu v omyl ohledně předmětu této Smlouvy.  

19.9 Zhotovitel není oprávněn tuto Smlouvou jako celek ani jednotlivá práva nebo povinnosti  
z ní plynoucí postoupit na třetí osobu. 

19.10 Zhotovitel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu  

bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

19.11 Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti  
se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;  

b) nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného 
v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 

c) učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 
jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, 
které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 
Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu 
přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu 
nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle 
TZ. 

d) nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.  

 

19.12 Každá ze Smluvních stran prohlašuje: 

a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZTOPO“); 

b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců 
a dalších odpovědných osob dle. § 8 ZTOPO; 

c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti  
a zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze 
ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Objednatel proklamuje, že za tímto 
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účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti  
a Etický kodex;  

e) Každá ze Smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její 
jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného 
jedné nebo oběma Smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

19.13 Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně případných dodatků, bude uveřejněna 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují  
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ ani za důvěrný údaj ve smyslu 
ustanovení § 1730 odst. 2 OZ. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen  

na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění této Smlouvy budou 

poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a pokud jejich poskytnutí nebude v rozporu 

s tímto zákonem.  

19.14 Objednatel prohlašuje, že cena Díla dle této Smlouvy může být hrazena z fondů Evropské 
unie anebo z jiných dotačních titulů. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli 

veškerou součinnost při plnění povinností Objednatele vůči řídícímu či kontrolnímu orgánu 
příslušného operačního či dotačního programu. Zhotovitel je povinen zejména předložit na 
výzvu Objednatele veškeré doklady související s realizací Díla a plněním monitorovacích 
indikátorů, které si vyžádají řídící či kontrolní orgány a dále v případě žádosti řídícího či 
kontrolního orgánu zajistit přístup na staveniště či do jiných prostor Zhotovitele, kde je 

realizováno Dílo. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a umožnit vstup do prostorů 
a na pozemky související s Dílem a jeho realizací pověřeným osobám – zaměstnancům 
řídících či kontrolních orgánů a dalších oprávněných správních orgánů, orgánů Evropské 
unie a organizací státní správy. Zhotovitel bude v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly a v souladu s podmínkami příslušného operačního programu při 
kontrolách prováděných poskytovatelem dotace či jinými orgány. Zhotovitel rovněž 
poskytne veškerou součinnost ke splnění případných povinností zadavatele dle § 219 ZZVZ. 

19.15 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle 
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek.  

19.16 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran.  

19.17 Tato Smlouva je vyhotovena ve [DOPLNÍ DODAVATEL] stejnopisech, z nichž každá ze 
Smluvních stran obdrží shodně 1 stejnopis. 

19.18 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: 

 

Specifikace předmětu Díla, Projektová dokumentace, Soupis 

prací  

Příloha č. 2: Předpisy Objednatele  

Příloha č. 3: Oprávněné osoby  

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů  

Příloha č. 5: 

Příloha č. 6: 

Realizační tým  

Zadávací dokumentace  

Příloha č. 7: 

 

Dohoda o mlčenlivosti 
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k ní připojují svoje podpisy. 

Objednatel 

V _______dne____________  

 

Zhotovitel 

V __________dne___________  

 

 

 

......................................................................... 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 
společnost 

Ing. Petr Witowski, 

předseda představenstva 

 

 

........................................................................ 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 
společnost 

Ing. Ladislav Urbánek,  

místopředseda představenstva 

 

......................................................................... 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

 

 

......................................................................... 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

 [DOPLNÍ DODAVATEL] 

  

 

  

  



39 

 

Příloha č. 1 

 

Specifikace předmětu Díla, Projektová dokumentace, Soupis prací 
 

(tvoří samostatnou přílohu Smlouvy, která rovněž tvoří přílohou č. 5 zadávací dokumentace) 
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Příloha č. 2 

 

Předpisy Objednatele 

 

(tvoří samostatnou přílohu Smlouvy) 
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Příloha č. 3 

 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

ve věcech smluvních (s oprávněním připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení 
osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným 
zástupcům): 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon 

ve věcech obchodních a ve věcech technických a realizačních: 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon 

 

 

Za Zhotovitele: 

ve věcech smluvních (s oprávněním připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení 
osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným 
zástupcům):  

Jméno a příjmení [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Adresa [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon [DOPLNÍ DODAVATEL] 

ve věcech obchodních a ve věcech technických a realizačních: 

Jméno a příjmení [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Adresa [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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Příloha č. 4 

 

Seznam poddodavatelů 

 

1. 

Název:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Právní forma: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Identifikační číslo: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Rozsah plnění Smlouvy: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

 

2. 

Název:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Právní forma: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Identifikační číslo: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Rozsah plnění Smlouvy: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

3. 

Název:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Právní forma: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Identifikační číslo: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Rozsah plnění Smlouvy: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

 

atd.  [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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Příloha č. 5 

 

Realizační tým Zhotovitele 

 

Hlavní stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Adresa [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Zástupce hlavního stavbyvedoucího  

Jméno a příjmení [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Adresa [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Adresa [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Vedoucí týmu na stejnosměrné a silnoproudé technologie 

Jméno a příjmení [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Adresa [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Revizní a zkušební technik 

Jméno a příjmení [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Adresa [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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Příloha č. 6 

 

Zadávací dokumentace 

 

(tvoří samostatnou přílohu Smlouvy) 
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Příloha č. 7 

 

Dohoda o mlčenlivosti 
 

(tvoří samostatnou přílohu Smlouvy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


