

NVB LINE s.r.o.

Cukrovar 716

768 21 Kvasice

IČ: 26979675

DIČ: CZ26979675

Peněžní ústav:

Číslo účtu/kód:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

NABÍDKA č. CN17-00190

ze dne: 14. 2. 2017

Odběratel:**Město Šternberk**

Horní náměstí 78/16

78501, Šternberk

IČ: 00299529

DIČ: CZ00299529

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Cenová nabídka:**Oprava komunikací technologií SILKOT**

Vážení,

na základě Vaší poptávky Vám v příloze zasíláme cenovou nabídku na provedení poptávaných prací pro výše uvedenou stavbu.

- Všechno námi dodané dopravní značení vyhovuje ČSN 01 8020 a ČSN EN 1436 změna jedna, TP 65, 66, 85, 108, 133 a je schváleno MD ČR pro použití na pozemních komunikacích v ČR.
- Cenová nabídka byla vypracována v poptávaném rozsahu!! Položky neobsažené v nabídkovém soupisu prací nejsou naceněny a brány v potaz! Provedení trvalého svislého, vodorovného a přechodného dopr.značení (viz. níže) je pouze obecné!
- Případné další vícepráce v průběhu stavby musí být předem odsouhlaseny.
- Cenová nabídka je předložena v pevné cenové relaci s platností do konce roku 2017. Případné navýšení ceny v dalších letech / inflace, přechod na EURO/ dle délky výstavby, bude konzultováno.

Provedení trvalého svislého dopr.značení (obecně) :

Dopravní značky FeZn lisované, fólie reflexní, Al patka, FeZn trubka.

Délka realizace našich prací - cca 5 dnů / výkop, betonáž, osazení, montáž /.

Délka záruční doby - montážní práce 36 měsíců, mechanické vl. dle životnosti fólie minimálně 7 let.

Zpracování projektové dokumentace vč.projednání na DI a vyřízení stanovení DZ.

Provedení vodorovného dopravního značení (obecně) :

jednosložková barva vč. předznačení, 2K plast.

Délka realizace našich prací - realizační termín do 2 dnů dle rozsahu a klimatických podmínek, ostatní dle požadavků a dohody s objednatelem.

Délka záruční doby - vodorovné dopravní značení plastem 24 měsíců, značení barvou 12měsíců. V případě nedodržení technologického postupu (min.8oC) bez záruky.

Použitý materiál - jednosložková barva Heliocryl HS, Signodur S, výrobce HELIOS Slovinsko. Schváleno a zařazeno do Katalogu hmot pro VDZ.

Provedení přechodného dopravního značení (obecně) :

Dopravní značky FeZn lisované, fólie reflexní, podstavec, FeZn jakl.

Zpracování projektové dokumentace vč.projednání na DI, vyřízení stanovení DZ a povolení uzávěry komunikace.

Délka realizace našich prací – vyřízení povolení na DI a MÚ (KÚ) 3-14 dnů dle složitosti, realizace přechodného dopr.značení dle stanovení a rozhodnutí MÚ (KÚ). Příp.požadavky ze strany stavby

Děkujeme, s pozdravem

Ivo Balusek

jednatel společnosti.

Společnost NVB LINE s.r.o. je vlastníkem certifikátu ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

NABÍDKA č. CN17-00190

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Oprava komunikací technologií SILKOT
Termín realizace:	05/2017
Objednatel:	Město Šternberk , Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk, IČ: 00299529
Zhotovitel:	NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 26979675

Položky	Počet MJ	Cena MJ	Celkem
vysprávka komunikací technologií SILKOT	400 m2	365,00	146 000,00

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	146 000,00	30 660,00	176 660,00
Součet	146 000,00	30 660,00	176 660,00

Celkem k úhradě CZK **176 660,00**

Délka záruční doby: 12 měsíců

Termín realizace : 05/2017

Fakturační podmínky: splatnost faktur 30 dní, bez pozastávek

Druh doplňovaného materiálu: frézovaný živičný materiál a asfaltová emulze