
Modernizace trati Plzeň -Domažlice-st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo)-Domažlice(včetně)
Provozně technická studi v rozsahu DSP „ Připojení vlečky EvoBus Holýšov vŽS T  Holýšov"

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: E -  618 -  S -  2272/2017/POS 
číslo smlouvy zhotovitele: 04/2017 
ISPROFIN/ISPROFOND: 5323520023/3273214901

na zpracování provozně technické studie ke stavbě „Modernizace trati Plzeň -  Domažlice -  st. 
Hranice SRN, 3. Stavba, úsek Stod (mimo) -  Domažlice (včetně) v rozsahu DSP

„Připojení vlečky EvoBus Holýšov v ŽST Holýšov"

ČI. 1 - Smluvní strany
1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234, DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ........​............ ​........... tel.: .......​.......​......

(mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: .......​........... ​............ tel. .......​.......​....... e-mail: ...........................

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00
(dále jen „objednatel")

2. Zhotovitel:

PROGI spol. s r.o.

se sídlem: Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 032 42 137, DIČ: CZ03242137
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
spisová značka odd. c, vl. 34475
bank. spojení: ...........​...... ​.......​.......​............ ​. . . ​........ ​.......​.......​...............

zastoupena: Ing. Miroslavem Novákem 

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Novák tel.: .........​.......​.......​......
b) ve věcech technických: Ing. Miroslav Novák, e-mail: .........................

Korespondenční adresa: Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „Zhotovitel'1)
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3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 
smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň 
v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

ČI. 2 - Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel 
se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

1. Dílem se rozumí zpracování provozně technické studie ke stavbě „Modernizace trati Plzeň - 
Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)" v rozsahu 
DSP: „Připojení vlečky EvoBus Holýšov v ŽST Holýšov".

ČI. 3 -  Výchozí a závazné podklady a údaje k plnění předmětu díla 
a s tím související povinnosti zhotovitele

1. Předmět díla se zhotovitel zavazuje plnit v souladu s:

a) Výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku na zpracování provozně technické studie v 
rozsahu DSP: „Připojení vlečky EvoBus Holýšov v ŽST Holýšov";

b) Nabídkou zhotovitele, která byla objednatelem přijata Oznámením o výběru nejvhodnější 
nabídky č.j.: 10985/2017-SŽDC-SSZ-VZ dne 14. 3. 2017.

c) ZTP(zvláštní technické podmínky) pro zpracování provozně technické studie v rozsahu 
DSP.

2. Zhotovitel bude při vypracování díla respektovat právní a technické normy, předpisy 
objednatele, směrnice a ostatní související dokumenty v platném znění. Zhotovitel se zavazuje 
respektovat jakékoliv změny souvisejících předpisů, které mají vztah k předmětu díla a jeho 
součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Takové 
změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat studii podle Pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat 
mezi státní organizací Správa železniční dopravní cesty a jinými subjekty č.j. 40952/2012 OIT 
ze dne 06.03.2013 (účinnost od 01.04.2013), včetně všech změn a dodatků.

4. V průběhu prací si zhotovitel zajistí včas všechny potřebné podklady od objednatele na vlastní 
náklady a vlastními silami. Veškeré dokumenty, předpisy a podklady, jakož i veškeré informace 
(dále jen informace), které zhotovitel takto získá, musí být využívány výhradně pro účely plnění 
předmětu této studie.

5. Zhotovitel zajistí odpovídající ochranu informace před jejím poskytnutím neoprávněné osobě 
nebo zneužitím. V žádném případě nesmí být informace poskytnuty třetím osobám. Před prvním 
přístupem k informaci budou všechny osoby zhotovitelem poučeni a písemně zavázáni 
k mlčenlivosti.

ČI. 4 - Termíny plnění

1. zahájení prací - ihned po podpisu Smlouvy o dílo

2. První dílčí termín -  do 3 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo

3. Druhý dílčí termín -  do 6 měsíců od podpisu Smlouvy o dílo
Odevzdání: počty ks CD a tištěné dokumentace dle Všeobecných technických podmínek objednatele

ČI. 5 - Cena za provedení díla:

1. Cena za provedení díla celkem bez DPH 500 000,00 Kč

DPH (základní sazba)____________________________________ 105 000.00 Kč

Cena za provedení díla celkem včetně DPH 605 000,00 Kč
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2. Z toho dle termínů dílčích plnění:
1. Dílčí term ín............................bez fakturace
2. Dílčí term ín.............................. 100%

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí díla.

3. Cena za provedení díla je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná.

ČI. 6 - Platební podmínky

1. Úhrada díla bude provedena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, jehož 
přílohou bude protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části.

2. Na daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy a číslo příslušného smluvního dodatku. 
Musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu (podle ust. § 28 odst. 2 zák. 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle 
ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ust. § 435 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). V případě, že daňový doklad nebude mít 
všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel ho vrátit zhotoviteli 
a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně 
nový daňový doklad a doručit ho na kontaktní adresu objednatele uvedenou v či. 1 této 
smlouvy.

3. K fakturované částce bude připočtena DPH ve výši dle platného znění zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen zákon o DPH).

4. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, 
nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, 
aniž by byl uveden ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci dané zhotovitele.

5. Splatnost faktury za provedené práce je s ohledem na povahu závazku 60 dnů po doručení 
a převzetí řádného daňového dokladu objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání 
předmětné částky z účtu objednatele.

6. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury 
kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována 
a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí 
daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.

7. Na daňových dokladech je nutno uvádět objednatele:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70 99 42 34, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384
Název díla - „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek
Stod (mimo) - Domažlice (včetně) / Připojení vlečky EvoBus Holýšov v ŽST Holýšov
“ , včetně ISPROFONDU.

8. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy o dílo zhotoviteli nemohou být 
předmětem výkonu práv třetích subjektů.

ČI. 7 - Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuty za nesplnění termínů dokončení dílčích částí či celého díla:

Zhotovitel uhradí objednateli:

a) smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla, minimálně však 500,- Kč, 
za každý započatý den prodlení v případě prodlení s předáním řádně provedené části díla či 
jejím předložením k odsouhlasení/akceptaci v termínech a za podmínek stanovených v čl. 4 
pro jednotlivé dílčí etapy
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b) smluvní pokutu 2 % z ceny celého díla jako částku jednorázovou a 0,1 %, minimálně však 
500,- Kč, z ceny celého díla za každý započatý den prodlení v případě prodlení s předáním 
celého díla v termínu stanoveném v čl. 4. této smlouvy;

Smluvní pokuty z tohoto titulu nesmí přesáhnout 30 % ceny díla.

2. Smluvní pokuty za vady a nedodělky:

Zhotovitel uhradí objednateli;

a) 1 % z celkové ceny díla jako částku jednorázovou za každou zjištěnou vadu, maximálně 
však 30 % z celkové ceny díla;

b) 0,1 % z ceny části díla, minimálně však 500,- Kč, kde se vada vyskytla, nebude-li tato 
odstraněna do 14 dnů po uplatnění reklamace a to za každý započatý den po uplynutí těchto 
14 dnů; v závislosti na povaze zjištěné vady může objednatel lhůtu 14 dnů adekvátně 
prodloužit;

c) 10 % z celkové ceny díla, pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, 
že se o vadu jednalo a to za současného uplatnění bodu a) odstavce 2. tohoto článku.

3. Zhotovitel uhradí objednateli 25 % z celkové ceny díla jako částku jednorázovou za každý 
případ porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 3 odst. 5 této smlouvy.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na úhradu škody v plné výši, která 
mu vznikne nedodržením termínu předání díla, nebo vadným plněním zhotovitele.

5. Smluvní pokuta i způsobená škoda jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
k jejich zaplacení zhotoviteli.

Čl. 8. - Odpovědnost za vady a záruční doba

1. Objednatel zkontroluje zhotovitelem odevzdané dílo. Výsledek kontroly z hlediska plnění 
předmětu smlouvy oznámí zhotoviteli do 30 dnů od převzetí díla. Shledá-li objednatel na řešení 
díla vady, požádá písemně zhotovitele o odstranění vad ve lhůtě 14 dnů, popř. Ihůtě delší, 
určené objednatelem.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, příp. na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

3. Zhotovitel studie plně odpovídá za kvalitu díla 60 měsíců od předání a převzetí celého díla.

Čl. 9. - Ostatní ujednání

1. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ke konzultacím technického řešení a k poradám, 
nejméně 10 dní předem (před jednotlivými dílčími termíny). Nejméně 21 dnů před předáním 
finální verze studie přizve objednatele k závěrečné konzultaci podle jednotlivých profesí.

2. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat jen s pověřenými zástupci 
objednatele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se 
předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

4. Odstoupení od smlouvy:

4.1. K odstoupení od smlouvy může dojít při porušení smluvních povinností v případech:

a) zjistí-li objednatel při kontrole prováděného díla, že dílo není provedeno podle 
smluvních podmínek a technických předpisů případně v souladu s rozhodnutím 
správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto vad, zhotovitel tak neučinil,
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b) poruší-li zhotovitel rozsah zadání dle podmínek zadávacího řízení a zadávací 
dokumentace, včetně termínu předložení (plnění) zaviněného bezprostředně 
zhotovitelem,

c) kdy je zhotovitel v prodlení s plněním smluvních závazků více jak 30 kalendářních dnů 
oproti rozhodujícím termínům harmonogramu časového průběhu díla,

d) v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší 
než 30 dnů.

4.2. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, 
v případě, že při provádění díla zjistí skryté překážky, znemožňující řádné provádění díla 
a po oznámení těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění 
nebo k dohodě o změně smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.

4.3. Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně 
doporučeným dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.

4.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené 
vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

5. Studie bude zpracována komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných částí díla, 
zejména z hlediska minimalizace výluk, případně jiných omezení železničního provozu.

6. Zhotovitel oznámí objednateli, nejméně 10 dní před jednáním se správními úřady, předmět 
projednávaných skutečností a vyzve objednatele k případné účasti.

ČI. 10 - Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato smlouva nabývá 
platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

2. Jednotlivá ustanovení této smlouvy lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky 
s podpisy na jedné listině, které mohou navrhnout obě strany.

3. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami 
se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést 
jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu zadavatele stavby.

5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání 
se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta 
a odst. 2 občanského zákoníku.

6. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele studie nelze považovat za příslib uzavření 
smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá 
smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí.

7. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení 
této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné 
ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze 
smluvních stran.

8. Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi smluvními 
stranami tak neplatí § 573 občanského zákoníku.
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9. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy sjednávají 
promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let.

10. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2, přebírá zhotovitel podpisem této smlouvy nebezpečí změny 
okolností.

11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 
Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

12. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní 
ze vzájemných obchodních vztahů především smírně, jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly 
se smluvní strany na tom, že je k projednání sporu příslušný obecný soud objednatele. 
Rozhodným právem pro řešení sporu je právo České republiky a jednacím jazykem je český 
jazyk.

13. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi (7) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. 
Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel pět (5) vyhotovení a zhotovitel dvě 
(2) vyhotovení této smlouvy.

14. Smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a účastníci této smlouvy prohlašují, že byla 
sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, 
což stvrzují svými podpisy.

15. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří její příloha:

příloha č. 1 -  Zvláštní technické podmínky pro stavbu „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - 
st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně) /Připojení vlečky EvoBus 
Holýšov v ŽST Holýšov“

příloha č. 2 -  Všeobecné technické podmínky objednatele č. VTP/P/05/17

V Praze dne:  1 2 .4 .2 0 1 7 V Ústí nad Labem dne 4.4.2017

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel

Stavební správy západ

Ing. Miroslav Novák
jednatel

PROGI spol. s r.o.
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