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SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20220083 

Číslo smlouvy zhotovitele:  SML2022001 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 

číslo účtu: 5708761/0100 

zastoupen: xxx 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx 

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxx 

 xxx 

 xxx  

 email: xxx, tel.: xxx 

osoba oprávněná pro změny díla:  xxx 

 

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

a 

 

Zhotovitel: Fany Tech Servis s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání:   Školní 50, 753 62 Potštát 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka číslo 74808 

IČ:                   07181744 

DIČ:                CZ07181744 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Hranice, Masarykovo nám. 15 

číslo účtu:  5402222389/0800 

zastoupen: Ing. Marie Matoušková, jednatelka  

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Marie Matoušková, jednatelka 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Marie Matoušková, jednatelka, tel.: xxx 

 xxx 

kontaktní doručovací adresy: xxx 

e-mail: xxx 

písemné doručení: xxx 

 

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo. Tato smlouva byla uzavřena v rámci 

výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-19-22-PŘ-Če.    
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II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy o dílo (dále jen SOD) je zhotovení díla „Dodávka a montáž klimatizačních jednotek“ 

v areálech Dopravního podniku Ostrava a.s. Jedná se o dodání, montáž a zprovoznění nových klimatizačních 

jednotek včetně nutných stavebních úprav s tím spojených, v počtech a areálech dle soupisu prací, jež je 

přílohou č. 1 této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje za řádně a včas realizované dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.  

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce, dodávky a služby, které 

jsou nezbytné k realizaci a řádnému dokončení zcela funkčního díla, v souladu s příslušnými předpisy a 

technologickými postupy. 

2. Základní členění díla na jednotlivé dílčí části, jednotlivé areály: 

A. Areál tramvaje Poruba, ul. U vozovny 1115/3, 708 00 Ostrava – Poruba, 

B. Areál autobusy Hranečník, ul. Počáteční 1962/36, 710 00 Ostrava- Slezská Ostrava. 

3. Požadavky na technické parametry jednotlivých klimatizací jsou součástí samostatné přílohy č. 2 – Minimální 

technické požadavky klimatizací. 

4. Součástí předmětu plnění je rovněž (platí pro všechny dílčí části, všechny areály): 

4.1. Průběžné pořizování detailní fotodokumentace dokumentující průběh prací na staveništi a všechny 

části díla, které budou při dalším provádění prací zakryty včetně pořízení fotodokumentace vad a 

nedodělků bránících a nebránících užívání díla. 

4.2. Atesty použitých materiálů a výrobků (vše v českém jazyce).  

4.3. Soupis instalovaných jednotek a zařízení v jednotlivých objektech a místnostech, vč. výrobních čísel. 

4.4. Návod k obsluze a údržbě v elektronické a papírové podobě (vše v českém jazyce). 

4.5. Revize elektrických zařízení. 

4.6. EU prohlášení o shodě. 

4.7. Zajištění přístupů na staveniště, zajištění staveniště v souladu s požadavky BOZP.  

4.8. Zaškolení pracovníků objednatele  

Zaškolení pracovníků objednatele bude provedeno prokazatelně a řádně ještě před předáním díla 

objednateli. Podrobné a praktické seznámení s dodaným a zprovozněným zařízením, vč. uživatelského 

ovládání. Zaškolení pracovníků bude provedeno na náklady zhotovitele.  

5. Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-

li písemně odsouhlaseny objednatelem. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá 

nárok na jejich zaplacení. 

III. Nové dodávky, služby, stavební práce a vícepráce 

1. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu 

předmětu veřejné zakázky, a to o nové dodávky, služby, či stavební práce, spočívající v opakování obdobných 

dodávek, služeb a stavebních prací specifikovaných v předmětu plnění, či v dalších obdobných technických 

požadavcích spjatých s předmětem plnění.  

V případě, že objednatel využije tohoto opčního práva, vyzve objednatel zhotovitele k jednání. Objednatel 

předpokládá, že finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30 % z ceny předmětu plnění. 

2. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných dodávek, služeb či stavebních prací (vícepráce), které 

nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných 

okolností, a tyto dodatečné dodávky, služby nebo dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí 

původních dodávek, služeb či stavebních prací.  
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Celkový rozsah těchto prací (víceprací a méně prací) nesmí překročit v absolutním součtu 50 % z původní 

ceny díla dle této smlouvy, tzn. sčítá se rozšíření předmětu plnění, jeho zmenšení (zúžení) i změny 

(neprovedení), přičemž celkový nárůst ceny nepřesáhne 30 % původní ceny za provedení díla dle této smlouvy.  

Tyto práce jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v záhlaví této smlouvy jako kontaktní 

osoby ve věcech technických, a to i každý samostatně. Cena těchto prací bude schválena ve Změnovém listu 

(viz čl. VII. odst. 3 této smlouvy) zástupcem objednatele, osobu oprávněnou pro změny díla. 

IV. Místo plnění 

1. Místem plnění jsou jednotlivé areály Dopravního podniku Ostrava a.s. dle jednotlivých dílčích částí díla: 

A. Areál tramvaje Poruba, ul. U vozovny 1115/3, 708 00 Ostrava – Poruba, 

B. Areál autobusy Hranečník, ul. Počáteční 1962/36, 710 00 Ostrava- Slezská Ostrava. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je mu místo realizace díla známo a rovněž tak jsou mu známy technické vlastnosti 

objektů, ve kterých má být dílo realizováno, a které mohl zjistit vykonáním běžné prohlídky staveniště. 

V. Termín plnění a dokončení díla 

1. Dokončené dílo bude objednateli předáno: 

A. Areál tramvaje Poruba   do 30 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. 

B. Areál autobusy Hranečník  do 30 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. 

Předání a převzetí staveniště pro jednotlivé areály proběhne v souladu s článkem XI. Provádění díla, bod 1, 

této smlouvy. 

2. Doba realizace díla dle bodu 1 tohoto článku může být přiměřeně prodloužena: 

 vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele; 

 pokud hodnota sjednaných víceprací překročí hodnotu 15 % ceny díla a bude prokázána přímá souvislost 

vlivu provádění těchto prací na termín dokončení díla, nebude-li dohodnuto jinak;  

 jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace díla další vyvolané práce vzniklé např. v důsledku 

legislativních nařízení na základě zákona. 

3. Prodloužení doby realizace díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele 

sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, po písemné dohodě smluvních 

stran. 

4. Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy, překážka v podobě 

vyšší moci, nebude tato smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu 

plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, 

jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí. 

Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při 

vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky (nabídka byla zhotovitelem podána dne 

01.05.2022) a objednatel před uzavřením smlouvy předvídat ani ji předejít, a která je mimo jakoukoliv 

kontrolu takové smluvní strany, a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této 

smluvní strany. 

Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně: 

 živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice), 

 události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje, 

 epidemie a s tím případná související krizová a další opatření orgánů veřejné moci. 

Smluvní strany sjednávají, že za mimořádnou událost, okolnost či překážku se nepovažují krizová či jiná 

opatření, nouzový stav atp., které v době podání nabídky byly vyhlášeny/stanoveny, tj. zejména opatření a 

nouzový stav v souvislostí epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc 

COVID-19, jak může být virus také v praxi označován), a že veškerá tato opatření či nouzový stav byly již 

zhotovitelem zohledněny v rámci jeho nabídky. 
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5. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky 

v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu, a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní 

straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle této smlouvy.  

6. Zhotovitel písemně oznámí oprávněné osobě objednatele (xxx – xxx.) nebo poštou na adresu Dopravní podnik 

Ostrava a.s., odbor dopravní cesta, středisko správa a údržba ostatního majetku, Poděbradova 494/2, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, dokončení díla nejpozději 10 kalendářních dnů předem. Poté oprávněná osoba 

objednatele vyzve zhotovitele k přejímacímu řízení nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení tohoto 

oznámení. 

7. O předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho části bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve 

kterém budou mimo jiné také uvedeny i vady a nedodělky s termínem jejich odstranění. Protokol bude 

podepsán oběma stranami, zástupcem ve věcech technických uvedených v čl. I. Objednatel je oprávněn 

odmítnout převzetí díla s vadami či nedodělky. 

8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést ho do náležitého stavu nejpozději do 10 kalendářních dnů po 

převzetí části díla objednatelem. O vyklizení staveniště obě strany sepíší protokol potvrzující předání a převzetí 

vyklizeného staveniště. Případnou vzniklou škodu se zhotovitel zavazuje uhradit. 

VI. Cena předmětu smlouvy 

1. Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na 

provedení předmětu plnění, platná po celou dobu realizace díla.  

Cena je určena jako součet cen položek, které jsou nedílnou součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné 

zakázky „Dodávka a montáž klimatizačních jednotek” ze dne 28.04.2022. 

Cena za dílo je stanovena dohodou (viz čl. II., mimo bod 4.8. tohoto článku, této smlouvy) a činí: 

A. Areál tramvaje Poruba        104.110,00 Kč (bez DPH) 

B. Areál autobusy Hranečník      127.803,00 Kč (bez DPH) 

Cena celkem          231.913,00 Kč (bez DPH) 

2. Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 41 až 

43 to znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané 

hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až 

j) a dle § 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH.  

3. Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno. 

4. Výši sjednané ceny lze překročit pouze na základě dohody obou smluvních stran formou písemného dodatku 

k této smlouvě, a to pouze v případě: 

 odůvodněných změn a doplňků technické specifikace předmětu plnění, a to však pouze a výlučně na základě 

požadavku ze strany objednatele 

 pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít 

prokazatelný vliv na výši sjednané ceny. 

5. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení 

díla. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory 

všeho druhu vztahující se k předmětu díla (např. náklady na provedení zkoušek a revizí, náklady na zajištění 

staveniště, skládkovné, atd.), které zhotoviteli vzniknou při realizaci díla až do doby předání provedeného díla 

v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotoveného díla 

(včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návaznosti), které zhotovitel mohl a měl reálně na 

základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy.   

7. V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množstevních 

změn, budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušných oceněných soupisů prací.  
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Položky v soupisu prací neobsažené budou oceněny na základě ceníků ÚRS Praha v cenové úrovni příslušné 

roku podání nabídky zhotovitelem. V případě, že datová základna ÚRS Praha položky nutné k ocenění 

neobsahuje, budou oceněny dle dohody obou stran. Ke každému dodatečnému požadavku bude vypracován 

Změnový list dle příslušného vzoru objednatele.  

VII. Platební podmínky 

1. Poskytovaný předmět smlouvy se člení do dílčích částí, jednotlivých areálů. Úhradu ceny za provedení každé 

dílčí části díla, jednotlivého areálu, provede objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy do 15 

dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (tj. ode dne předání a převzetí dílčí části díla, jednotlivého 

areálu).  

Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Soupisu 

provedených prací a kopie oběma smluvními stranami potvrzeného Zápisu o předání a převzetí díla dle 

příslušného vzoru objednatele.  

2. U každého daňového dokladu, vztahujícím se k bodu 1 a 3 tohoto článku, bude provedena 10 % pozastávka. 

Tím se rozumí, že ve lhůtě splatnosti (viz bod 4 tohoto článku) bude uhrazeno 90 % fakturované částky. 

Pozastávka bude uvolněna do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a 

převzetí dílčí části (tzn. jednotlivých areálů). O odstranění vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol 

a potvrzen zástupci obou smluvních stran. V případě, že v Protokolu o předání a převzetí dílčí části díla 

nebudou evidovány žádné vady a nedodělky, bude pozastávka uvolněna do 30 kalendářních dnů od předání a 

převzetí díla. 

3. Nové dodávky a stavební práce, a vícepráce dle čl. III budou fakturovány po odsouhlasení Změnového listu 

(za objednatele osobou oprávněnou pro změny díla) a uzavření příslušného smluvního dodatku. 

4. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli, 

přičemž kopie Zápisu o předání a převzetí dílčí části díla bude přílohou faktur.  

5. Pokud faktury nebudou obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli 

k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta 

splatnosti dle bodu 4 tohoto článku, a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné 

faktury – daňového dokladu zpět objednateli.  

6. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve 

vystavené faktuře (daňovém dokladu). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel.  

7. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.  

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

9. Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele.  

10. Faktury budou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF a zasílány včetně naskenovaného soupisu 

provedených prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty 

jsou nedílnou součástí faktury) na adresu xxx. 

VIII. Záruka na předmět smlouvy 

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo jako celek i jeho jednotlivé části záruku za jakost v trvání: 

 60 měsíců na stavební a montážní práce, 

 24 měsíců na dodávky technologických zařízení. 

V případě však, že výrobce/dodavatel příslušného technologického zařízení poskytuje záruku za jakost delší 

než 24 měsíců, poskytuje i zhotovitel objednateli takovouto delší záruku za jakost. 

Zhotovitel předá objednateli při předání díla soupis jednotlivých technologických zařízení s uvedenou zárukou 

za jakost v délce pro dodávky technologických zařízení. Dále budou součástí předaných dokumentů i záruční 

listy. U dodávek, které nebudou v tomto soupise uvedeny, se má za to, že jsou součástí stavebního celku a 

záruka za jakost je v délce stavebních a montážních prací. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 

sjednávají, že v případě, že zhotovitel uvede do soupisu jednotlivých technologických zařízení některé položky 
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v rozporu s výše uvedenými podmínkami (tj. že se nebude v daném případě jednat o technologické zařízení), 

platí pro takovéto části Díla záruční doba v délce 60 měsíců. 

2. Záruka za jakost začíná plynout zvlášť pro každou část díla (viz čl. II. odst. 2 této smlouvy), a to ode dne 

protokolárního převzetí dané dílčí části díla. V případě, že bylo dílo převzato s vadami či nedodělky, 

prodlužuje se záruční doba o dobu od převzetí díla nebo jeho části do odstranění poslední vady či nedodělku. 

3. Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruky za jakost bude splňovat určené 

technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami 

a předpisy určenými objednatelem. 

4. Vyskytne-li se v průběhu záruční lhůty na provedeném díle vada, oznámí objednatel kontaktní osobě 

zhotovitele její výskyt, a to elektronicky na email xxx a zároveň na telefonní číslo xxx. 

Jakmile objednatel odeslal toto oznámení na určený e-mail, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění 

vady následovně:  

 Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dní od jejího nahlášení, 

tzn. od doručení zprávy, pokud nebude dohodnuto jinak (např. s ohledem na klimatické podmínky a 

technologické postupy). 

5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků. 

6. Provedené odstranění vad a nedodělků zhotovitel objednateli předá. Na provedené odstranění vady poskytne 

zhotovitel záruku za jakost v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční lhůty však neskončí před uplynutím 

záruční lhůty dle bodu 1 tohoto článku. 

7. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na předmět smlouvy. 

8. Předpokladem k bezplatnému odstranění záručních vad je skutečnost, že objednatel bude předmět smlouvy 

užívat k určenému účelu a pečovat o něj dle pokynů uvedených v předávaných dokladech. Zhotovitel 

nezodpovídá za škody vzniklé běžným opotřebením a neodborným používáním. 

9. Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, uplatněné objednatelem vůči zhotoviteli, 

považují obě strany za oprávněné a platné, pokud zhotovitel neprokáže jejich neoprávněnost. Objednatel se 

zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků 

uplatněných objednatelem. 

IX. Sankční ujednání 

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením předmětu smlouvy (jednotlivé dílčí části díla, 

jednotlivého areálu) oproti sjednanému termínu, je objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto 

případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné dílčí části díla bez DPH dle čl. VI. 

bodu 1, se kterou je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení dokončení každé jednotlivé dílčí části 

díla, jednotlivého areálu. 

2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla (viz čl. XI., bod 11), 

je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pětset korun českých) za 

každou vadu či nedodělek a za každý i započatý den prodlení. 

3. Při prodlení s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

500,- Kč (slovy pětset korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

4. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pětset korun českých) za 

každý i započatý den, kdy zhotovitel nepovede stavební deník dle platných právních předpisů a této smlouvy.  

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

6. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení termínu pro odstranění oprávněných záručních vad (viz čl. 

VIII., bod 4) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy tisíc korun 

českých) za každou vadu a za každý i započatý den prodlení. 
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7. Za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP, viz 

Příloha č. 3 - Základní požadavky k zajištění BOZP, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 2.000,- Kč (slovy dvatisíce korun českých). 

8. Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním 

smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou 

porušením povinností ze závazkového vztahu. 

9. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen více náklady) z důvodu 

nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. 

X. Stavební deník 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré 

náležitosti dané účinnými právními předpisy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny 

skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody 

odchylek prováděných prací (co se týče druhu, množství, atd.) od projektové dokumentace a údaje potřebné 

pro posouzení prací orgány státní správy. 

2. Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko. 

3. Stavební deník zejména obsahuje: 

 základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů; 

 identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace; 

 přehled smluv včetně dodatků a změn; 

 seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby; 

 seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění; 

 přehled zkoušek všech druhů. 

4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro 

dva oddělitelné průpisy, a to vzestupnou řadou. Perforované listy budou číslovány shodně s listy pevnými. 

5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny 

nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná 

místa. 

6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také zástupce objednatele 

oprávněný jednat ve věcech technických, projektant v rámci autorského dozoru, případně osoby objednatelem 

pověřené zápisem do stavebního deníku. 

7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich 

záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

8. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námitky zhotoviteli do jednoho týdne 

od doručení záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

9. Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení stavby předá 

objednateli originály stavebních deníků. V době provádění díla musí být stavební deník trvale dostupný na 

staveništi. 

XI. Provádění díla 

1. Staveniště (vztahující se k místu plnění dle čl. IV. této smlouvy) bude za účelem realizace předmětu plnění (v 

rozsahu dle článku II. této smlouvy), předáno a převzato do 5-ti pracovních dní od doručení výzvy ze strany 

objednatele.  

Zhotovitel je povinen si staveniště na základě výzvy převzít. O předání a převzetí staveniště bude sepsán 

předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. V případě, že zhotovitel staveniště ve stanovené 

lhůtě nepřevezme z důvodů na jeho straně, považuje se staveniště za předané a převzaté uplynutím stanovené 

lhůty. Staveniště bude předáno pro každou dílčí část (jednotlivý areál) samostatně.  

Předpoklad zaslání výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště je do 30 kalendářních 

dní od nabytí účinnosti této smlouvy. 
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2. Výzvu objednatele dle bodu 1 tohoto článku, bude objednatel zasílat na emailovou adresu zhotovitele xxx 

nebo do jeho datové schránky vivaenq. 

Mají-li se dle předchozí věty výzvy zasílat do datové schránky zhotovitele, je zhotovitel povinen zajistit 

možnost příjmu datových zpráv od soukromých subjektů do jeho datové schránky. V opačném případě je 

objednatel oprávněn zaslat výzvu na kteroukoliv emailovou adresu uvedenou v čl. I této smlouvy. Pro 

doručování výzvy do datové schránky se použijí ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, o 

fikci doručení.  

Mají-li se výzvy zasílat na emailovou adresu, považují se za doručené v den jejich odeslání, nebude-li 

prokázáno, že do emailové schránky zhotovitele byly doručeny v jiný den. Za doručení do emailové schránky 

zhotovitele se považuje rovněž zachycení zprávy ve spamovém či jiném filtru. 

3. Osoba oprávněná k předání a převzetí staveniště: 

 za objednatele:  xxx, tel. Kontakt xxx, email: xxx  

 za zhotovitele: xxx, tel. Kontakt xxx, emai: xxx 

4. Zhotovitel se zavazuje oznámit písemnou formou objednateli nejméně 10 kalendářních dnů předem před 

dokončením dílčí části díla, viz čl. V., bod 1 této smlouvy. Předání předmětu smlouvy se uskuteční za společné 

účasti objednatele a zhotovitele. 

5. Objednatel je povinen provést prověření kvality a rozsahu prací ve stanoveném termínu a výsledek tohoto 

prověření tentýž den zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných prací, 

ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření. V tomto případě zhotovitel 

provede detailní fotodokumentaci příslušných zakrývaných konstrukcí, kterou předá zástupci objednatele. 

Požaduje-li přesto objednatel dodatečné odkrytí, je povinen hradit náklady zhotovitele na předmětné dodatečné 

odkrytí.  

Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného 

odkrytí zhotovitel. 

Náklady dodatečného odkrytí nese zhotovitel i v případě, kdy neprovede detailní fotodokumentaci příslušných 

zakrývaných konstrukcí v souladu s tímto odstavcem smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, je 

povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 5 zákona č. 541/2020 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších předpisů v platném znění, původcem odpadů. 

7. Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností 

zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele. Při zjištění takovéto 

skutečnosti si objednatel vyhrazuje právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset 

tisíc korun českých) za každý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo 

objednatele na náhradu škody.  

Zhotovitel – původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné 

k jeho převzetí podle § 13 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném 

znění. V případě vzniku ekologické události nebo ekologické havárie odstraní tuto zhotovitel na vlastní 

náklady a událost nebo havárii oznámí na oddělení energie a ekologie objednatele na e-mailovou adresu xxx. 

Zhotovitel odpovídá občanům a majitelům pozemků dle ustanovení občanského zákoníku v platném znění za 

škody vzniklé mimo staveniště, které způsobil svou stavební činností. 

8. Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě, jako osoby oprávněné ve věcech technických, jsou 

zmocněni k převzetí provedeného díla, a to i každý jednotlivě. 

9. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, u kterého byla při předání zhotovitelem předvedena jeho způsobilost 

sloužit bezpečně svému účelu a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty (výsledky zkoušek, atesty 

použitých materiálů), dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a jeho prováděcích předpisů 

a navazujících vyhlášek.  

10. Při přejímce zhotovitel předá objednateli rovněž doklady o nakládání s odpady vzniklými při výstavbě 

a podrobnou fotografickou dokumentaci průběhu výstavby a zakrývaných částí díla 1x na elektronickém 

nosiči. 
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11. Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, dohodne se zhotovitelem písemně (v zápise o 

předání a převzetí díla) způsob a termín odstranění vad a nedodělků díla. 

12. Objednatel není oprávněn jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o 

předání části díla k užívání musí být písemná a musí být podepsána osobami uvedenými v čl. I. této smlouvy. 

Ze strany objednatele, osobou oprávněnou pro změny díla uvedenou v čl. I. Ze strany zhotovitele Ing. Marie 

Matoušková. 

Ujednání tohoto odstavce nevylučuje podepsání takové dohody statutárními zástupci smluvních stran. 

13. Bude-li objednatel jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem, nenese zhotovitel 

odpovědnost za vady a zhoršení vlastností díla, vzniklé v důsledku tohoto užívání. 

14. Zhotovitel nese až do lhůty předání a převzetí díla jako celku nebezpečí škod na zhotovovaném díle s výjimkou 

případů, kdy bude objednatel užívat nepředané dílo nebo jeho část na základě dohody ve smyslu bodu 12 

tohoto článku.  

15. Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 3 této smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

17. Smluvní strany se dohodly na provedení díla jako celku v I. jakosti (užití materiálů či komponentů v jiné 

jakosti je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých 

evropských norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek včetně resortních platných na 

území České republiky. 

XII. Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanovených v ZZVZ, tj. 

v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 

mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo k uzavření této smlouvy o dílo. 

2. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany 

protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy 

smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro 

ně vyplývajících. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být 

doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenku nebo do datové schránky. 

4. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, 

zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli 

potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení. 

5. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy 

vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem 

bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci díla dodržovat pravidla sociální odpovědnosti v souladu 

s Přílohou č. 5 této smlouvy. Porušení kteréhokoliv pravidla sociální odpovědnosti, nebude-li bezodkladně 

napraveno v souladu s Přílohou č. 5 této smlouvy, se považuje za podstatné porušení této smlouvy. V případě 

využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali 

své poddodavatele tak, aby byly požadavky uvedené v Příloze č. 5 této smlouvy splněny ve vztahu ke všem 

osobám podílejícím se na plnění předmětu díla. 

7. Zhotovitel se dále zavazuje, že: 

a) že zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na realizaci 

díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá plnění na základě 

smluv zahrnující srovnatelné podmínky, jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to mimo jiné co do okruhu 

a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu víceprací/méněprací; v případě 

využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto 
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zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve vztahu ke všem 

poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu díla, 

b) že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas 

proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito 

poddodavateli, 

c) že zajistí dodržování ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména 

v souladu se Zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění. 

8. Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z bodu 7. tohoto čl., kdykoliv kontrolovat, a to i bez 

předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se 

zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle 

předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku. 

XIII. Závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které 

zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez 

zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy 

před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se 

řídí touto smlouvou.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 

je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou 

výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání 

smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady 

udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění 

zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka 

minimálně 0,5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 2 mil. Kč 

ročně. 

3. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 

smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro 

jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list (za objednatele je změnový list oprávněna 

odsouhlasit osoba oprávněná pro změny díla uvedená v čl. I. této smlouvy). 

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) 

a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo 

z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava 

a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na 

Portálu veřejné správy v Registru smluv.  

Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním 

tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí 

osobě dle zákona č., 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství 

zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 4 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany 

zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených 

ve smlouvě, včetně jejich příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplívajících z příslušných 

právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č., 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám.  

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 
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Přílohy této smlouvy tvoří: 

Příloha č. 1 - Soupis prací. 

Příloha č. 2 - Minimální technické požadavky klimatizací. 

Příloha č. 3 - Základní požadavky k zajištění BOZP. 

Příloha č. 4 - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele. 

Příloha č. 5 – Pravidla sociální odpovědnosti.  

 

 

Za Dopravní podnik Ostrava a.s.:     Za zhotovitele: 

 

V Ostravě dne:         V Lipné dne:  

 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

xxx  Ing. Marie Matoušková  

xxx  jednatelka  

  Fany Tech Servis s.r.o. 


