




město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01AQ99Z

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v I vyhotovení
a uveďte číslo naší objednávky.
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2022/006184/SRM/DO
Datum vyhotovení : 01.06.2022
Termín plnění : 15.06.2022

Dodavatel :

DS Partner s.r.o.
Pražská 1827/66
67801 Blansko
IČO: 29244749
DIČ: CZ29244749

Odběratel :

město Blansko
nám. Svobody 32/3
67801 Blansko
IČO: 00279943
DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor SRM, oddělení INV, na základě naší poptávky a Vaší nabídky u Vás objednáva odstranění a likvidaci původních silničních obrubníků a přídlažby, včetně betonů, konstrukcí apod. a dále osazení nových silničních obrubníků a přídlažby, včetně betonů, konstrukcí apod., a to vše v domluveném rozsahu na místě samém. Jedná se o částí v úseku ulice Masarykova (mezi ul. Nerudova a Těchovská).

Termín realizace: nejpozději do 15.06.2022 včetně.

Realizace je podmíněna dočasným dopravním - pracovním - značením - hraří objednatel samostatně.

Fakturace: po převzetí objednaného objednatel.

Cena celkem bez DPH: 486.763,00 Kč

Záruka: kompletně na vše 24 měsíců .

Cena plnění (včetně DPH):

588 983,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Vyřizuje: Svoboda Jiří Ing.

Podpis příkazce operace:

Telefon:

Fax:

Podpis správce rozpočtu:

E-mail:

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum: 1. 6. 2022

Razítko a podpis:

Položkový rozpočet

Zakázka: **Výměna silničních obrub a přídlažby**

Místo: **Blansko**

Objednatel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____
678 01 Blansko

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	



Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %
Snížená DPH	15 %
Základ pro základní DPH	21 %
Základní DPH	21 %

Zaokrouhlení


Cena celkem s DPH

v **Blansku** dne

01.06.2022



Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Výměna silničních obrub a přídlažby
O:	Blansko

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	181305111R00	Doplnění a rozproštění zeminy, ornice u obrub				
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 , dočištění po obrubách				
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m				
4	199000005R00	Poplatek za skládku				
5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních				
6	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek				
Díl: 5		Komunikace				
7	564861111RTZ	Podklad ze štěrkodrtí po zhutnění tloušťky do 10cm, včetně dodávky dtě				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
8	917862111R00	Osazení silnič. obrub.bet. do bet. lože z C 12/15				
9	917931111R00	Osazení přídlažby 50x20x8cm,1 řada, lože C12/15, materiál ve specifikaci				
10	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15				
11	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250, přírodní				
12	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N				
13	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP				
14	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL				
15	59218562R	Krajník silniční CBS - K 50x25x8 cm, přírodní				
16	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu				
17	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m				
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m				
20	979083115R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 4000 m				
21	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton,				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený				

