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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Smlouva“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

OBJEDNATEL  

Obchodní jméno: Fakultní nemocnice Hradec Králové 

Sídlo: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové 

IČ: 001 79 906 

DIČ: CZ00179906 

ID datové schránky: 7zqi84 

Statutární zástupce: prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., ředitel 
Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 24639511/0710 

Zástupce ve věcech technických:  

Technický dozor objednatele (TDI):  

na straně jedné (dále jen „Objednatel“) 
  

A  

  

ZHOTOVITEL  

Obchodní jméno: DCI Czech a.s. 

Sídlo: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10 

IČ: 04501624 

DIČ: CZ04501624 

ID datové schránky: xwaaqsv                                                       Příjem datových zpráv: ANO 

Telefon: +420 234 701 584 

Email: info@dci-czech.cz 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu: 407131002/5500 

Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických: 
na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“) 

 

PREAMBULE 

 

A. Objednatel si přeje zajistit stavební a montážních práce, dodávky a související práce v souvislosti 

s náhradou blokové chladící jednotky na pavilonu akademika Bedrny.  

 

B. V zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení 
podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), 
s názvem „FN HRADEC KRÁLOVÉ – NÁHRADA BLOKOVÉ CHLADÍCÍ JEDNOTKY A VÝMĚNA ZDROJE CHLADU 
– REALIZACE“ část 1) dle Zadávací dokumentace Objednatele ze dne 23. 3. 2022, Objednatel rozhodl, že 
nejvýhodnější nabídkou je nabídka Zhotovitele ze dne 10.04.2022 (dále jen „Nabídka“). 

 

C. Objednatel pro úplnost sděluje, že předmětná veřejná zakázka je financována z vlastních finančních zdrojů 
Objednatele.  

 

D. Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v Článku 1. (Předmět Smlouvy) 

níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele, a dále rovněž na základě Zadávacích podmínek. 
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E. Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou cenu. 

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

1.1. Předmět Smlouvy 

 

1.1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele poskytnout Objednateli zejména:  
 

a) stavební a montážních práce, dodávky a související práce v souvislosti s náhradou blokové 
chladící jednotky na pavilonu akademika Bedrny, blíže specifikované v Článku 2 této Smlouvy. 

   

1.1.2. Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí Zhotoviteli odměnu (Cenu) tak, jak je blíže specifikována 
v Článku 3 této Smlouvy. 

 

1.2. Komunikace Smluvních stran 

 

1.2.1. Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena dle 
jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo 
doporučenou poštovní zásilkou oproti doručence.  

 

1.2.2. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána 
nebo přenesena zástupcům Smluvních stran (tj. Zástupci objednatele a Zástupci zhotovitele) uvedeným 
v této Smlouvě, ledaže: 

 

a) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu pěti (5) pracovních dnů. Sdělení budou poté 
doručena podle zmíněných kontaktních údajů; 

b) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas něco jiného, může být sdělení 
zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Smluvní strany se zavazují udržovat své kontaktní 
údaje vůči druhé Smluvní straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této 
Smlouvy. 

 

1.2.3. K doručení všech sdělení učiněných nebo předaných podle této Smlouvy dojde: 

 

a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo kurýrem; 
b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštovní 

zásilkou; 
c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo sdělení 

doručeno elektronickými prostředky. 
 

1.2.4. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce. 
 

1.3. Oprávnění Zhotovitele 

 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými oprávněními 
a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.  

 

1.4. Zástupci Smluvních stran 

 

1.4.1. Pro účely této Smlouvy jmenují Smluvní strany následující fyzické osoby svými zástupci:  
 

a) zástupci Objednatele: 

 

Jméno: 

Adresa pro doručování: Fakultní nemocnice Hradec Králové 

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec 
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Králové 

Telefon: 

Email: 

 (dále jen „Zástupce Objednatele“) 
 

b) zástupci Zhotovitele: 

 

Jméno: 
Adresa pro doručování: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10 

Telefon:  

Email: 

 (dále jen „Zástupce Zhotovitele“) 
 

1.4.2. Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Smluvní strany, 

s výjimkou změny a ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele a Zástupce 
zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele a za Zhotovitele Zástupce 
zhotovitele. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele stavební a montážních 
práce, dodávky a související práce v souvislosti s náhradou blokové chladící jednotky na pavilonu 
akademika Bedrny včetně provádění revizí na únik chladiv a preventivní servis po dobu trvání záruky 
za blokovou chladící jednotku (dále jen „Dílo“) a závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli za řádně 
provedené Dílo smluvenou cenu. 

 

2.2. Veškeré požadované práce, dodávky a služby budou provedeny: 

 

a) v souladu s projektovou dokumentací „FN Hradec Králové – pavilon akademika Bedrny – náhrada 
blokové chladící jednotky“ zpracovanou společností KASTT s. r. o., IČ 135 83 948, z 05.11.2021 

pod číslem zakázky 2525.0/5/021; 

b) v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy – Vymezení rozsahu realizace; 

c) v souladu se Souhrnem standardů pro projektování a realizaci staveb včetně rekonstrukcí a 
modernizací ve Fakultní nemocnici Hradec Králové vyplývajících z platných předpisů, provozu a 
údržby technických zařízení v16.03.2020 (dále jen „Souhrn standardů“, který je dostupný na webu 
Objednatele, https://www.fnhk.cz/dodavatele-a-partneri/obchodni-podminky). 

 

2.3. Dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, normami a vyhláškami v jakosti splňující 
obecné technické požadavky na výstavbu. Provedení Díla bude zajištěno oprávněnou (autorizovanou) 

osobou, přičemž Zhotovitel zajistí každodenní přítomnost této osoby na stavbě a na kontrolních 
dnech. Manipulaci s chladivem bude provádět pouze osoba, mající k této činnosti příslušné 
oprávnění. 

 

2.4. Dílo tvoří zejména: 
 

2.4.1. Provedení veškerých bouracích, stavebních a montážních prací, dodávek a souvisejících prací, vše za 

podmínek stanovených touto Smlouvou, smluvní dokumentací pro realizaci a pokyny ze strany 

Objednatele. 

 

2.4.2. Práce budou realizovány v místě plnění uvedeném v Článku 5 této Smlouvy. Realizace Díla bude 

provedena za běžného provozu nemocnice. Zhotovitel proto bude povinen omezit na nezbytně 
nutnou míru hluk, prašnost a vibrace. Je nutné zajistit průběžný úklid na komunikacích, budou-li 

v rámci plnění díla znečištěny. Plochy dotčené realizací Díla budou uvedeny do původního stavu. 
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2.4.3. Vybudování objektů zařízení staveniště a zajištění jeho ostrahy, provozu, údržby a následné likvidace. 
Objednatel není schopen zařízení staveniště poskytnout v jím spravovaných objektech. 

 

2.4.4. Průběžná aktualizace časového plánu realizace za účelem koordinace prací a dodávek. 
 

2.4.5. Vypracování výrobní a dílenské dokumentace, které budou před zahájením prací dle těchto 
dokumentací odsouhlaseny Objednatelem a generálním projektantem. 

 

2.4.6. Zajištění plně funkčního ukotvení jednotlivých komponentů do stavby a zajištění dostatečné tuhosti a 

stability jednotlivých prvků v jakémkoliv montážním stavu. Zhotovitel je povinen konzultovat 

dopřesnění technických řešení detailů komponentů s TDI. 

 

2.4.7. Zajištění zimních opatření a osvětlení pracovišť, bude-li to pro realizaci Díla nutné. 

 

2.4.8. Realizace stavebních přípomocí a to zejména vysekání rýh a otvorů pro provedení instalací a hrubé 
vyplnění rýh a otvorů. 
 

2.4.9. Provedení požárních opatření a ucpávek. 

 

2.4.10. Provádění případných víceprací písemně požadovaných Objednatelem na Díle bude realizováno pouze 
za předem odsouhlasenou úhradu. 

 

2.4.11. Zajištění předepsaných, potřebných anebo touto Smlouvou sjednaných, či Objednatelem požadovaných 
zkoušek, revizí, atestů, návrhů provozních a manipulačních řádů, apod., dle platných vyhlášek a 
platných norem ČR a dle dohodnutého systému řízení jakosti. Veškeré revize, zkoušky a atesty musí být 
platné a bez závad. 

 

2.4.12. Součástí díla jsou i geodetické práce spojené se zaměřením skutečného stavu Díla. 

 

2.4.13. Dodávka kompletní dokumentace skutečného provedení Díla včetně dokladové části v počtu a formě 
dle Souhrnu standardů. 

 

3. CENA DÍLA 

 

3.1. Cena za provedené Dílo: 

 

CELKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH 2 744 745,63 Kč 

REZERVA VE VÝŠI 3 % Z CELKOVÉ CENY V KČ BEZ DPH 82 342,37 Kč 

CELKOVÁ CENA VČETNĚ REZERVY V KČ BEZ DPH 2 827 088,- Kč 

 

3.2. Stanovení Ceny 

 

3.2.1. Cena za provedené Dílo je stanovena jako cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH ve výši stanovené 
platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že se 
na dodávku Díla nebo jeho část vztahuje ustanovení režimu přenesené daňové povinnosti dle 
ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude cena za toto 
Dílo nebo jeho část uvedena na daňovém dokladu samostatnou položkou. 

 

3.2.2. Smluvenou Cenou za Dílo nebo jeho část je pak vždy Cena bez DPH. 

 

3.3. Výše Ceny 

 

Cena za provedené Dílo je stanovena jako nejvýše přípustná k datu dokončení Díla. Tato cena obsahuje 

i rezervu, a to v požadované výši z celkové ceny Díla (bez započtení výše rezervy samotné). V případě, 
že při samotné realizaci předmětu Smlouvy vznikne požadavek Objednatele na dodatečné dodávky, 
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služby či stavební práce, vyhrazuje si Objednatel právo na poskytnutí takovýchto dalších dodávek, 
služeb či stavebních prací od Zhotovitele, a to až do výše vytvořené rezervy, tzn., vzniknou-li v rámci 
provádění díla nároky na dodatečné dodávky, služby či stavební práce, budou tyto realizovány a 
oceněny Zhotovitelem a následně hrazeny z rezervy. O nečerpanou rezervu se sníží náklady a 
fakturace. 

 

3.4. Obsah Ceny 

 

Cena za provedené Dílo je stanovena při vynaložení všech odborných a technických znalostí 
Zhotovitele, a dále zahrnuje veškeré náklady a činnosti potřebné k provedení, vyzkoušení a předání 
Díla Zhotovitelem, tj. především náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu technického 
zařízení, včetně zřízení, provozování a likvidace zařízení staveniště i pro potřeby všech poddodavatelů, 
režii a zisk Zhotovitele, náklady na zabezpečení BOZP a PO na staveništi, veškeré poplatky za 
nezávadné uložení sutě a odpadů ze stavby, za spotřebu energií, za pronájmy, za zábor veřejného 
prostranství, odstraňování znečištění provozem stavby, sankce, pokuty, penále, pojištění, včetně všech 
potřebných průzkumů, revizí a zkoušek. Cena za provedené Dílo dále zahrnuje náklady na značení 
BOZP a PO (únikové cesty apod.) dle platných předpisů a realizaci všech prostupů jako požárních dle 
ČSN 730810. Cena za dílo zahrnuje i veškeré případné potřebné prachotěsné příčky. Za účelem 
vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo 
nákladů vzniklých v souvislosti s realizací Díla nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků 
vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, 
cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty 
v Ceně.  

 

3.5. Změna Ceny 

 

3.5.1. Veškeré méněpráce, nutné vícepráce a změny nad rámec sjednaného Díla vyplývající z dodatečných 
písemných požadavků Objednatele budou oceněny v souladu s položkovými rozpočty, jež jsou součástí 
Nabídky Zhotovitele. Bude-li se jednat o položky zde neuvedené, budou tyto zpracovány dle platných 
cenových předpisů a to ve formě položkového rozpočtu dle metodiky ÚRS a v cenách ÚRS. V případě, 
že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena dohodou. Na tyto méněpráce, 
vícepráce a změny bude následně vystaven změnový list. Odsouhlasení změnového listu projedná 
Zhotovitel s určeným pracovníkem odboru investic (TDI). Vícepráce provedené bez dodržení výše 
uvedeného postupu či souhlasu Objednatele jdou plně k tíži Zhotovitele. 

 

3.5.2. Stanovenou Cenu za provedené Dílo lze překročit pouze po písemné dohodě Smluvních stran a to za 

podmínek, že Objednatel bude požadovat provedení jiného množství dodávek a prací, než je uvedeno 
v soupisu prací a dodávek, nebo jiné kvality nebo standardu. 

 

3.6. Prohlášení Zhotovitele 

 

Zhotovitel prohlašuje, že za Cenu výše uvedenou provede Dílo v plném rozsahu uvedeném v Článku 2 

této Smlouvy a v rozsahu Nabídky týkající se příslušné Veřejné zakázky. Prohlašuje, že se důkladně 
seznámil se všemi Zadávacími podmínkami a se všemi okolnostmi a že Dílo takto navržené je technicky 
realizovatelné za Cenu uvedenou v bodě 3.1. tohoto Článku. Vícepráce vyvolané jakoukoliv okolností, 
kdy by byla určitá část díla z technických důvodů neproveditelná dle Zadávací dokumentace a 

ustanovení těchto podmínek, jdou plně k tíži Zhotovitele. 

 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

4.1. Datum uskutečnění zdanitelného plnění a vystavení faktury 

 

4.1.1. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“) se považuje den, uvedený ve Smlouvě 
v Článku 6, anebo den převzetí Díla nebo jeho dílčí části, anebo nejpozději poslední den kalendářního 
měsíce. 
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4.1.2. Faktury – daňové doklady budou vystaveny jednou za měsíc a musí být dodány Objednateli do třech (3) 

kalendářních dnů po uskutečnění DUZP. 

 

4.1.3. Faktury budou doloženy Objednatelem odsouhlaseným položkovým soupisem provedených prací. 
 

4.1.4. U provedených prací lze započítat taktéž částky za materiály a dodávky, které jsou prokazatelně 
dodány na stavbě, nebo na předem určeném místě. O takto dodaných dodávkách bude sepsán 
protokol, který bude potvrzen statutárním zástupcem Zhotovitele a TDI. Objednatel se u těchto věcí 
stává jejich vlastníkem, i když se ještě nestaly součástí díla, ale jsou uloženy na některém z výše 
uvedených míst. Nebezpečí škody na těchto materiálech však nese Zhotovitel až do doby předání 
Objednateli. 

 

4.1.5. Fakturace proběhne do výše devadesát (90) % ceny Díla, pět (5) % ceny Díla bude fakturováno po 
odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení a zbývajících pět (5) % ceny Díla bude 

fakturováno po vydání kolaudačního souhlasu. 
 

4.1.6. Neprovedené práce nebo odsouhlasené záměny materiálů budou provedeny formou odpočtů, 
eventuálně přípočtů, na základě vypracovaných a odsouhlasených Změnových listů. 

 

4.2. Zálohy 

 

Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 

4.3. Splatnost faktur 

 

Splatnost vystavených faktur bude třicet (30) kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného 
plnění.  

 

4.4. Náležitosti faktury – daňového dokladu 

 

4.4.1. Daňové doklady Zhotovitele budou členěny dle daňové klasifikace stavebních děl dle vyhlášky 
č. 321/2003 Sb., o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC, v platném znění, a dle standardní 
klasifikace produkce (SKP) (opatření ČSÚ č. j. 1174/93-3010). Na předmětné stavební práce se dle § 92e 

zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění, použije systém přenesení daňové povinnosti – viz 

stavební práce vymezené v CZ-CPA 41 až 43. 
 

4.4.2. Zhotovitel uvede na každém příslušném daňovém dokladu — faktuře veškeré náležitosti stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dalšími platnými daňovými a 
účetními předpisy, včetně § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 
Na faktuře musí být mimo jiné uveden: 

 

a) odkaz na tuto Smlouvu o dílo, 

b) název veřejné zakázky, 
c) prohlášení Zhotovitele, že ke dni vystavení faktury není veden v registru nespolehlivých plátců daně 

z přidané hodnoty, 
d) soupis příloh, 
e) kontaktní údaje osoby, která daňový doklad vystavila. 

 

4.5. Další ujednání 
 

4.5.1. Zhotovitel se zavazuje, že po vyrovnání finančních závazků Objednatelem, bude postupovat vůči svým 
poddodavatelům bez prodlevy. V případě, že tento postup nebude dodržen, bude Objednatel oprávněn 
stanovit zvláštní režim ve financování akce tak, že Objednatel bude oprávněn uspokojit pohledávky 
poddodavatelů Zhotovitele přímo. 

 

4.5.2. V případě, že se na Objednatele vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a tento ji neodvede v řádném 
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termínu pro podání daňového přiznání k DPH z důvodu pozdě doručeného daňového dokladu, pak 
finanční zátěž z případné penalizace ponese Zhotovitel. 

 

4.5.3. Veškeré platby mezi Smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení 
uvedeného v záhlaví této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu 
splňuje požadavky dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a 
jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty. 

 

4.5.4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně 

z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně 
mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

 

4.5.5. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že Zhotovitel je v okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, 
uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za Zhotovitele. Uhrazení 
částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude považováno 
v tomto rozsahu za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu Zhotoviteli. 

 

5. MÍSTO PLNĚNÍ 
 

5.1. Místem plnění předmětu Díla je areál Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 
Hradec Králové – Nový Hradec Králové. 

 

6. DOBA REALIZACE 

 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v tomto termínu: 
 

Zhotovitel dokončí Dílo maximálně do šedesáti (60) kalendářních dnů od zahájení jeho realizace 

(předpokládané období realizace je 10-11/22). Objednatel vyzve písemně Zhotovitele k zahájení plnění 
nejpozději dvanáct (12) týdnů před požadovaným termínem.  

 

6.2. Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění 
 

6.2.1. Lhůty pro provedení Díla uvedené v tomto článku lze po předchozím písemném souhlasu a 
v odůvodněných případech prodloužit, a to bez uložení sankce. Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení 
jednotlivých lhůt náleží plně Objednateli a Zhotovitel na takový postup nemá žádný nárok. Takovéto 
prodloužení lhůt nemusí mít formu dodatku k této Smlouvě, postačuje např. písemné prohlášení 
Objednatele. 

 

6.2.2. Zhotovitel bude průběžně Objednatele informovat o postupu prací, technologických postupech, 
materiálech a technologiích použitých při realizaci Díla. Odsouhlasení technologického postupu, 
materiálu nebo technologie Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu Díla 

s výjimkou případů, kdy Objednatel trval přes písemné upozornění Zhotovitele na pokynech, které by 
mohly mít negativní vliv na výslednou kvalitu Díla. 

 

7. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

 

7.1. Odborná péče 

 

7.1.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou 
odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, hygienickými 
a požárními normami, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN), doporučeními 
Ministerstva zdravotnictví ČR, bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat 
v souladu s profesními a etickými pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě. 
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7.1.2. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy a postupy obecně závazných 
právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen, i požadavky vnitřních předpisů 
Objednatele. 

 

7.1.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo podle této Smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně a ve 
vysoké kvalitě, v rozsahu dle Článku 2 této Smlouvy, a v termínu určeném dle Článku 6 této Smlouvy. 

Totéž platí i pro činnosti, výrobky, zařízení a dodávky všech poddodavatelů Zhotovitele. 

 

7.2. Pokyny Objednatele 

 

7.2.1. Zhotovitel bude provádět Dílo v souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat 
v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem 
písemný souhlas Objednatele, kterým Objednatel schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního 
uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího 
písemného souhlasu Objednatele není možné, může Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak 
pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění vzniku či 
zvětšení újmy. 

 

7.2.2. Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného 
provedení a dokončení Díla nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými 
požadavky orgánů státní správy a dotčených organizací, je Zhotovitel po obdržení takového pokynu 
povinen do tří (3) pracovních dnů na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za 
veškerou újmu způsobenou provedením takového pokynu. 
 

7.2.3. Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, je 

Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně (do tří (3) pracovních dnů, 

neurčí-li Objednatel v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit bez nároku na navýšení ceny. 
 

7.3. Spolupráce 

 

7.3.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a průběžné 
komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném rozsahu. Zhotovitel bude 

průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně 
souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu poskytne také veškeré další informace, 
dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění Smlouvy. 

 

7.3.2. Zhotovitel se zavazuje efektivním způsobem spolupracovat s generálním projektantem a Objednatelem 

na realizaci díla a zajišťovat optimální technickou a uživatelskou úroveň Díla včetně kvality a 
ekonomicky vynaložených finančních prostředků, a to v dohodnutém časovém úseku. 

 

7.4. Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů 

 

7.4.1. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však při předání a převzetí Díla Zhotovitel shromáždí záznamy, 
vytvoří přehledný systém archivace, který umožní Objednateli rychlou orientaci, a předá Objednateli 

veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, programy a údaje (v listinné a elektronické 
podobě) týkající se realizace Díla, ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a 

Objednatel jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí.  
 

7.4.2. Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od Objednatele 

v souvislosti s realizací Díla obdrží, a to ve stejné, výše uvedené lhůtě. 
 

7.5. Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem 

 

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, které 
Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod s osobami, 

kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem 
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kopírovány, používány nebo sdělovány či zpřístupňovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to 
nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy. 

 

7.6. Poddodavatelé 

 

7.6.1. Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy. 

V takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých 
povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám.  

 

7.6.2. Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale je 

oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli (poddodavatelům), 
který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li se Smluvní strany 

jinak. 

 

7.7. Povinnost profesního jednání 
 

7.7.1. Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. Zhotovitel je 

povinen zdržet se po dobu provádění Díla a jeho uvádění do provozu veškerých vlastních aktivit ve 
vztahu k předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy Objednatele, 

být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. Zhotovitel se 

zavazuje, že nepřijme ani neposkytne ve věci předmětného Díla žádné osobní provize nebo platby od 
třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele Projektové dokumentace. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby osobní provize nebo platby od třetích osob (nebo třetím osobám) nepřijali 
(neposkytli) ani jeho zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení 
kterékoli ze shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je 

důvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě. 

 

7.7.2. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by 
mohly Objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto Smlouvou nebo realizaci Díla a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů 
předaných mu Objednatelem. 

 

7.7.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých plnění jiné 
osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené osobě.  

 

7.7.4. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 
stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory 
v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění stejné povinnosti je Zhotovitel povinen 

vyžadovat i po všech svých poddodavatelích.  
 

7.8. Odpovědnost a pojištění Zhotovitele 

 

7.8.1. Dnem předání staveniště Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí škod na Díle, jako i na objektech 

souvisejících, které vznikly jeho činností. 
 

7.8.2. Dnem předání staveniště Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené kontaminací půdy, 
odpadních vod a vodních toků ropnými produkty. 

 

7.8.3. Škody způsobené při provádění Díla nese Zhotovitel a odpovídá za tyto škody ve smyslu ustanovení 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a souvisejících předpisů. 

 

7.8.4. Zhotovitel prohlašuje, že je a bude po dobu realizace díla ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti 
za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Zhotovitel je a bude po 

dobu realizace díla rovněž pojištěn pro případ škody způsobené jeho činností a provozem stavby 
v rozsahu minimálně tři (3) mil. Kč. Uvedená pojištění se vztahují i na škody způsobené pracovníky 
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poddodavatelů Zhotovitele, a to i třetím osobám. Kopii pojistné smlouvy (nebo pojistný certifikát) 
v rámci poskytnutí součinnosti před podpisem smlouvy předá Zhotovitel Objednateli protokolárně 
nejpozději při podpisu této Smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli předložit po uplynutí platnosti 
dříve předložené pojistné smlouvy (nebo pojistného certifikátu) doklad o tom, že je daná povinnost i 
nadále splněna, a to bez zbytečného odkladu. 

 

7.9. Zařízení staveniště a média 

 

Závazkem Zhotovitele je vybudování objektů zařízení staveniště a zajištění jeho ostrahy, provozu, 
údržby a následné likvidace. Zařízení staveniště umístí Zhotovitel na prostorách vymezených 
Objednatelem tak, aby neomezovalo a ekologicky neohrožovalo okolí stavby ani dalších jiných pracovišť 
objednatele (zejména prašnost a hluk). Staveniště bude zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup 
nepovolaným osobám. Pro napojení zařízení staveniště a vlastní stavby na média bude použito 
napojení médií v rozsahu povoleném pro stavbu. Odebíraná média bude Zhotovitel měřit a hradit na 
základě smlouvy s Objednatelem. Zhotovitel dále zajistí a vhodně umístí informační tabuli 
s identifikačními údaji o zakázce. 

 

7.10. Harmonogram 

 

7.10.1. Zhotovitel předloží Objednateli do deseti (10) kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy časový 
harmonogram stavby (dále jen „HMG“), ve kterém jednotlivé dílčí kroky provádění stavby budou 
aktualizovány ke dni účinnosti této smlouvy. HMG bude v sobě zahrnovat i čas potřebný na proces 
předávacího a přejímacího řízení a to v délce minimálně tří (3) pracovních dnů.  

 

7.10.2. Datem ukončení díla je datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem bez vad a 

nedodělků bránících užívání viz bod 10.2. této Smlouvy. 

 

7.11. Další závazky Zhotovitele 

 

7.11.1. Zhotovitel má právo provést veškeré práce způsobem, který považuje za nejvýhodnější k řádnému 
provedení Díla při respektování účelu této Smlouvy, dohodnutého časového postupu a smluvních 
termínů. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům Objednatele. 

 

7.11.2. Veškeré odpady vznikající při realizaci díla je Zhotovitel povinen třídit, ukládat např. do kontejnerů a ty 
průběžně odvážet na příslušné skládky, což dokladově doloží nejpozději při přejímacím řízení. Tato 
ekologická likvidace odpadů je zahrnuta v Ceně díla. 

 

7.11.3. Zhotovitel zajistí, že jeho pracovníci i pracovníci poddodavatelů budou viditelně označeni v průběhu 
realizace Díla pracovními oděvy s názvem firmy nebo výstražnými reflexními vestami s označením 
firmy Zhotovitele, případně visačkami, na kterých bude na přední straně nápis „DODAVATEL“ a pod tím 
firma Zhotovitele. Na zadní straně bude uvedeno, kdo ji vydal, platnost (doba realizace díla dle této 
smlouvy), razítko a podpis. 

 

7.11.4. Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní 
vlastnosti díla nebo jeho částí, musí provedení těchto zkoušek předcházet dokončení a předání Díla. 

 

7.11.5. Zhotovitel je povinen používat veškeré komunikace jen v určených trasách a v souladu s dopravním 
značením a jejich případné znečištění odstraňovat ihned, poškození komunikací a souvisejících ploch 
odstraní Zhotovitel ihned a na své vlastní náklady. 

 

7.11.6. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, a za dodržování předpisů 
BOZP, PO a OŽP ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 498/2001 Sb., v platném znění, vyhlášky ČÚBP 
č. 48/1982 Sb., v platném znění, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, a zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a to zejména § 133 a § 135. O provedeném školení 
musí být pořízen záznam s podpisy zúčastněných. Zhotovitel dále odpovídá za důsledné dodržování 
pořádku na staveništi a v jeho nejbližším okolí. 
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7.11.7. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla materiály, výrobky a zařízení v kvalitě dle technického 
popisu a daného standardu kvality prováděných prací, ve znění ustanovení této Smlouvy. Práce, které 
vykazují již v průběhu provádění nedostatky, musí Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. 

 

7.11.8. Pro zajištění obsluhy technologických a strojních zařízení dodávaných Zhotovitelem provede Zhotovitel 

v průběhu komplexních zkoušek písemné zaškolení obsluh těchto zařízení v dohodnutém termínu a to 
ještě před zahájením těchto zkoušek. Pokud je nutný pro provozování zařízení provozní řád, Zhotovitel 

předá Objednateli návrh tohoto provozního řádu. 
 

7.11.9. Zhotovitel vyzve Objednatele tři (3) pracovní dny předem k protokolárnímu předání a převzetí 
dokončeného Díla. Spolu s touto výzvou předá Zhotovitel dokumentaci skutečného provedení Díla a to 

včetně kompletní dokladové části. 
 

7.11.10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy v celém 
areálu Objednatele, dále se Zhotovitel zavazuje plnit povinnosti uvedené v nařízeních vlády č. 
378/2001 Sb., v platném znění (stanovení požadavků na bezpečné používání a provoz strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí), č. 375/2017 Sb., v platném znění (stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů), č. 101/2005 Sb., v platném znění (požadavky na pracoviště 
a pracovní prostředí), č. 362/2005 Sb., v platném znění, (požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
pracích s nebezpečím pádu), č. 591/2006 Sb., v platném znění (stanoví minimální požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništi) a v zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, v platném znění (stanoví další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci). 

 

7.11.11. Zhotovitel je povinen průběžně provádět kompletaci a ověřování dokladů o dodávkách materiálů, tzn. 
prověřovat, zda tyto mají platné ověření potvrzené příslušnou státní zkušebnou nebo schválení či 
certifikaci, prověřuje doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních 
dokládajících kvalitu a způsobilost díla i všech jeho částí. 

 

7.11.12. Zhotovitel je povinen před předáním Díla zajistit veškeré zkoušky, revize, prohlášení o shodě, atesty na 
výrobky, certifikáty, apod. nutné pro převzetí díla. Ke všem zkouškám je Zhotovitel povinen pozvat 

Objednatele tři (3) pracovní dny před jejich uskutečněním. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky 
provést, dohodnou se Smluvní strany, jakým náhradním způsobem osvědčí Zhotovitel způsobilost Díla, 

popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je Zhotovitel povinen 

dodatečně zkoušky provést a to v potřebném rozsahu. 
 

7.11.13. Po předání a převzetí Díla Objednatelem vyklidí Zhotovitel staveniště nejpozději do pěti (5) pracovních 

dnů. Za vyklizené staveniště se považuje plocha staveniště prostá stavebních materiálů, strojů, 
zařízení, odpadů, vč. uvedení do původního stavu, resp. v souladu s požadovanou konečnou úpravou 
dle požadavků objednatele po vzájemné dohodě. 

 

7.11.14. Součástí dokladové části Díla bude tzv. „Prohlášení o jakosti a kompletnosti díla“, resp. jeho částí, ve 
kterém Zhotovitel prokáže, že Dílo je provedeno v souladu se schválenou dokumentací, Zadávacími 
podmínkami, ustanoveními této Smlouvy a obecně platnými normami, předpisy a vyhláškami, a že je 
schopno bezpečného a spolehlivého provozu, a splňuje Objednatelem požadované a zpracovatelem 

dokumentace stanovené parametry. Vše v českém jazyce. 
 

7.11.15. Obecně budou veškeré doklady splňovat požadavky vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, resp. zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 173/1997 Sb., v platném znění, 
č. 119/2016 Sb., v platném znění, č. 116/2016 Sb., v platném znění, a nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/426, v platném znění. 

 

7.11.16. V souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění, a vyhlášky č. 409/2005 Sb., v platném znění, bude dokladováno, 
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že veškeré materiály, chemické látky apod. přicházející do přímého styku s pitnou vodou byly 

schváleny na základě výluhových zkoušek pro styk s pitnou vodou. 
 

7.12. Zákaz kouření 
 

Fakultní nemocnice Hradec Králové je nekuřácká nemocnice. Je zakázáno kouření ve všech prostorách, 
vnitřních i venkovních, kromě vyhrazených. To se týká i veškerých prostor, ve kterých probíhají 
stavební práce. 

 

8. ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

 

8.1. Dokumentace pro provádění Díla 

 

Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli platnou projektovou dokumentaci v tištěné i digitální 
podobě v jednom (1) vyhotovení. V případě potřeby většího počtu pare ze strany Zhotovitele tyto 

Objednatel zajistí za úhradu, která se rovná výši nákladů za použití reprografické techniky. 
 

8.2. Staveniště a média 

 

8.2.1. Objednatel se zavazuje protokolárně vymezit a předat Zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém 
k zahájení realizace Díla, a to nejpozději tři (3) dny před zahájením realizace Díla. 

 

8.2.2. Objednatel poskytne pro potřeby stavby možnost odběru elektrické energie a vody, event. dalších 
médií, a to za úhradu odběru, vč. určení místa napojení. Podružné měřiče zajistí Zhotovitel na vlastní 
náklady. 

 

8.3. Změny díla 

 

8.3.1. Změny a úpravy oproti zadání nemající vliv na cenu a termín plnění budou řešeny zástupci Smluvních 
stran pro věci technické zápisem do stavebního deníku. 

 

8.3.2. V případě, že si Objednatel v průběhu realizace díla vyžádá změny realizačního řešení, které je nutno 

promítnout do projektu, zajistí Zhotovitel změnu projektu a předá tuto změnu Objednateli v počtu 
základních paré za úhradu v předem dohodnuté výši. Dopady těchto změn do ceny a termínu plnění 
budou následně mezi Objednatelem a Zhotovitelem projednány a budou předmětem dodatku k této 
Smlouvě. 

 

8.4. Činnosti zajišťované Objednatelem 

 

8.4.1. Objednatel se při provádění Díla zavazuje zabezpečit výkon: 
 

a) veškeré inženýrské činnosti při provádění Díla; 

b) technického dozoru Objednatele (dále jen „TDI“); 

c) činnosti koordinátora BOZP. 

 

8.4.2. Objednatel bude v průběhu provádění Díla dle potřeby svolávat kontrolní dny. Odpovědní zástupci 
obou Smluvních stran jsou povinni se těchto dnů zúčastňovat. V případě potřeby zabezpečuje 
Zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se Zhotovitelem. 

Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této Smlouvy. 

 

8.5. Poskytnutí součinnosti 
 

8.5.1. Objednatel umožní Zhotoviteli provádět práce na Díle nepřetržitě tj. i o sobotách, nedělích a svátcích 

v rozmezí od 700 do 2000 hod. Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavek Objednatele na 

pozastavení prací na nezbytně nutnou dobu z provozních důvodů. 
 



 

 FN HRADEC KRÁLOVÉ – PAVILON AKADEMIKA BEDRNY – NÁHRADA BLOKOVÉ CHLADÍCÍ JEDNOTKY – REALIZACE (část PAB) 

SMLOUVA O DÍLO Stránka 13 z 20 

8.5.2. Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně vyžadovanou 
součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou realizaci Díla. 

   

9. STAVEBNÍ DENÍK A DOKLADY O PRŮBĚHU REALIZACE DÍLA 

 

9.1. Doba a způsob vedení stavebního deníku 

 

Zhotovitel povede po celou dobu realizace Díla stavební deník, týkající se předmětu této Smlouvy, jak 

mu ukládá vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném znění a Příloha č. 16 k této vyhlášce. Záznamy ve 
stavebním deníku budou prováděny denně, čitelně a výhradně v českém jazyce. 

 

9.2. Ochrana a přístupnost stavebního deníku 

 

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník. Tento musí být k dispozici Objednateli a veřejnoprávním 
orgánům denně po celou pracovní dobu. 

 

9.3. Záznamy do stavebního deníku 

 

9.3.1. Zhotovitel bude prostřednictvím stavbyvedoucího do stavebního deníku zapisovat veškeré údaje, které 
jsou důležité pro řádné provádění Díla a jeho evidenci, zejména údaje o stavu staveniště a počasí, 
rozsahu a způsobu provádění prací a jejich časovém postupu, počtu a profesním zařazení nasazených 
pracovníků a to i poddodavatelů, strojů a dopravních prostředků, údaje o zahájení a ukončení prací, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, či událostech a překážkách 
vztahujících se ke stavbě. 

 

9.3.2. Záznamy do stavebního deníku provádí mimo oprávněné zástupce Zhotovitele a Objednatele a orgánů 
zmocněných stavebním zákonem též zástupce autorského dozoru projektanta, který je pověřen 
kontrolou prováděných prací. 

 

9.3.3. Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně k tomuto 

záznamu do tří (3) pracovních dnů po prokazatelném seznámení se s tímto zápisem. 

 

9.3.4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (TDI) k prověření a převzetí konstrukcí, které mají být v 
dalším postupu zakryty a stanou se následně nepřístupnými. Výzva bude učiněna tři (3) pracovní dny 

předem zápisem do stavebního deníku a zároveň přímou ústní výzvou TDI. Pokud se zástupce 
Objednatele nedostaví ve stanoveném termínu ke kontrole, je Zhotovitel oprávněn tyto práce zakrýt. 
V případě, že Zhotovitel nedodrží tuto povinnost, je zavázán na základě výzvy Objednatele a na své 
náklady odkrýt takové zakryté konstrukce, jestliže mezi Smluvními stranami nebude uzavřena jiná 
dohoda. 

 

9.3.5. TDI je oprávněn při neplnění předcházejících ustanovení a zjištění závad v průběhu provádění prací 
požadovat, aby Zhotovitel odstranil takovéto vady ihned a Dílo prováděl řádným způsobem. Takovou 
činnost je Zhotovitel povinen realizovat na své vlastní náklady a v určené době. 

 

9.4. Originál stavebního deníku 

 

Na konci stavby, při potvrzení předávacího protokolu, bude originál stavebního deníku předán TDI. 

 

10. PŘEVZETÍ DÍLA 

 

10.1. Vlastnictví díla 

 

Dílo je v průběhu jeho realizace výlučným vlastnictvím Objednatele. Nebezpečí škody na díle nese 
během realizace výlučně Zhotovitel, ledaže prokáže zavinění ze strany Objednatele. 

 

10.2. Předání a převzetí díla 
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10.2.1. Dílo vymezené touto Smlouvou bude splněno protokolárním předáním díla Objednateli. 

 

10.2.2. V případě, že Dílo bude přebíráno s výhradami, budou tyto výhrady uvedeny v přejímacím protokolu a 
to včetně přesné specifikace zjištěných vad a nedodělků. Protokolem dojde k vymezení takových vad a 
nedodělků, které svou podstatou, rozsahem či vzájemným vztahem – brání řádnému užívání díla (spolu 
s jejich případným odůvodněním) a převzetí díla ze strany Objednatele nebude akceptováno. Pokud 
bude Dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími v užívání Díla, protokolem se tyto vady vymezí 
a převzetí díla ze strany Objednatele bude akceptováno. Protokol bude obsahovat stanovisko obou 
Smluvních stran k výhradám zjištěným při předání a převzetí Díla a závazné termíny odstranění všech 
vytýkaných vad a nedodělků. Přejímací protokol bude dále obsahovat seznam všech potřebných 
dokumentů a údajů dle běžných zvyklostí a specifikovaných těmito podmínkami. 

 

10.2.3. Po odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.2.2. této Smlouvy se ve stanovených termínech 
přejímací řízení v nezbytném rozsahu opakuje znovu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu 
zápisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že Dílo nebo jeho části přejímá bez výhrad, vad a 
nedodělků a protokol o předání a převzetí je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu. Pokud 
nedojde k řádnému předání Díla, prostého vad a nedodělků, smluvní strany sepíší k původnímu zápisu 
dodatek, v němž uvedou svá stanoviska a dohodnou další postup. 

 

10.3. Součásti předávaného Díla 

 

10.3.1. Nedílnou součástí protokolu o předání Díla bude též kompletní písemná a projektová a dokladová část 

se souhrnnou očíslovanou rekapitulací. Bude zde i stanovena záruční doba všech profesí s vyznačením 
termínu ukončení záruky. Záruční doba začíná běžet ode dne potvrzení předávacího protokolu bez vad 
a nedodělků. Veškeré doklady budou pro snadnou orientaci očíslovány v souladu s výše uvedenou 
rekapitulací a předány budou v originálech a kopiích při přejímacím řízení. 

 

10.3.2. Součástí předávaného Díla je i dokumentace jeho skutečného provedení, dále veškeré povinné 

doklady k výrobkům a zařízením, atesty, provozní a manipulační řády, doklady o zaškolení obsluhy, 
protokoly o zkouškách díla a provozní dokumentace (revizní zprávy, revizní a provozní knihy apod., a 
doklady o likvidaci veškerých odpadů). 

 

10.4. Předání části díla před termínem dokončení  
 

Jestliže bude Objednatel požadovat uvedení některé části Díla do provozu před termínem předání 
dokončeného Díla, budou podmínky tohoto provozu stanoveny zvláštní písemnou dohodou. 

 

10.5. Prohlášení Zhotovitele 

 

Zhotovitel v protokolu o předání a převzetí výslovně prohlásí, že Dílo je provedeno dle Zadávací 
dokumentace, schválené Projektové dokumentace a jejich případných odsouhlasených změn, 

ustanovení této Smlouvy a odpovídá jím předávané dokumentaci skutečného stavu, a splňuje obecné 
technické požadavky na dílo kladené. 

 

11. ZÁRUČNÍ DOBA 

 

11.1. Vlastnosti Díla po dobu záruční doby 

 

Zhotovitel prohlašuje, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené: 
 

a) projektovou dokumentací, vč. jejich změn a doplňků, 
b) Zadávacími podmínkami a touto Smlouvou, 

c) technickými normami a předpisy, které se na provedení díla vztahují, a bude mít vlastnosti a jakost 
odpovídající účelu této Smlouvy. 

 

11.2. Délka záruční doby 
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11.2.1. Zhotovitel zajistí řádné provedení stavebních a montážních prací, a použití bezvadných materiálů, 
výrobků a zařízení schválených pro provozování v ČR. Na takto provedené práce a materiály poskytuje 
zhotovitel záruku v délce šedesát (60) měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem. 

 

11.2.2. Zhotovitel při převzetí Díla Objednatelem vyznačí dodávky strojů a zařízení, na které poskytuje záruku 
v odlišné délce, s vyznačením doby, po kterou přebírá záruku. Tato doba však nesmí být kratší než 
dvacetčtyři (24) měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem. 

 

11.3. Reklamační lhůty a způsob odstranění reklamovaných vad 

 

11.3.1. Zhotovitel se zavazuje, na základě písemné reklamace objednatele, nastoupit na opravu do dvacetičtyř 

(24) hodin a následně bezplatně odstranit reklamované vady díla a to ve lhůtě do dalších čtyřicetiosmi 
(48) hodin od nástupu na opravu reklamované vady. O jiném postupu musí být sepsána dohoda. 

 

11.3.2. Dle volby Objednatele budou vady buď odstraněny opravou, výměnou nebo bude poskytnuta 
přiměřená sleva. V případě, že by o výši této slevy nebyla uzavřena dohoda, bude určena schváleným 
soudním znalcem. 

 

11.3.3. Neodborná nebo chybná obsluha, jako i opravy provedené Objednatelem nebo třetí osobou 
(s výjimkou osob provádějících záruční servis) nezbavuje Zhotovitele záruční povinnosti jako takové, 
nýbrž Zhotovitel nebude v daném případě odpovídat za vadu díla způsobenou neodbornou nebo 
chybnou obsluhou nebo opravou provedenou Objednatelem nebo třetí osobou. V tomto případě 
odstraní Zhotovitel závady buď novou dodávkou, nebo opravou dle rozhodnutí Objednatele a to 

za předem dohodnutou úhradu. 
 

11.3.4. Jestliže Zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve lhůtách uvedených výše (bod 11.3.1.) ve 

Smlouvě, je Objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu 
nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Navíc je 
Objednatel oprávněn uplatnit na Zhotoviteli smluvní sankce za nedodržení termínu odstranění 
reklamované vady ve smyslu Článku 12 této Smlouvy. Takto vzniklé náklady je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se 
Zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za Dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

 

11.3.5. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část Díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne požadovaných 
parametrů či funkcí, bude Zhotovitelem na žádost Objednatele opravena nebo vyměněna a Objednateli 

znovu předána. Po dobu, kdy dílo nebo jeho část nemohlo z důvodů na straně Zhotovitele plnit funkci, 

pro kterou bylo uvedeno do provozu, se prodlužuje záruční doba. 
 

11.4. Smluvní pokuty a uplatnění práv ze záruky 

 

Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva Objednatele na uhrazení smluvní pokuty a 

náhradu újmy vzniklé Objednateli v souvislosti s vadným plněním. 
 

12. SANKCE 

 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že: 
 

12.1.1. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu: 
 

a) za prodlení s nedodržením termínu realizace dle Článku 6 této Smlouvy, a to částku ve výši 
deset tisíc korun (10 000 Kč) za každý i započatý den prodlení; 

b) za prodlení s nedodržením termínu odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků při převzetí díla 
dle Článku 10 této Smlouvy, a to částku ve výši dva tisíce korun (2 000 Kč) za každý i započatý den 
prodlení; 
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c) za neodstranění vad v záruční době ve stanoveném či dohodnutém termínu, které svou podstatou, 

rozsahem či vzájemným vztahem brání řádnému užívání díla, a to ve výši jeden tisíc korun 

(1 000 Kč) za každý i započatý den prodlení, 
d) za neodstranění ostatních vad v záruční době ve stanoveném či dohodnutém termínu, a to ve výši 

jeden tisíc korun (1 000 Kč) za každý i započatý den prodlení; 
e) za podstatné porušení smluvních povinností dle bodu 13.7.1. a) nebo b) a to ve výši pět tisíc korun 

(5 000 Kč) za každý takový případ samostatně; 
f) za porušení zákazu kouření mimo vyhrazená místa kterýmkoli pracovníkem Zhotovitele nebo jeho 

poddodavatele bude za každý takový jednotlivý případ uhrazena smluvní pokuta Zhotovitelem 

Objednateli ve výši pět tisíc korun (5 000 Kč) a to ihned na výzvu Objednatele. 

g) za neprovedení revize na únik chladiva a preventivního servisu v době trvání záruční doby na 
blokovou chladící jednotku ve výši pět tisíc korun (5 000 Kč) a to ihned na výzvu Objednatele. Tyto 

revize a preventivní servis budou Zhotovitelem prováděny minimálně dle platné legislativy a 
nařízení výrobce či servisní organizace. Objednatel není povinen vyzývat Zhotovitele písemně 
k jejich provedení. Pokud tak ale učiní, potom Zhotovitel na tyto revize a preventivní servis nastoupí 
nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výzvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.  

 

12.1.2. Objednatel může po Zhotoviteli požadovat dohodnutou smluvní pokutu za: 
 

a) porušení každé jednotlivé povinnosti u každého pracovníka zhotovitele nebo poddodavatele podle 

bodu 7.11.3. této Smlouvy, a to i opakovaně, a to ve výši pět set korun (500 Kč); 
b) porušení každé jednotlivé povinnosti podle bodu 7.11.10. této Smlouvy, a to i opakovaně, a to ve 

výši tři tisíce korun (3 000 Kč); 
c) porušení každé jednotlivé povinnosti podle bodu 2.4.2. této Smlouvy, a to i opakovaně, a to ve výši 

jeden tisíc korun (1 000 Kč). 
 

12.1.3. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než třicet (30) 
kalendářních dnů se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši pět setin 
procenta (0,05 %) z dlužné částky za každý den prodlení počínaje třicátým prvním (31.) kalendářním 
dnem prodlení. Zhotovitel však musí Objednatele předem písemně upozornit na skutečnost, že je 
Objednatel s platnou konkrétní fakturou v prodlení. 
 

12.2. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody 

či jiné újmy, a to v celém jejím rozsahu. 

 

12.3. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na charakter díla a způsob jeho financování, souhlasí s výší 
smluvních pokut a považují je za přiměřené. 

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

13.1. Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které 
nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

 

13.2. Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat celý rozsah Díla dle projektové dokumentace, ale případně 
jen jeho část. 
 

13.3. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, které použil v rámci 
plnění předmětu veřejné zakázky, bez prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli 

prokázání plnění této jeho povinnosti. Poruší-li Zhotovitel svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, 
tzn. dostane-li se Zhotovitel do prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči 
některému ze svých poddodavatelů, vznikne Objednateli právo uspokojit pohledávku konkrétního 
poddodavatele Zhotovitele přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena dle této 
Smlouvy. 

 

13.4. Změny a dodatky 
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Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí být 
učiněn písemně a být řádně podepsán Smluvními stranami a v souladu s předpisy upravujícími veřejné 
zadávání. 

 

13.5. Prohlášení Zhotovitele 

 

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem realizace díla v místě plnění, veškerou 
předanou dokumentaci vztahující se k předmětu Smlouvy řádně prostudoval a porozuměl jí, a je tudíž 
ve všem řádně poučen a zpraven. 

 

13.6. Spolupráce Smluvních stran 

 

Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce a požární 
ochrany, a to i v případech souběhu prací a činností Zhotovitele a přímých dodavatelů Objednatele. 

 

13.7. Odstoupení od Smlouvy 

 

13.7.1. Od Smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností jedné ze 
Smluvních stran. Podstatným porušením smluvních podmínek se pro účely této Smlouvy rozumí 
zejména případy, kdy Zhotovitel: 

 

a) provádí dílo i přes písemné upozornění Objednatele v rozporu se schválenou dokumentací; 
b) provádí dílo i přes písemné upozornění Objednatele v kvalitě nesplňující obecné technické 

požadavky na výstavbu nebo dohodnuté standardní vybavení; 
c) je v prodlení se zhotovením díla proti platnému (aktualizovanému) HMG výstavby o více než 

patnáct (15) kalendářních dnů a práce nevykoná ani v náhradní lhůtě stanovené Objednatelem. 

 

13.7.2. Veškeré části Díla zhotovené, resp. dodané ke dni odstoupení od Smlouvy jsou ve vlastnictví 
Objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn uzavřít Smlouvu o dílo s třetí osobou. Ustanovení 
podle předcházejících bodů tohoto článku nezbavuje Objednatele povinnosti uhradit Zhotoviteli již 
provedené práce na Díle. Na jejich úhradu lze však započíst Objednatelem vyúčtovanou smluvní 
pokutu. 

 

13.7.3. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem 

(aplikace ustanovení § 2591 občanského zákoníku se vylučuje). V případě neposkytnutí součinnosti je 
Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté Objednateli k poskytnutí součinnosti 
zajistit potřebné plnění na náklady Objednatele. 

 

13.8. Postoupení smluvních závazků vyplývajících z této Smlouvy 

 

13.8.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky vyplývající z této Smlouvy třetí osobě 
nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

 

13.8.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této Smlouvy třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele. 

 

13.9. Přechod smluvních závazků vyplývajících z této Smlouvy 

 

Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich právního rozdělení, sloučení nebo jakékoliv 
jiné změny nebo převodu práv na dceřiné a jiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 
Smluvní strana k plnění závazků z této Smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv 
druhé smluvní strany. 

 

13.10. Uveřejnění Smlouvy 

 

13.10.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu 
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Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a 
u ukončených smluv také datum skončení smluvního vztahu. Smlouva bude zároveň v souladu 

s právními předpisy uveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném znění. Zveřejnění v registru smluv provede Objednatel za pomoci automatického 
strojového převodu textu. 

 

13.10.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího zveřejnění v registru smluv. 

 

13.10.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Ceny za provedené Dílo. 

 

13.10.4. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností Objednatele 

dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle 
zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění. 

 

13.11. Důvěrnost informací 
 

Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se Díla je 

předmětem obchodního tajemství Objednatele a tento je považuje za důvěrné. Výjimku tvoří 
informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů. 

 

13.12. Změna okolností  
 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 občanského zákoníku v platném znění na sebe bere 

nebezpečí změny okolností a Zhotovitel tedy není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně 
obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr 
v právech a povinnostech Smluvních stran. 

 

13.13. Převzetí nebezpečí změny okolností  
 

Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku v platném 
znění. 

 

13.14. Vyloučení aplikace některých ustanovení občanského zákoníku 

  

Smluvní strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 
odst. 3 občanského zákoníku v platném znění (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití 
ustanovení § 2609 občanského zákoníku v platném znění o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 
občanského zákoníku v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto 
Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 občanského zákoníku v platném znění (poskytnutí 
přiměřené části odměny) a § 1798 a následujících občanského zákoníku v platném znění (smlouvy 

uzavírané adhezním způsobem). 
 

13.15. Oddělitelnost 

 

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, 
pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními 
předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Smluvní 
strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení 
ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními 
předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením. 

 

13.16. Řešení sporů 
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13.16.1. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna 

ze stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor rozhodnut příslušným 
českým soudem. 

 

13.16.2. Jakýkoli spor mezi Smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností 
vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany 

se výslovně dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu Objednatele. 

 

13.17. Obchodní zvyklosti 
 

Smluvní strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu 

§ 558 odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají 
přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

 

13.18. Seznam příloh 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

označení  Popis 

Příloha č. 1 Vymezení rozsahu realizace 

 

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLY, JEJÍMU TEXTU ROZUMÍ A 
SOUHLASÍ S NÍM. SMLUVNÍ STRANY ROVNĚŽ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH 
SVOBODNOU, VÁŽNOU, PRAVOU A ÚPLNOU VŮLI, PROSTOU OMYLŮ A ŽE TUTO SMLOUVU NEUZAVÍRAJÍ 
V TÍSNI ČI ZA NÁPADNĚ NEVÝHODNÝCH PODMÍNEK. NA DŮKAZ SHORA UVEDENÉHO PŘIPOJUJÍ OPRÁVNĚNÍ 
ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN SVÉ PODPISY. 
 

v Hradci Králové   

za Objednatele 
za Zhotovitele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ ______________________________________ 

Fakultní nemocnice Hradec Králové 

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.  
DCI Czech a.s. 

 

ředitel  

 

2. 6. 2022                                                                                    20. 5. 2022
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Příloha č. 1 – Vymezení rozsahu realizace 

 

MÍSTO 

 

Areál: Fakultní nemocnice Hradec Králové 

Budova: č. 21 – Pavilon Akademika Bedrny 

 

PŘEDMĚT REALIZACE 

 

Předmětem realizace je výměna stávající blokové chladící jednotky umístěné na střeše objektu č. 21 Pavilonu 
Akademika Bedrny pro výrobu chladící vody pro VZT jednotky operačních sálů, JIP, RTG, centrální sterilizace, 
standardních lůžkových jednotek a ambulancí. 
 

Akce bude provedena podle projektové dokumentace „FN Hradec Králové – pavilon akademika Bedrny – 

náhrada blokové chladící jednotky“ zpracovanou společností KASTT s. r. o., IČ 135 83 948, z 05.11.2021 pod 

číslem zakázky 2525.0/5/021. 

 

POŽADOVANÉ STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE 

 

Stavební část 

V rámci bouracích prací dojde k sejmutí stávající blokové chladící jednotky včetně rozvodu chlazené vody. 
K přivedení médií bude využito stávajících prostupů. Po demontáži potrubí chlazené vody bude stávající 
prostup zvětšen na stavební otvor o šíří cca 210-240 mm. Po instalaci nových potrubí bude provedeno utěsnění 
otvorů a povrchové úpravy. Z vnitřní strany vápenná štuková omítka, z vnější pak vápenocementová omítka. 
Prostory dotčené stavbou budou nově vymalovány – barva bílá nestíratelná. Součástí stavebních prací bude 
před osazením nové chladící jednotky kontrola ocelové konstrukce, příp. její vyrovnání a nový nátěr. Do 
prostoru mezi jednotky bude nově instalována servisní podlážka z pororoštu z žárově zinkované oceli. 
 

Technologická část 

Bloková chladící jednotka s integrovanými kondenzátory bude umístěna ve venkovním prostředí na střeše 
daného objektu v místě umístění stávajícího zařízení. Její požadovaný minimální výkon bude 570 kW, při 
venkovní letní návrhové teplotě +35 °C a tepelném spádu chladící vody 6/12 °C. Zařízení musí být schopno 
bezvýpadkového provozu při +45 °C minimálně. Zařízení bude vybaveno dvěma oddělenými chladícími okruhy. 
V každém chladícím okruhu budou minimálně dva hermeticky uzavřené spirálové kompresory. Zařízení bude 
pracovat s chladivem typu R 410A, R 32 nebo R 454b. Hmotnost nově dodávané chladící jednotky nesmí 
přesáhnout 3 400 kg. 

 

Součástí dodávky 

- likvidace stávajícího dožitého zařízení, včetně dodání protokolů o ekologické likvidaci zařízení a chladiva a 
zápisu do evidenčních knih daného zařízení; 

- montáž a zprovoznění nového zařízení, včetně provedení úprav pro napojení do vodního okruhu, 
silnoproudé elektroinstalace, MaR; 

- dodání protokolu o zaregulování vodního okruhu; 

- provedení výchozích revizí části elektro pro část silnoproud a MaR. Provedení výchozí revize na únik chladiv 
a předání evidenčních knih se zápisem výchozí revize těsnosti chladivových okruhů; 

- zaškolení obsluhy; 

- provádění revizí na únik chladiv a preventivní servis po dobu trvání záruky. 
 

Ostatní 
Práce s chladivem bude provádět pouze osoba vlastnící příslušné oprávnění k nakládání s chladivy. Zhotovitel je 

povinen překontrolovat celkový návrh vč. jeho úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel 
užívání.  
 

 

 


