

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2022-117

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
 IČO: 60162694,
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
 Číslo účtu: 404881/0710,
 Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger,
 vedoucí oddělení provozu Brno,
 odboru provozu nemovité infrastruktury,
 Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
 oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
 České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
 předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]
 ve věcech technických: za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem,
 Michal Čačala, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
 za Provozní středisko 0623 Prostějov (PS 0623):

Bc. Bronislav Smolka, tel. [REDACTED]
 Aleš Novotný, tel. [REDACTED]
 Renáta Janštová, tel. [REDACTED]
 ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek, tel. [REDACTED]
 mobil: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
 oddělení provozu Brno,
 Svatoplukova 2687/84,
 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. TOVOSTAV s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 72054,
 Sídlo: Osvooboditelů 825, 683 03 Ivanovice na Hané,

IČ: 24845671,

DIČ: CZ24845671,

Bankovní spojení: Česká spořitelna,

Číslo účtu: 3230561309/0800,

Zastoupená: Josefem Kubáčkem, jednatelem společnosti,

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka:

Adresa pro doručování:

jzz2xj3,

Osvooboditelů 825, 683 03 Ivanovice na Hané,

tel. [REDACTED]

tel. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**PS 0623 - Oprava fasády a drobné stavební práce na b.č.20 LK Prostějov, b.č.1 Letiště Prostějov a b.č.4 Sítělnice Hamry**“, systémové číslo NEN N006/22/V00005501, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění opravy z důvodu špatného technického stavu b. č. 20 Budova PS0623 v areálu Letecká kasárna Prostějov, b. č. 1 Hangár v areálu Letiště Prostějov a b.č. 4 Řídící věž v areálu Sítělnice Hamry posádka Prostějov, s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**PS 0623 - Oprava fasády a drobné stavební práce na b.č.20 LK Prostějov, b.č.1 Letiště Prostějov a b.č.4 Sítělnice Hamry**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. **Oprava fasády a drobné stavební práce na b.č.20 LK Prostějov, b.č.1 Letiště Prostějov a b.č.4 Sítělnice Hamry.**
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“ a v zadání výběrového řízení: „**PS 0623 - Oprava fasády a drobné stavební práce na b.č.20 LK Prostějov, b.č.1 Letiště Prostějov a b.č.4 Sítělnice Hamry**“, systémové číslo NEN N006/22/V00005501.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplasků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy,
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vysílala až v průběhu plnění díla a jejichž

potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).

- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2 257 086,31 Kč bez DPH

(slovy: **dvamilionydvěstěpadesátšedumtisícůšest korun a třicetjedna haléřů**)

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě zhotovitele plátce DPH, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 473 988,13 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **2 731 074,44 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání všech nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1.** Termín předání a převzetí staveniště: **15. 8. 2022.** Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2.** Termín zahájení plnění: **15. 8. 2022.**
- 4.3.** Termín pro dokončení plnění, pro předání a převzetí díla: **do 12. 10. 2022.**
- 4.3.1.** Termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4.** Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5.** Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6.** Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré další termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7.** Pracovní doba: v pracovní dny od pondělí až čtvrtek 7:00 – do 15:00 hodin, pátek 7:00-do 14:00 hodin, soboty, neděle a svátní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8.** Místem plnění: budova č. 20 Budova PS0623 v areálu Letecká kasárna Prostějov, b. č. 1 Hangár v areálu Letiště Prostějov a b.č. 4 Řídicí věž v areálu Střelnice Hamry posádka Prostějov.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště/pracoviště,
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
 - e) převzetí dokončeného díla,

- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), za objednatele na staveništi/pracovišti:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy,
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu a vjezdu,
 - d) organizuje termínový kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostacích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.6. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí jejich prostor nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.9. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
- 5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za znění smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi musí být stavební deník trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

- 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými pověumostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven k užívání.
- 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zařídění podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a

- zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech, kabely, apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1 tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K převzatému řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
 - c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
 - e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
 - f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých, drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0623 Prostějov, Letecká ul. 1, 796 01 Prostějov.
 Záhlaví faktury bude vyplněno:
 Odběratel: IČO: 60162694
 Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
 Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0623 Prostějov, Letecká ul. 1, 796 01 Prostějov.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“,
 - b) evidenční číslo daňového dokladu,
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
 - e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám přidělena dle příslušných právních předpisů,
 - f) předmět dodávky a název díla,
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn posloupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9 Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně **4 000 000 Kč**. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10 Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatелеm uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11 Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4.1., uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí

- zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.5. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé jednotlivé porušení výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč, při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.
- 11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.
- 11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU),
 - b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,
 - c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum, místo narození, číslo občanského průkazu,

- adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,
- d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a výjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
 - d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinná, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je povinná svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - d) nemožnosti objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
 - h) změna poddávatele, jehož proslřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnaní provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jsou

k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.

- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatel zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimiž ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 14.6. Tato smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy;

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 20

za objednatele

za zhotovilele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Bmo
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

Josef Kubáček
jednatel společnosti
TOVOSTAV s.r.o.

Josef
Kubáček

Digitaálně
podepsal Josef
Kubáček
Datum:
2022.06.01
20:22:20 +02'00'

Krycí list nabídky - Celková cena zakázky

**"PS 0623 - Oprava fasády a drobné stavební práce na b.č.20 LK Prostějov, b.č.1
Letiště Prostějov a b.č.4 Střelnice Hamry"**

	Stručný popis	m. j.	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena za jednotku (včetně DPH)
1	CE 06-22-02-020 - Budova PS 0623	kpl	1,00	677 631,38	819 933,97 Kč
2	CE 06-22-09-001 - Hangár	kpl	1,00	892 689,67	1 080 154,50 Kč
3	CE 06-22-20-004 - Řídící věž	kpl	1,00	686 765,26	830 985,96 Kč
celkem bez DPH				2 257 086,31	
DPH 21% činí				473 988,13	
Celková cena zakázky celkem s DPH				2 731 074,44	2 731 074,44 Kč

Doplňte celkovou cenu bez DPH za jednotlivé budovy (modrý sloupec).

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 06-22-02-020
Zakázka: bč20 LK - opravy vč. žaluzii

KSO:
Místo: Letecká kasárna Prostějov

Zadavatel:
MO-AHNM-PS0623

Zhotovitel,
TOVOŠTAV s.r.o., Osvoboditelů 825, 683 23 Ivanovice na Hané

Projektant:

Zpracovatel

Poznámka

CG-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 24845671
DIČ: CZ24845671

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			677 631,38
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	677 631,38	142 302,59
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	819 933,97

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednavatel: _____ Zhotovitel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód

06-22-02-020

Zakázka:

bě20 LK - opravy vě. žaluzií

Místo:

Letecká kasárna Prostějov

Datum:

Zadavatel:

MČ-AHNM-PS0623

Projektant:

Zhotovitel:

TOVŮSTAV s.r.o. , Osvoboditelů 825 , 683 23 Ivanovice na

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
06-22-02-020	Oprava klempířských prvků a venkovních omítek, výměna podlahových krytín b.č. 20 Letecká	677 631,38	819 933,97
		677 631,38	819 933,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
bč20 LK - opravy vč. žaluzií
Objekt:
06-22-02-020 - Oprava klempířských prvků a venkovních omítek, výměna
podlahových koberců na h. č. 20 Letecká krasárna Prosláiv

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	
MO-AHNM-PS0623	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	24645671
TOVOSTAV s.r.o. , Osvoboditelů 825 , 683 23 Ivanovice na Hané	DIČ:	CZ24845671
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH			677 631,38
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	677 631,38	21,00%	142 302,58
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			819 933,97

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: běž20 LK - opravy vč. žaluzií
Objekt: 06-22-02-020 - Oprava klempířských prvků a venkovních omítek, výměna podlahových krytin na h. č. 20 Letecká kasárna Prostějov
Místo:

Zadavatel: MO-AHNM-PS0623 Datum:
Zhotovitel: TOVOSTAV s.r.o., Osvoboditelů 825 , 683 23 Ivanovice na Haně Projektant:
Zpracovatel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

677 631,38

- 1 - Zemní práce
- 61 - Upravy povrchů vnitřní
- 62 - Upravy povrchů vnější
- 63 - Podlahy a podlahové konstrukce
- 91 - Doplnující práce na komunikaci
- 94 - Lešení a stavební výtahy
- 95 - Dokončovací kce na pozem.stav.
- 96 - Bourání konstrukcí
- 97 - Prorážení otvorů
- 99 - Staveništní přesun hmot
- 711 - Izolace proti vodě
- 734 - Armatury
- 735 - Otopná tělesa
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 776 - Podlahy povlakové
- 777 - Podlahy ze syntetických hmot
- 783 - Nátěry
- 784 - Malby
- 786 - Čalounické úpravy
- VN - Vedlejší náklady

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: b620 LK - opravy vč. žaluzií
Objekt: 06-22-02-020 - Oprava klempířských prvků a venkovních omítek, výměna
nadlehovacích křtin na h. Á 30 l. střešní kasařna Drončák

Místo:
Zadavatel: MO-AHNM-PS0623 Datum:
Zhotovitel: TOVOSTAV s.r.o. , Osvoboditelů 825 , 683 23 Ivanovice na Hané Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

677 631,38

D 1		Zemní práce					
1	K	139600012RAA	Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kplečkem do 20 m	m3	5,200		
VV		2*2,6*1					
2	K	199000002R00	Poplatek za sklادku horniny 1-4	m3	5,200		
3	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	5,200		
4	K	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 - ručně	m3	5,200		
5	K	181101102R00	Úprava terenu v pruhuš. 30 cm kolem okap chodníku	m	43,000		
D 61		Upravy povrchů vnitřní					
6	K	hzs	Zakrývání vnitřních ploch nábytkem, vybavení	hod	10,000		
D 62		Upravy povrchů vnější					
7	K	919735122R00	Řezání stávající, břizolitové fasády	m2	43,000		
8	K	919735122R00.1	Řezání stávající, břizolitové fasády - oslění	m2	97,900		
9	K	622461152R00	Omítka vnější stěn břizolit, škrábaná, složitost 3	m2	17,000		
10	K	622461211R00	Oprava vnějších omítek stěn břizolit - jednotlivě	kus	9,000		
11	K	612425931R00	Omítka vaperenná vnějšího ostění - břizolit	m2	19,580		
12	K	620991121R00	Zakrývání vyplní vnějších otvorů	m2	55,800		
VV		m 6,1,01-1,17					
VV		4*1,4+5,6+6,4+2,8+5,5+9*2,8+2,7					
D 63		Podlahy a podlahové konstrukce					
13	K	639571210R00	Kašiček pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	28,000		
14	K	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	28,000		
15	K	639571110R00	Podklad pod okapový chodník ze štrčku tl. 100 mm	m2	28,000		
D 91		Doplňující práce na komunikaci					
16	K	918531111R00	Osazení záhon, obrubníků do lože z Ø12/15 bez opěry	m	46,000		
17	K	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z Ø 12/15	m3	4,140		
18	M	592173028R	Obrubník zahradní ABO 9-20 1000/50/200 mm šedý	kus	48,000		
D 94		Lešení a stavební výtahy					
19	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	42,000		
D 95		Dokončovací kce na pozem. stav.					
20	K	952901111R00	Vyzděnění budov o výšce podleží do 4 m	m2	183,650		
VV		m.6,1 05.9 10,11,12,13,14,15					
VV		09,93+21 75+28,98+19,18+19,43+17 09+18 77+19,82					
D 96		Bourání konstrukcí					
21	K	965042121RT1	Bourání mazanin betonových , ručně	m3	3,200		
D 97		Prorážení otvorů					
22	K	978036191R00	Odlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 %	m2	17,000		
VV		2*2*4,25					
23	K	978023411R00	Vysokáru a úprava spár zdva cihelného mitno komín,	m2	17,000		
24	K	979081111R00	Odvoz sutí a výběr, hmot na sklادku do 1 km	t	9,000		
25	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	108,000		
26	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,000		
27	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	54,000		
28	K	979990101R00	Poplatek za sklاد sutí-směs bet a cihel	t	9,000		
D 99		Staveništní přesun hmot					
29	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	24,800		

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 711 Izolace proti vodě							
30	K	711132311R00	Prov. izolace nepov. fólií svíslé, vč. uchyc. prvků	m2	8,600		
D 734 Armatury							
31	K	734200821R00	Demontáž armatur se 2závit. do G 1/2	kus	18,000		
32	K	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závit. G 1/2	kus	18,000		
33	K	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	31,460		
D 735 Otopná tělesa							
34	K	735494811R00	Vypuštění vody a napuštění systému	hod	16,000		
35	K	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových m 6 1,05 6,10,11,12 13,14,15 8*1,435	m2	11,880		
36	K	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	9,000		
37	K	735191914R00	Montáž otop. těles z použitých litinových článků	kus	9,000		
38	K	735191902R00	Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem	m2	11,880		
39	K	735191904R00	Propláchnutí otopných těles litinových	kus	9,000		
40	K	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	151,490		
D 764 Konstrukce klempířské							
41	K	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rs 330 mm, do 30°	m	12,000		
42	K	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rs 330 mm	m	12,000		
43	K	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm, prodloužení svodu	m	2,000		
44	K	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	58,980		
D 766 Konstrukce truhlářské							
45	K	766862811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	8,000		
46	K	766895213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	8,000		
47	K		Odstanění nátěru obroušením a nalakování prahu	kus	8,000		
48	K	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	105,400		
D 767 Konstrukce zámečnické							
49	K	767999301R00	Demontáž mříží	m2	59,600		
	W		m 6 1 01-1 17				
	W		4*1,6+5,8+5,8+3+5 9-8*3+2 9		59,600		
50	K	767662120R00	Montáž mříží pevných - svařováním	m2	59,600		
51	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	279,220		
D 776 Podlahy povlakové							
52	K	776511820RT2	Odstanění PVC a koberec lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2	m2	183,650		
	W		m 6 1,08 6 10,11,12,13 14,15				
	W		39 93+21,75+29,68+19,18+19,43+17,09+18,77+19,82		183,650		
53	K	776401600RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, koberecových	m	159,300		
	W		m 6 1 05 6,10,11,12,13,14 15				
	W		2*(4,8+5+5+5,95+6+8,2+3,85+5+3,9-3+3,3+3,6+5+3,65+5+4+5)		159,300		
54	K	776101101R00	Broušení podlah a odstranění zbytků lepidel	m2	183,650		
55	K	776101101R00.1	Vysávání podlah prům. vysavačem pod povlak, podlahy	m2	183,650		
56	K	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlak, podlahy	m2	183,650		
57	K	776572100R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních	m2	183,650		
58	K	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z koberecových pasů, vč. dodávky	m	159,300		
59	K	spc	Dodávka zatěžový koberec tř. zátláže 34 a vyšší	m2	198,340		
60	K	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	1 804,850		
D 777 Podlahy ze syntetických hmot							
61	K	777561030R00	Vyrovnání podlahy strárkou Uniroval tloušťky 2 mm	m2	183,650		
62	K	777561010R00	Vyrovnání podlahy strárkou Uniroval tloušťky 1 mm	m2	183,650		
63	K	777531025R00	Lokální opravy - vyrovnání podlah, samonivel. hmota Rovina II 5 mm	m2	12,000		
64	K	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	873,390		
D 783 Nátěry							
65	K	783201831R00	Odstř. nátěrů z kovových konstr. chem. odstraňovači	m2	23,760		
	W		m 6 1,05 6,10 11,12,13,14,15				
	W		8*1,485*2		23,760		
66	K	783322320R00	Nátěr syntetický ocel. radiál. článků 2x + 2x email	m2	23,760		

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	783424240R00	Nálěr syntet. potrubí do DN 50 mm 2+1x+1x emajl	m	38,000		
68	K	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním.	m2	119,200		
	W		m č 1,01-1,17				
	W		2*(4*1,6+5,8+8,8+9+5,9+8*3+2,9)		119,200		
69	K	783222110R00	Nálěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, Pauzn. -	m2	119,200		
D 784			Malby				
70	K	784011111R00	Oprášení/omelení podkladu	m2	631,410		
	W		m č 1,05,8 10,11,12,13,14,15				
	W		Stropy				
	W		30,83+21 75+29,66+18,18+19,43+17 09+16,77+19,82		183,850		
	W		Stěny				
	W		2*(4,3+5+8-5+5 95+3,85+5+3,8+5+3,6+5+3 85+5+4, +5,05)		447,780		
	W		2,9				
	W		Součet		631,410		
71	K	784403801R00	Odstranění malby omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	631,410		
72	K	784011211RT3	Olepení vnitřních ploch, včetně maskovací pásy	m	14,000		
			šířky 50 mm				
73	K	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	183,850		
74	K	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	631,410		
75	K	784195222R00	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x	m2	631,410		
76	K	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	83,000		
D 786			Čalounické úpravy				
77	K	785622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bare včetně	m2	23,600		
	W		dodávky žaluzie				
			8*2,95		23,600		
D VN			Vedlejší náklady				
78	K	005121020R	Provoz zařízení staveniště	%	1,000		
79	K	005122010R	Provoz objednatel	%	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakazka:

#REF!

Objekt:

06-22-09-001-Oprava podhledu budovy, stavební opravy, opravy sociálních zařízení b. č. 1 Letiště Prostějov

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MO-AHNM PS 0623

Zhotovitel:

TOVOŠTAV s.r.o. , Osvoboditelů 825 , 683 23 Ivanovice na Hané

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

24845671

CZ24845671

Cena bez DPH

892 689,67

DPH základní
snížená

Základ daně
892 689,67
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
187 464,83
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 080 154,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

#REF!

Objekt:

05-22-09-001-Oprava podhledu budovy, stavební opravy, opravy sociálních zařízení b. č. 1 Letiště Prostějov

Místo:

Zadavatel:

MO-AHNM PS 0623

Zhotovitel:

TOVOSTAV s.r.o. , Osvoboditelů 825 , 683 23 Ivanovice na Hané

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

892 699,67

- 1 - Zemní práce
- 3 - Svíslé a kompletní konstrukce
- 5 - Komunikace
- 61 - Úpravy povrchů vnitřní
- 62 - Úpravy povrchů vnější
- 63 - Podlahy a podlahové konstrukce
- 91 - Doplnňující práce na komunikaci
- 94 - Lešení a stavební výtahy
- 95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
- 96 - Bourání konstrukcí
- 97 - Přesuny suti a vybouraných hmot
- 99 - Slaveništní přesun hmot
- 711 - Izolace proti vodě
- 713 - Izolace tepelné
- 721 - Vnitřní kanalizace
- 722 - Vnitřní vodovod
- 725 - Zařizovací předměty
- 762 - Konstrukce tesařské
- 764 - Konstrukce klempířské
- 765 - Krytiny tvrdé
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Natěry
- 784 - Malby
- M21 - Elektromontáže
- Celkem - Celkem

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: #REF!
Objekt:

06-22-09-001-Oprava podhledů budovy, stavební opravy, opravy sociálních zařízení b. č. 1 Letiště Prostějov

Místo:
Zadavatel: MO-AHNM PS 0623
Zhotovitel: TOVOSTAV s.r.o. , Osvozdilců 825 , 683 23 Ivanovice na Hané
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

892 689,67

D 1		Zemní práce					
1	K	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	17,325		
	W		8,25*3*0,60		14,850		
	W		8,25*0,3*1		2,475		
	W		Součet		17,325		
2	K	181701105	Výkop země pro zřízení výkopu dle katal. do 1000 m3	m3	17,325		
	W		8,25*3*0,60		14,850		
	W		8,25*0,3*1		2,475		
	W		Součet		17,325		
3	K	171201201	Uložení sypání na skl.-sypání na výšku přes 2m	m3	17,325		
	W		8,25*3*0,60		14,850		
	W		8,25*0,3*1		2,475		
	W		Součet		17,325		
4	K	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuňněním	m2	24,750		
	W		8,25*3		24,750		
	W		Součet		24,750		
5	K	182001132	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1,2	m2	24,750		
	W		8,25*3		24,750		
	W		Součet		24,750		
6	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovně nebo na svahu do 1:5	m2	24,750		
	W		8,25*3		24,750		
	W		Součet		24,750		
7	K	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů	m3	17,325		
	W		17 05 04		14,850		
	W		8,25*3*0,60		2,475		
	W		8,25*0,3*1		17,325		
	W		Součet		17,325		
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					
8	K	340235211	Zazdivka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl. zdi do 10cm	kus	19,000		
D 5		Komunikace					
9	K	564871111	Podklad ze štrkcodní po zhuňnění tloušťky 25 cm štrkcodní frakce 0-63 mm	m2	16,500		
	W		8,25*2		16,500		
	W		Součet		16,500		
10	K	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drti tl. 4 cm	m2	16,500		
	W		8,25*2		16,500		
	W		Součet		16,500		
11	K	596251111	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	14,250		
	W		8,25+2+2+2		14,250		
	W		Součet		14,250		
12	K	66445110	Dlažba plošná HOLLAND 120x160 cm přírodní	m2	17,325		
	W		18,5*1,05		17,325		
	W		Součet		17,325		
D 61		Úpravy povrchů vnější					
13	K	612400365	Hrubá výplň nýt ve stěnách do 10x5 cm maltou z škvS	m	16,000		
D 62		Úpravy povrchů vnější					
14	K	602011118	Omlítka jadrová vapenná Cemix 102, ručně tloušťka vrstvy 10 mm	m2	157,015		
	W		(8,25+8,45)*9,75		175,125		
	W		(2,1+1,45+1,45)*0,15*2		3,000		
	W		(1,5+1,5+1,5)*0,15*2		1,350		
	W		(1,5+1,5+1,5)*0,15*2		1,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		(1+3,1+3,1)*0,35				
	W		-2,1*1,45*4			2,520	
	W		-1,5*1,5*2			-12,160	
	W		-1,8*1,9*2			-4,500	
	W		-0,9*3,1			-7,220	
	W		Součet			-2,780	
15	K	620981121	Zakryvání výpíní vnějších otvorů z lešení	m2		157,015	
	W		2,1*1,45*4			26,690	
	W		1,5*1,5*2			12,160	
	W		1,9*1,9*2			4,500	
	W		0,9*3,1			7,220	
	W		Součet			2,790	
16	K	622474313	Omlika vnější silikonová, Cemix, 3.vrst., slož.1-2 postřik.jádr.omlika.stěrka.pener.,silikon.omlika	m2		26,690	
	W		(8,25+38,45)*0,75			157,015	
	W		(2,1+1,45+1,45)*0,15*4			175,125	
	W		(1,5+1,5+1,5)*0,15*2			3,000	
	W		(1,9+1,9+1,9)*0,15*2			1,350	
	W		(1*3,1+3,1)*0,35			1,710	
	W		-2,1*1,45*4			2,520	
	W		-1,5*1,5*2			-12,160	
	W		-1,9*1,9*2			-4,500	
	W		-0,9*3,1			-7,220	
	W		Součet			-2,790	
17	K	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2		157,015	
	W		(8,25+38,45)*0,75			157,015	
	W		(2,1+1,45+1,45)*0,15*4			175,125	
	W		(1,5+1,5+1,5)*0,15*2			3,000	
	W		(1,9+1,9+1,9)*0,15*2			1,350	
	W		(1*3,1+3,1)*0,35			1,710	
	W		-2,1*1,45*4			2,520	
	W		-1,5*1,5*2			-12,160	
	W		-1,9*1,9*2			-4,500	
	W		-0,9*3,1			-7,220	
	W		Součet			-2,790	
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce			157,015	
18	K	632451014	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.50 mm	m2		6,540	
19	K	639571215	Kačírak pro okapový chodník tl. 150 mm	m2		8,250	
	W		8,25*0,5*2			8,250	
	W		Součet			8,250	
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				
20	K	917862111	Osazení stojat. obrub.bel. s opěrou,lože z G 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m		29,500	
	W		8,25*2+2+8,25			20,500	
	W		3*3			9,000	
	W		Součet			29,500	
21	K	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z G 12/15	m3		0,780	
	W		3*0,3*0,2			0,540	
	W		2*0,3*0,2*2			0,240	
	W		Součet			0,780	
22	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m		3,000	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				
23	K	941941051	Montáž lešení leh.rád.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2		147,560	
	W		(8,25+38,45+3+3)*2,8			147,560	
	W		Součet			147,560	
24	K	941941391	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m3		442,680	
	W		(8,25+38,45+3+3)*2,8*3			442,680	
	W		Součet			442,680	
25	K	941941851	Demontáž lešení leh.rád.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2		147,560	
	W		(8,25+38,45+3+3)*2,8			147,560	
	W		Součet			147,560	
	D	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
26	K	9529011	Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2		75,000	
	W		75			75,000	
	W		Součet			75,000	
27	K	95290141RR	Úklid kolem budovy	m2		143,100	
	D	96	Bourání konstrukcí				
28	K	963051113	Bourání 28 stropů deskových tl. nad 8 cm	m3		0,315	
29	K	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3		6,186	
	W		8,25*3*0,25			6,186	
	W		Součet			6,186	
30	K	970251150	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m		1,500	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	974031133	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	13,000		
32	K	976074121	Vybourání kotěvních želez zed' cihelná MVC	kus	18,000		
33	K	979015291	Odlučení omítek na zdivu	m2	157,015		
	W		(8,25+38,45)*3,75		175,125		
	W		(2,1+1,45+1,45)*0,15*4		3,000		
	W		(1,5+1,5+1,5)*0,15*2		1,350		
	W		(1,5+1,9+1,9)*0,15*2		1,710		
	W		(1+3,1+3,1)*0,35		2,520		
	W		-2,1*1,45*4		-12,180		
	W		-1,5*1,5*2		-4,500		
	W		-1,9*1,9*2		-7,220		
	W		-0,9*3,1		-2,790		
	W		Součet		157,015		
34	K	979023411	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komin.	m2	157,015		
	W		(8,25+38,45)*3,75		175,125		
	W		(2,1+1,45+1,45)*0,15*4		3,000		
	W		(1,5+1,5+1,5)*0,15*2		1,350		
	W		(1,5+1,9+1,9)*0,15*2		1,710		
	W		(1+3,1+3,1)*0,35		2,520		
	W		-2,1*1,45*4		-12,180		
	W		-1,5*1,5*2		-4,500		
	W		-1,9*1,9*2		-7,220		
	W		-0,9*3,1		-2,790		
	W		Součet		157,015		
D 97			Přesuny suti a vybouraných hmot				
35	K	979081111	Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km	t	26,074		
36	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	365,040		
37	K	979990101	Poplatek za sklád suti-směs bet a cihel do 30x30cm	t	26,074		
38	K	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	26,074		
39	K	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	26,074		
40	K	979088212	Nakládání suti na dopr prostředky-zvlášť zakl obj	t	26,074		
D 99			Staveništní přesun hmot				
41	K	999281148	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	33,988		
D 711			Izolace proti vodě				
42	K	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	8,918		
43	K	711823121	Montáž nopové fólie svíste včetně dodávky fólie DELTA MS DRAIN	m2	4,125		
	W		8,25*0,6		4,125		
	W		Součet		4,125		
44	K	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty DELTA-MS PROFIL	m	8,250		
45	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	39,710		
D 713			Izolace tepelné				
46	K	713111121	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2	32,690		
47	K	83140168	Deska fasádní minerální vlákno-kolmé tl. 140 mm	m2	34,325		
48	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	220,527		
D 721			Vnitřní kanalizace				
49	K	721194103	Vývedení odpadních výpusťek D 32 x 1,8 přípojka pro pračku nebo myčku HL 2	kus	2,000		
D 722			Vnitřní vodovod				
50	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	6,000		
51	K	722171212	Potrubí z PEHD, D 25 x 2,3 mm	m	8,000		
52	K	722190403	Vývedení a upevnění výpusťek DN 25	kus	4,000		
53	K	722202513	Ventil přímý PP-R INSTAPLAST D 25x3/4"	kus	2,000		
54	K	722229103	Montáž vodovodních armatur, izavit, G 1	kus	1,000		
55	K	42250755	Ventil pojistný P10-237-616 DN 25	kus	1,000		
56	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	88,789		
D 725			Zařizovací předměty				
57	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		
58	K	725530823	Demontáž zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	1,000		
59	K	725539108	Montáž zásobníku elektrick. akumulčního do 1200 l	soubor	1,000		
60	K	725814125	Ventil pračkový IVAR 70370 DN 20	soubor	1,000		
61	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do 10l/tonu	soubor	1,000		

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	48438721RR	Ohřívac vody elektr. akumulární stojaty, 460 l, napájení 400V, výkon 2-6kW včetně indikátoru teploty, velikost s izolací II 80mm - šířka max. 700mm, výška 1824mm	kus	1,000		
63	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předněty, výšky do 6 m	%	526,968		
D 762 Konstrukce tesářské							
64	K	762341530	Montáž bednění okapových říms z desek tvrdých	m2	38,160		
65	K	762385000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,892		
66	K	762641821	Demontáž podbíli stropů z desek dřevotřískových	m2	38,160		
67	K	766427112	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	143,100		
68	K	766421822	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	38,160		
69	K	59590738	Deska cementotřísková Cetrus BASIC II, 14 mm	m2	43,884		
70	K	60510055	Lat stropová SM jakost I-II 40 x 60 mm, 4 m	m	157,410		
71	K	998762202	Přesun hmot pro tesářské konstrukce, výšky do 12 m	%	541,069		
D 764 Konstrukce klempířské							
72	K	764252403	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, řs 330 mm 8,25+0,5+38,45+0,5+0,5	m	48,200		
			Součet		48,200		
73	K	764259411	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trubky D do 150 mm	kus	2,000		
74	K	764510420	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, řs 160 mm nalepení Enkoplitem	m	39,450		
75	K	764510450	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, řs 330 mm nalepení Enkoplitem	m	17,750		
76	K	764554402	Odpadní trubky z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	10,000		
77	K	764204103	Montáž oplechování soklu z TiZn řs 150mm 8,25+0,5+38,45+0,5+0,5		48,200		
			Součet		48,200		
78	K	764311821	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	2,250		
79	K	764352810	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, řs 330 mm, do 30° 8,25+0,5+38,45+0,5+0,5	m	48,200		
			Součet		48,200		
80	K	764410850	Demontáž oplechování parapetů, řs od 100 do 330 mm	m	17,750		
81	K	764454801	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	10,000		
			Součet		10,000		
82	K	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	866,540		
D 765 Krytiny tvrdé							
83	K	765311722	Větrací mřížka 2000 univerzální	m	1,000		
84	K	765311733	Větrací mřížka 2000 univerzální řmsa 8,25+0,5+38,45+0,5+0,5	m	48,200		
			Součet		0,000		
			8,25+0,5+38,45+0,5+0,5		48,200		
			Součet		48,200		
85	K	998785201	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	72,782		
D 767 Konstrukce zámečnické							
86	K	767662120	Montáž mříží pevných - svařováním 2,1*1,45*5 1,3*1,6*2	m2	22,445		
			Součet		7,220		
87	K	76783180RR	Demontáž mříží 2,1*1,45*5 1,3*1,6*2	m2	22,445		
			Součet		7,220		
88	K	767310054RRR	Síťka akrylátová nad vstupem, dodávka + montáž	kus	1,000		
89	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnická konstr., výšky do 6 m	%	135,456		
D 783 Malby							
90	K	783636210	Nátěr (tuhl.) výrobku akrylátový BASF 1x základ PC Decolop AZ	m2	38,160		
91	K	783636211	Nátěr (tuhl.) výrobku akrylátový BASF 2x email	m2	38,160		
92	K	783782205	Nátěr (tuhl.) výrobku akrylátový BASF 2x email	m2	11,448		
93	K	783812930	Údržba, nátěr olejový stěn 2x + 1x email + 1x tmel vstup (1,75+2,15)*1,6*2 (3,125+2,15)*1,6*2 -0,8*1,6*4	m2	24,240		
			Součet		12,480		
					78,880		
					-5,120		
					24,240		
D 784 Malby							

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	47,181		
95	K	784161401	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik 1 x	m2	47,181		
96	K	784127102	Vyhlazení disperzním tmelem JUB, Jubolin, 2 x	m2	47,181		
97	K	784497901	Mydlení jednonásobně, místnost H do 3,8 m	m2	47,181		
98	K	78419541RR	Malba otěru odolná 2x	m2	47,181		
D M21			Elektromontáže				
99	K	21111112	Demontáž a zpětná montáž kabelů (13 m) a rozvaděče čerpadla na fasádě	ks	1,000		
100	K	21111113	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu s případnou výměnou prvků	m	5,000		
101	K	21111114	Montáž + dodávka kabelu silového s Cu jádrem CYKY J5 x 4 mm2	m	12,000		
102	K	21111115	Montáž + dodávka kabelu silového s Cu jádrem CYKY J3 x 2,5 mm2	m	35,000		
103	K	21111116	Dodávka a výměna el. rozvaděče R02.1 včetně výstroje	soubor	1,000		
	W		svorkovnice, hl. vypínač 50A, jistič C10/3 1ks, B16/3 1ks, B16/1 8ks, B10/1 4ks, B5/1 1ks, proudový chránič třířákový 40A D 03A 2ks				
	W		spínač hodiny denní 1ks, sýkač 400V 25A 1ks				
	W		přepěťová ochrana prostorová rezerva, popis prvků				
	W		schéma rozvaděče				
	W		1				
	W		Součet			1,000	
104	K	21111117	Dodávka a výměna vypínače bojleru 400V, 25A	ks	1,000		
105	K	21111118	Dodávka a výměna dvojzásuvky s natočenou dužinou, IP 40, 16A, 250V, barva bílá, včetně el. krabice pod omítku, včetně označení	ks	1,000		
106	K	21111119	Identifikace, zajištění připojení kabelového vývodu NN při výměně rozvaděče	ks	7,000		
107	K	21111120	Venkovní světlo s pohybovým čidlem, dodávka včetně montáže	ks	3,000		
108	K	21111121	Provedení ochranného pospojování	soubor	1,000		
109	K	21111122	Označení sledu fází u třířázkového vývodu	ks	1,000		
110	K	21111123	Výsekáni drážky pro vnější elektroinstalaci	m	57,000		
111	K	21111124	Výsekáni otvorů pro el. krabici, vypínač	ks	2,000		
112	K	21111125	Výsekáni otvorů pro el. rozvaděč	ks	1,000		
113	K	21111127	Provedení průřezu pro elektroinstalaci cihelným zdívkem do tl. 0,6m	ks	1,000		
114	K	21111128	Zapravení drážek pro instalaci	m2	5,700		
	W		570,1			5,700	
	W		Součet			5,700	
115	K	21111129	Provedení dílčí výchozí revize elektroinstalace vyhotovení revizní zprávy	soubor	1,000		
Celkem			Celkem				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka'

b.č. 4 Hamry - Řídicí věž - výměna vstupních dveří, oken, oprava

Objekt:

06-22-20-004 I - Řídící věž - Výměna vstupních dveří, oken, oprava
vnitřních malob a š 4 Střelnice Hamov

K50:

Mistq:

CC-C7.

Dalum.

Zadavatel:

MO-AHNM-PS 0623

|C:

 $\text{O}(\text{C})$

Zholovitef;

TOVOSTAV s.r.o., Osvoboditelů 825, 683 23 Ivanovice na Haně

10

24845671

DIC:

CZ24845671

Projektant

10

01C:

Zpracovatel:

[C]

D/Č:

Poznámka

Cena bez DPH			686 765,26
DPH základní snižená	Základ daně 686 765,26 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 144 220,70 0,00
Cena s DPH		v CZK	830 985,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razilko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Zhatovilel

Datum a podpis:

Razilko

Datum a podpis:

Razlika

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: b.č. 4 Hamry - Řídicí věž - výměna vstupních dveří, oken, oprava
Objekt: 06-22-20-004 I - Řídicí věž - Výměna vstupních dveří, oken, oprava
vnitřních malob h 3 4 Střelnice Hamry

Místo:
Zadavatel: MO-AHNM-PS 0623
Zhotovitel: TOVOSTAV s.r.o. , Osvoboditelů 825 , 683 23 Ivanovice na Hané

Datum:
Projektant:
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	686 765,26
2 - Základy a zvláštní zakládání	
61 - Úpravy povrchů vnitřní	
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	
64 - Výplně otvorů	
91 - Doplňující práce na komunikaci	
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb	
94 - Lešení a stavební výtahy	
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	
96 - Bourání konstrukcí	
97 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	
99 - Staveništní přesun hmot	
711 - Izolace proti vodě	
762 - Konstrukce tesařské	
763 - Dřevostavby	
764 - Konstrukce klempířské	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
776 - Podlahy povlakové	
783 - Nátěry	
784 - Malby	
786 - Zastřešující technika	
M21 - Elektromontáže	
Celkem - Celkem	

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: b.č. 4 Hamry - Řídicí věž - výměna vstupních dveří, oken, oprava
Objekt: 06-22-20-004 I - Řídicí věž - Výměna vstupních dveří, oken, oprava
vnitřních malab h.4.4 Stělnice Hamry

Místo:
Zadavatel: MO-AHNM-PS 0823
Zhotovitel: TOVOSTAV s.r.o. , Osvooboditelů 825 , 683 23 Ivanovice na Hané
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							686 765,26
2 Základy a zvláštní zakládání							
1	D	289970111	Vrstva geotextilie Geotilex 300g/m2	m2	9,000		
	K		0,5*15		9,000		
	W		Součet		9,000		
61 Úpravy povrchů vnitřní							
2	D	612425931	Omrška vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	14,400		
	K						
63 Podlahy a podlahové konstrukce							
3	D	639571215RR	Kašlírek pro okapový chodník tl. 200 mm	m2	5,500		
	K		0,5*10		5,000		
	W		0,1*5		0,500		
	W		Součet		5,500		
64 Výplně otvorů							
4	D	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm	kus	1,000		
	K						
91 Doplňující práce na komunikaci							
5	D	917862111	Osazení stojal obrub bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	15,000		
	K						
93 Dokončovací práce inženýrských staveb							
6	D	935111211	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl 10cm z tvárnice 60cm	m	8,000		
7	K	935111111RR	Osazení a dodávka porostu 1000/300/30, pozink	ks	2,000		
8	K	59227003RR	Žlab betonový 1000/300/100 mm přírodní	kus	5,000		
9	K	59227004RR1	Žlab betonový 1000/300/100 koncový	kus	1,000		
94 Lešení a stavební výtahy							
10	D	941941051	Montáž lešení leh.rad s podlahami, s 1,5 m H 10 m (4,8+4,4+3+3+3)*8	m2	169,600		
	K		Součet		169,600		
11	D	941941391	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 (4,8+4,4+3+3+3+3)*8	m2	169,600		
	K		Součet		169,600		
12	D	941941251	Demontáž lešení leh.rad.s podlahami, s 1,5 m H 10 m (4,8+4,4+3+3+3+3)*8	m2	169,600		
	K		Součet		169,600		
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
13	D	952901111	Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m 4,8*4,6*3	m2	63,360		
	K		Součet		63,360		
14	D	95290141RR	Úklid kolem budovy (4,8+2+2+4,4)*2*2	m2	52,800		
	K		Součet		52,800		
96 Bourání konstrukcí							
15	D	965042221	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 0,6*0,2*(4,4+4,8+4,65+4,25+2)	m3	1,932		
	K		Součet		1,932		
16	D	9650422211	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 včetně tl. mazaniny 10 - 15 cm 0,6*0,2*2	m3	0,240		
	K		Součet		0,240		
17	K	968071112	Vyvěšení, zavěšení kovových klidel oken pl. 1,5 m2	kus	17,000		
18	K	968071125	Vyvěšení, zavěšení kovových klidel dveří pl. 2 m2	kus	3,000		
19	K	968072355	Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 2 m2	m2	33,863		

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,000		
D 97 Přesuny suti a vybouraných hmot							
21	K	979081111	Odvaz suti a výšour. kmetů na stěsnku dle 1 km	t	7,224		
22	K	979081121	Příplatek k odvazu za každý další t km	t	101,136		
23	K	979990104	Příplatek za odvazování suti na každém vlnu do soustaven	t	7,224		
24	K	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	7,224		
25	K	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	7,224		
26	K	979088212	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obř.	h	7,224		
D 99 Stavební přesun hmot							
27	K	999281148	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	11,416		
D 711 Izolace proti vodě							
28	K	711823121	Montáž nopravé fólie visle včetně dodávky fólie DELTA MS DRAIN	m2	10,860		
	vv		(4,4+4,8+4,85+4,25)*0,6		10,860		
	vv		Součet		10,860		
29	K	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopravé fólii včetně dodávky lišty DELTA-MS PROFIL	m	18,100		
	vv		4,4+4,8+4,85+4,25		18,100		
	vv		Součet		18,100		
30	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	47,983		
D 762 Konstrukce tesařské							
31	K	762132811	Demontáž bednění stěn z hoblovaných prken	m2	6,400		
32	K	762341630	Montáž bednění okapových říms z desek tvrdých	m2	4,600		
	vv		± 8*0,5-2		4,600		
	vv		Součet		4,600		
33	K	762342203	Montáž lačování střeš, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	6,400		
34	K	762526811	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	8,200		
	vv		± 1*2		8,200		
	vv		Součet		8,200		
35	K	58590739	Deska cementotřísková Cetris BASIC II, 14 mm	m2	5,520		
	vv		4,8*1,15		5,520		
	vv		Součet		5,520		
D 763 Dřevostavby							
36	K	763814232	M podlahy z desek nad 11,18 mm P+D, šroubov. vč. dodávky desky OSB ECO 3N B 22 mm	m2	8,200		
37	K	763752112	Montáž podlah - rámu, polštářů, pl. do 150 cm2	m	18,000		
38	K	60515200	Hranol SMJD 1 10x12 délka 300-600 cm	m3	0,198		
39	K	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	88,061		
D 764 Konstrukce klempířské							
40	K	764311235	Krytina hladká Pz 0,6 mm, šablony do 0,5 m2, nad 45°	m2	6,400		
41	K	764410250	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rs 330 mm lepení Enkolitem	m	25,050		
42	K	764410850	Demontáž oplechování parapetů,rs od 100 do 330 mm	m	25,050		
43	K	764458952RR	Úprava výtokového kolena, kruhové Pz Ø 80 mm včetně prodloužení svodu	kus	2,000		
44	K	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	282,369		
D 766 Konstrukce truhlářské							
45	K	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1 ks do 0,8 m	kus	1,000		
46	K	766694922	Výměna parap. desek s nad 30 cm, dl. do 1,6 m	kus	17,000		
47	K	607800284	Parapet interier Topset Standard s, 350 mm dekor s nosem výšky 40 mm	ks	25,050		
48	K	6116043RR	Dveře vnitřní 1 ks, 70x197 cm včetně kování	kus	1,000		
49	K	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	216,000		
D 767 Konstrukce zámečnické							
50	K	76716512RR	Oprava zábradlí	m	3,000		
51	K	76762610RR	Montáž oken kovových, hliníkových, otevíracích, s dvojsklem	m	33,663		
52	K	76764111RR	Dodávka a montáž kovových venkovních dveří - plně hliníkové zateplené plně	m2	3,400		
53	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	3 647,368		
D 776 Podlahy povlakové							

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	776511810	Odstranění PVC a koberec lepených bez podložky z ploch do 10 m2	m2	10,110		
55	K	77652001RR	Podřaha povlakova z PVC pásů, soklík podlahovina záložová 43	m2	10,110		
D 763 Natěry							
56	K	783224900	Údržba, natěr syntetický kov. konstr. 1x + 1x email	m2	27,340		
57	K	783225900	Údržba, natěr syntetický kovových konstr. 1x email	m2	27,340		
58	K	783624200	Natěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x Imel	m2	1,650		
59	K	783636210	Natěr truhl. výrobků akrylátový BASF 1x základ PC Decotop AZ	m2	4,800		
60	K	783636211	Natěr truhlář. výrobků akrylátový BASF 2x email	m2	4,800		
D 794 Malby							
61	K	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	137,610		
62	K	784161401	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	137,610		
63	K	784127102	Vyhlazení disperzním tmelem JUB, Jubofin, 2x	m2	137,610		
64	K	784497901	Mytí jednonásobné, místnosti H do 3,8 m	m2	137,610		
65	K	78419541RR	Malba otěru odolná 2x	m2	137,610		
D 786 Zastřešující technika							
66	K	786622211RR	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely včetně dodavky žaluzie	m2	9,450		
D M21 Elektromontáže							
67	K	21111111	Dodávka a výměna zářivkového svítidla 2x36W IP20 se stříbrnou optikou mřížkou včetně světelných zdrojů	ks	3,000		
68	K	21111112	Dodávka a výměna zářivkového svítidla 2x36W IP20 včetně světelných zdrojů	ks	3,000		
69	K	21111113	Dodávka a výměna zářivkového svítidla s LED žárovkou E27 14,5W, teplá bílá 2700K, IP44	ks	2,000		
70	K	21111114	Dodávka a výměna vypínače č. 1 IP 20 pod omítku, barva bílá	ks	3,000		
71	K	21111115	Dodávka a výměna vypínače č. 6 IP 20 pod omítku, barva bílá	ks	2,000		
72	K	21111120	Demontáž a zpětná montáž komponentů el. zabezpeč. systému a zabezpečení zakrytím proti poškození v průběhu oprav	ks	5,000		
73	K	21111121	Demontáž a zpětná montáž ochranných úhelníků zemního svodu hromosvodu	ks	4,000		
74	K	21111116	Dodávka a výměna elektrického přímotopu nástenného 230V, 2000W s termostatem a tepelnou pojistkou	ks	1,000		
75	K	21111117	Dodávka a výměna elektrického přímotopu nástenného 230V, 1000W s termostatem a tepelnou pojistkou	ks	1,000		
76	K	21111118	Provedení dílčí revize elektroinstalace, vyholování revizní zprávy	sbor	1,000		
77	K	21111119	Odvoz a uložení odpadu na skládku	soubor	1,000		
D Celkem Celkem							