SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni zakona €. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik, v platném znéni
(dale jen “Obc&ansky zakonik"),
(dale jen" Smiouva"“)

SMLUVNI STRANY élanek |
1.1. Objednatel:

Nazev Meésto Turnov

Sidlo Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov

IC: 00276227

DIC: CZ00276227

C. udtu:

Jednajici

ve smluvnich a
technickych vécech za
objednatele

dale jen (,objednatel”)

1.2. Zhotovitel:

Nazev ACTIV Projekce, s.r.o.

Sidlo Ohrazenice 55, 511 01 Turnov
ICO 275 38 320

DIC CZ276.38 320

c.a.

Zastoupen

ve smluvnich:
a technickych vécech za
zhotovitele jedna

(dale jen ,zhotovitel")
2. PREDMET SMLOUVY (dilo, €innost) ¢lanek I

2.1 Predmétem pInéni vefejné zakazky malého rozsahu ,,Zména uzivani a stavebni tpravy ¢p.84
ul. Skalova v Turnové, na st.p.€. 506 v k.u. Turnov ,, je zpracovani projektové dokumentace
na stavebni Gpravy pro tfi byty dle podminek programu 117 74 Ukrajina - rozsifeni vefejnych
ubytovacich kapacit, podprogram 117D741 Ukrajina - zmény dokonéenych staveb, stavebni
Upravy budov.

2.2, Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou zpracovat projektovou
dokumentaci na stavebni uUpravy prostor v ul. Skalova ¢p. 84, 511 01 Turnov za Ucéelem
vytvofeni tfi byth (1 byt v 1.NP, 2 byty ve 2.NP).

2.3. Pfedmét pInéni zahrnuje krome jiného:

- Digitalizace, pfipadné doméfeni a vyneseni stavajicich stavl a navrh stavby
- Zpracovani zadavaci dokumentace
a) Stavebni ¢ast, PBRS, Statické posouzeni
b) Technické zafizeni budov (ZTI, Elektroinstalace, UT, vétrani)
- Vypracovani vykazu vymeér a ocenéného soupisu praci.
Zajisténi inzenyrské &innosti pro ziskani potiebnych vyjadreni (povoleni) stavebniho uradu
dle zakona €. 183/2006 Sb., stavebniho zakona.
- Autorsky dozor, ktery bude provadén po dobu realizace stavby na zakladé vyzvy objednatele.
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Zadavatel pozaduje, aby vystupem byly:

projektova dokumentace, 5x v tisténé a 1x v elektronické podobé (format pdf, doc, dwg, xIs)
Vykaz vymeér a ocenény soupis praci dle vyhlasky ¢. 169/2016 (format, pdf a v elektronické
podobé ve formatu esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobny vystup z rozpoétového softwaru xim,
esoupis)

Nezbytna vyjadreni (povoleni) stavebniho Ufadu k realizaci akce dle zakona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebniho zakona

Zhotovitel je dale povinen :

Pravidelné projednavat a konzultovat zpracovani dokumentace s pfislusnym pracovnikem
objednatele.

Konzultovat dopfedu s pfislusnym pracovnikem objednatele dal$i nezbytné prace, které se
mohou b&hem Feseni objevit a nebyly pozadovany.

Zajistit vSechna povoleni (vyjadreni) ktera vyplynou z pozadavku prislusnych spravnich organd,
objednatele i z okolnosti zjisténych v pribéhu stavebniho fizeni.

24, Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné

2.5. Objednatel muze pozadovat v ramci realizace prfedmétu smlouvy provedeni dalsich
souvisejicich praci (tzv viceprace) nebo naopak neprovedeni nékterych pozadovanych praci
(tzv. omezeni predmétu dila). Zhotovitel se =zavazuje tento pozadavek akceptovat
a pozadované viceprace Ci méne prace zrealizovat.

26. V pfipadé, kdy dojde k omezeni pfedmétu dila oproti plvodni cené, odecte se odpovidajici cena
neprovedenych praci v souladu s nabidkovym rozpoétem od celkové ceny dila.

3. DOBAAMISTOPLNENI Glanekll

3.1.  Mistem plnéni je budova v ul. Skalova ¢p. 84, 511 01 Turnov

3.2.  Terminy pInéni

Zahajeni praci kvéten 2022

Digitalizace, pfipadné doméreni a vyneseni stavajicich stavli a navrh
stavby, 30. 5.2022

Projektové dokumentace v rozsahu stavebni ¢asti,

pozarné bezpecnostniho fedeni stavby, statického posouzeni 15.7.2022
Technipké zafiz'envi pudov ' (zgrqvgtné technicka instalace, 15 9 2022
elektroinstalace, ustfedni topeni, vétrani)

Vykaz vymér ocenény a neoceneny 15. 9. 2022
InZenyrska €innost a projednani s dotéenymi organy 31.7.2022
Autorsky dozor 2022

Autorsky dozor bude provadén dle potfeby na vyzvy objednatele doru¢ené nejméné 48 hodin predem.
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4 CENAAPLATEBNIPODMINKY

41

4.2

4.3

4.4

4.4.

o Clanekiv

Celkova cena dila byla stanovena na zakladé predlozené cenové nabidky zhotovitele ze dne
10.5.2022 podané v ramci poptavkového fizeni a je stanovena jako nejvy$e pfipustna, platna

po celou dobu realizace dila ve vysi:

Piedmét dila Cena dila bez DPH | Cena dila vcetné
v Ké DPH v K¢

Digitalizace, pfipadné domérfeni a

vyneseni stavajicich stavi a navrh 15.000,- 18.150,-

stavby

Projektova dokumentace 275.000,- 332.750,-

Vykaz vymeér ocenény a neocenény 25.000,- 30.250,-

Inzenyrska ¢innost 15.000,- 18.150,-

CENA DILA CELKEM - 330.000,- 399.300,-

Autorsky dozor v K&/hodinu 750, -

Cena je stanovena jako cena nejvy$e pripustna, véetné v8ech poplatki a veskerych dalsich
nakladd v rozsahu predmétu dila a jeji vysi je mozné zménit pouze pfi zméné DPH a na zakladé
pisemneé dohody smiuvnich stran obsazené v fadném dodatku této smlouvy.

Hodinova sazba za autorsky dozor obsahuje veskeré naklady zhotovitele na tuto ¢innost (véetné
cestovného, stravneho apod.)

Podminky pro pfekro€eni a snizeni sjednané ceny:

Nabidkova cena nesmi byt ménéna v souvislosti s inflaci ¢eské mény, hodnotou kursu ceské
meény vici zahraniénim ménam ¢&i jinymi faktory s vlivem na ménovy kurs, stabilitou mény nebo
cla.

Objednatel je opravnén odecist cenu neprovedenych praci vycislenych podle nabidkového
rozpocCtu v pfipadé sniZeni rozsahu praci.

Paklize se objevi v prib&hu provadéni zakazky v dlsledku objektivné nepfedvidatelnych
okolnosti potfeba realizovat dodate¢né prace (viceprace), které nebyly obsazeny v plivodnich
zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v dusledku objektivné nepredvidatelnych
okolnosti a tyto dodate¢né prace jsou nezbytné pro plnou realizaci dila, je zhotovitel povinen na
tuto skutecnost objednatele neprodlené upozornit. Obdobné bude postupovana v piipadé
ménépraci. Reseni dal$iho postupu bude dohodnuto v souladu s platnou legislativou.

Platebni podminky

Po dokonceni a pfedani projektové dokumentace véetné ocenéného a neocenéného soupisu
praci dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb za zakladni skolu bude zhotovitelem vystavena faktura ve
vy8i sjednané ceny. Objednatel vystavi na tuto ¢ast dila pozastavku 10%, pokud bude nutné
jakékoliv vyjadreni (povoleni) stavebniho uradu. Pozastavka bude splatna po nabyti pravni moci
stavebniho povoleni, pokud bude vyzadovano, nebo po vystaveni pfislusného vyjadfeni
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4.5.

46.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

ST

c)

stavebniho ufadu.

Po dokongeni inzenyrské ¢innosti bude zhotovitelem vystavena faktura ve vysi sjednané ceny
za tuto ¢ast dila.

Autorsky dozor bude fakturovan a hrazen pribézné pocinaje skuteénym datem zahajeni
realizace stavebnich uprav na zakladé skuteCné& poskytnutych sluzeb, tj. poctu hodin
vynaloZenych ve prospéch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené predem
objednatelem. Prfilohou danového dokladu za AD bude vykaz hodin za sledované obdobi,
potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele

Splatnost darovych dokladl odsouhlasenych povéfenym pracovnikem objednatele bude
minimalné 14 dni od data doru¢eni objednateli.. Povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani
pfislusné Castky z uctu objednatele. Zalohy objednatel neposkytuje.

Ve faktufe bude zuctovano DPH dle platnych pfedpist. Veskeré platby budou probihat v K&
a budou provadény bezhotovostnim pfevodem na bankovni uc¢et zhotovitele uvedenym na
faktufe — danovéem dokladu.

Faktura - danovy doklad musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu dle § 28, odst. 2 zakona
235/2004 Sb. V pfipadé, Ze ucetni doklady nebudou mit odpovidajici nalezitosti, je objednatel
opravnén zaslat je ve |huté splatnosti zpét k dopinéni, aniz se tak dostane do prodleni se
splatnosti; Ihdta splatnosti po¢ina bézet znovu od opétovného zaslani nalezité dopinénych i
opravenych dokladu.

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona ¢.320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné sprave, ve znéni pozdéjsich predpist, je povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni
kontroly. Tuto klauzuli o finanéni kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svych
subdodavateld.

. PODKLADY - ZPUSOB A PODMINKY PROVADENI DILA ~ &lanekV

Pro inzenyrské ¢innosti (pravni ukony) zhotovitele dle predmétu dila, tj. pro projednani s majitel
dot€enych nemovitosti, projednani se spravnimi a vefejnopravnimi organy a pro dalsi ukony
provadéné jménem objednatele pro spinéni pfedmétu dila, bude zhotoviteli vystavena
objednatelem plna moc. V této plné moci bude na zakladé navrhu objednatele specifikovan
rozsah ukon0, ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli

Zhotovitel se zavazuje pIné a prokazatelné splnit pfedmét smlouvy, ktery je specifikovan
v ¢lanku II. této smlouvy.

Zhotovitel zodpovida za Uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad rozpoctu
a vykazu vymer s vykresovou ¢asti projektové dokumentace.

Dilo musi splfiovat podminky v souladu s pfislusnymi technickymi normami (CSN), s obecné&
zavaznymi pravnimi pfedpisy a pfedpisy pro provadéni praci danymi charakterem a rozsahem
zakazky. Budou pouzity dodavky a materialy |. jakostni tfidy. Zhotovitel bude pfi uplatiovani
norem postupovat jednotné v ramci pinéni celého predmétu zakazky. V technické zpravé budou
uvedeny odkazy na platné technické normy a predpisy.

Zhotovitel se zavazuje v ramci pinéni pfedmétu zakazky zajistit a do nabidkové ceny zahrnout
veskeré dalsi Cinnosti, které souviseji s realizaci predmétu zakazky.

Zjisti-li zhotovitel pfi zajiStovani praci prekazky, které znemozfiuji fadné uskutec¢néni ¢innosti a
pravnich ukonl dohodnutym zplUsobem, oznami to neprodlené objednateli, se kterym se
dohodne na odstranéni téchto prekazek (zapisem do SD).

Zhotovitel bude pfi pInéni pfedmétu této smlouvy postupovat s odbornou péci. Zavazuje se
dodrZovat kvalitativni pozadavky a obecné zavazné predpisy, technické normy a podminky této
smiouvy.
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5.8.

5.9.

6.2.

6.3.

6.4.

bl

12,

7.3.

7.4.

19

7.6.

Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat vSechny objednatelem pisemné uplatnéné
pokyny, pfipominky a navrhy k provadéni dila za podminky, Ze tyto pokyny, pfipominky nebo
navrhy nejsou v rozporu s pravnimi pfedpisy, touto smlouvou popf. technickymi normami nebo
technologickymi pfedpisy.

Objednatel je povinen predat v€as zhotoviteli bezuplatné véechny udaje a informace, jeZ jsou
nezbytné nutné k fadnému spinéni pfedmétu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplyva, zZe je
ma zajistit zhotovitel v ramci své &innosti.

RREDARTBRA . D s AR

6.1.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a predanim predmétu dila
v rozsahu a terminu dohodnutém touto smlouvou (Clanek I11), a to osobné povéfenému zastupci
objednatele na adrese objednatele, pokud se smluvni strany nedohodnou v konkrétnim pfipadé
jinak.

Zhotovitel pisemné vyzve objednatele k prevzeti dila. Vyzvu k prevzeti doruci zhotovitel
objednatel objednateli min. 3 dny pfed stanovenym terminem prevzeti.

Radné splnéni povinnosti zhotovitele provést dilo se osvédéuje protokolem o predani a
prevzeti dila podepsanym obéma smluvnimi stranami.

InZenyrska &innost je ukoncena vydanim pfislusného vyjadfeni stavebnim uradem, pokud je
vyZadovéano, autorsky dozor pak ukonéenim stavebnich uprav bytd.

7. VADY DILA, ZARUCNI DOBA, SMLUVNi POKUTY  CLANEKVII

V pfipadé, Ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a nasledujicich
zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

Zaruc¢ni doba je 60 mésicu od radného predani dila. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu, ktera
uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych zavad.

Vady dila zjisténé béhem zaru¢ni doby dle této smlouvy budou odstranény zhotovitelem ve Ihté
podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se zastupcem objednatele

Zhotovitel se zavazuje, ze vady v zaru¢ni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich dnu ode
dne prevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povazuje zaslani
rovnéz faxem nebo e-mailem). V pfipadé, ze technologické ¢&i jiné zavazné skuteCnosti
objektivné brani provést odstranéni vad v této dobé, je nutno s odpovédnym zastupcem
objednatele dohodnout jiny termin. Vady branici uzivani dila nebo jeho casti, to je realizaci
stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodlené do 48 hod. od ozndmeni objednatelem

Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadieni dotéeného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zmenit projektovou dokumentaci nejdéle do
dvou dnl od zjisténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu k novému posouzeni a
vyjadreni.

V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni se spinénim terminu pfedani dil¢i ¢asti dila dle ¢lanku lIl.
této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyuétovani
smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila za kazdy den prodleni.
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7.8.

7.9.

7.10.

Z dlivodl nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni vad dila
(dle ¢l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1%
za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Pfi prodleni s uhradou penézitého plnéni dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli zakonny urok.

Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou $kodu a zaplacenim
smluvni pokuty neni dot€eno pravo zhotovitele pozadovat nahradu skody.

Smluvni pokuty jsou splatné ve Ihaté 21 dnli po obdrzeni vyuctovani smiuvni pokuty. Objednatel
je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené Ihité neuhradi smluvni pokutu,
zapotist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam zhotovitele vUci
objednateli.

SMLDVRIPORUTY. s e T CLANERNN

B.1.

8.2.

8.3.

8.6.

8.7.

8.8.

Zhotovitel je opravnén na zakladeé doruceni pisemného oznameni odstoupit od této Smiouvy
s ucinnosti k datu doruceni takoveho pisemného oznameni objednateli, pokud objednatel bude
v prodleni s plnénim svych penézitych zavazk( vyplyvajicich pro néj z této Smlouvy vici
zhotoviteli del§im nez 30 dnl a toto své prodleni nenapravi ani pres vyzvu zhotovitele
v dodate¢né 7 denni [haté.

Odstoupenim od této Smlouvy neni dotéeno pravo na nahradu skody vzniklé porusenim
Smlouvy, zaplaceni smluvni pokuty, feSeni sporu ¢i jina ustanoveni, ktera podle projevené vile
stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukon&eni Smlouvy. Odstoupenim od Smlouvy
nejsou rovnéZz dotcena, ohledné vad vzniklych pfed odstoupenim od Smlouvy, ujednani
smluvnich stran o odpovédnosti zhotovitele za vady Dila a o zaruce a zaruéni dobé.

Shora uvedenymi ustanovenimi tohoto ¢lanku neni dotéeno ¢i omezeno pravo kterékoliv
smiuvni strany od této Smlouvy odstoupit za dalSich podminek a v dalSich pripadech
stanovenych touto Smlouvou nebo zakonem.

Odstoupi-li od této Smlouvy opravnéné zhotovitel a neni-li v této Smlouvé ujednano jinak, ma
narok na uhradu pomérné casti ceny Dila sjednané touto Smlouvou pouze za prace radné
provedené do doby odstoupeni od Smlouvy. Od této ceny je objednatel opravnén odecist
hodnotu dodavek, které Ize zhotoviteli vratit, rozhodne-li se k jejich vraceni a takové dodavky
zhotoviteli vrati.

Odstoupi-li od této Smlouvy opravnéné objednatel, provedou smiuvni strany ocenéni praci
uskute¢nénych zhotovitelem do doby odstoupeni od Smlouvy s pfihlédnutim k jejich kvalité,
vadam a nedodélkim. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami do 30-ti dni ode dne odstoupeni
k dohodé o ocenéni téchto praci a dodavek, bude rozhodujici cena uréena soudnim znalcem
zvolenym objednatelem. Naklady na vypracovani znaleckého posudku nese zhotovitel.

Odstoupi-li od této Smlouvy opravnéné objednatel pfed fadnym dokonéenim Dila, je opravnén
zadat dokongeni Dila jinému dodavateli. Dojde-li v dusledku dokonéeni Dila jinym dodavatelem
ke zvySeni ceny Dila sjednané smluvnimi stranami touto Smlouvou, zavazuje se zhotovitel
pfislusny rozdil objednateli nahradit, odstoupil-li objednatel od Smiouvy z dlivodl na strané
zhotovitele.

9. ZAVERECNA USTANOVENI - el
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9.1.

92

9.3.
94.

9.5.

9.6.

9.7.

V Turnové, dne 16. 5. 2022

Smlouva se bude fidit zakonem €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik v platném znéni. Obé
smluvni strany se zavazuji vynalozit veskeré usili, aby pfipadné spory, které mohou vzniknout
v prubéhu realizace dila, byly feSeny cestou vzajemné dohody.

Reseni sporli - smluvni strany se zavazuji pfipadné spory fesit predevsim dohodou svych
opravnénych zastupcu, s vynaloZzenim veskerého Usili, které Ize spravedlivé pozadovat, aby
tyto spory byly feSeny smirnou cestou

Smiuvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢astecné nebo Upiné nepinéni smiuvnich
zavazkd, jestlize se tak stalo v disledku vy$$i moci. Za vy$$i moc se pokladaji okolnosti, které
vznikly po uzavieni této smlouvy v dusledku stranami nepredvidatelnych a neodvratitelnych
udalosti mimoradné povahy a majici bezprostfedni vliv na pinéni dila.

V pripadé vyssi moci se prodluzuje lhita ke spinéni smluvnich zavazkl podle dohody.

Smluvni strany prohlasuji, ze smlouva byla uzaviena nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych
podminek, coz potvrzuji podpisy opravnénych zastupcl smluvnich stran.

Smilouvu, stejné jako i jeji pfipadné dodatky, maji pravo podepisovat jen statutarni organy
smluvnich stran, resp. jimi zplnomocnéni zastupci. VeSkeré zmény a dopliiky této Smiouvy
budou provedeny pouze formou pisemnych dodatkl. Osoby podepisujici Smlouvu svym
podpisem stvrzuji platnost svych opravnéni.

Smiouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, jedno vyhotoveni obdrzi zhotovitel, ostatni
objednatel.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a G¢innosti dnem
zverejnéni v registru smiuv dle zakona 340/2015 Sb. Zvefejnéni v tomto registru zajisti mésto
Turnov.

V Turnové dne 19 41 L
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