

5. Termín plnění díla :

- 5.1 Zahájení díla: 01. 6. 2022
5.2 Dokončení a předání díla : 31.10.2022

6. Další ujednání :

- 6.1 Za objednatele bude postup prací kontrolovat [REDAKCE] který bude zastupovat objednatele ve věcech technických.
- 6.2 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
- 6.3 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.
- 6.4 Staveniště se zhotoviteli poskytuje objednatelem bezúplatně včetně spotřeby energií a vody pro potřeby provedení díla.
- 6.5 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a plně odpovídá za škody, které svojí činností způsobí objednateli, popř. třetím osobám.
- 6.6 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis.
- 6.7 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 36 měsíců.
- 6.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy včetně všech příloh na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 6.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.
- 6.10 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy: 1. Položkový rozpočet – cenová nabídka

Ve Svijanech dne: 30.5.2022

V Turnově dne: - 1. 06. 2022

Za zhotovitele:

[REDAKCE]

Za objednatele:

[REDAKCE]

[REDAKCE]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Turnov - Město

Objekt:

18234 - Valdštejn - dřevěné schody před hospodou

KSO:

Místo: Valdštejn

CC-CZ:

Datum: 20.05.2022

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

Zhotovitel:

DURANGO, s.r.o.

IČ:

49097091

DIČ:

CZ49097091

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:


DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				74 715,27
Ostatní náklady				5 977,00
Cena bez DPH				80 692,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPI základ. přenesená	80 692,00	21,00%	0,00	
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		80 692,00

Projektant

Zpracovatel



30.5.2022

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



30.5.2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Turnov - Město

Objekt:

18234 - Valdštejn - dřevěné schody před hospodou

Místo:

Valdštejn

Datum:

20.05.2022

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

DURANGO, s.r.o.

Zpracovatel:

I [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	74 715,27
HSV - Práce a dodávky HSV	17 308,70
1 - Zemní práce	8 073,60
997 - Přesun sutě	9 235,10
PSV - Práce a dodávky PSV	57 406,57
762 - Konstrukce tesařské	57 406,57
2) Ostatní náklady	5 977,00
Mimostav doprava	5 977,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	80 692,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Turnov - Město

Objekt:

18234 - Valdštejn - dřevěné schody před hospodou

Místo: Valdštejn

Datum: 20.05.2022

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel: DURANGO, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							74 715,27
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 308,70
D	1		Zemní práce				8 073,60
1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3			3 224,80
	W		2,9*4,0*0,2				
	W		Součet				
2	K	181311103	Zpětné rozprostření zeminy a drnu tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2			4 848,80
	W		2,9*4,0				
	W		Součet				
D	997		Přesun sutě				9 235,10
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			5 436,60
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			677,34
	W		4,42-3,0				
	W		Součet				
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			593,56
	W		1,42*20 'Přepočtené koeficientem množství				
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t			2 527,60
D	PSV		Práce a dodávky PSV				57 406,57
D	762		Konstrukce tesařské				57 406,57
7	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	m3			1 090,08
8	K	762085103	Dodávka a montáž kotevních želez	kus			10 992,00
9	K	762085811	Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg	kus			1 574,40
10	K	762211120	Montáž schodiště zapuštěného do terénu z dřevěných trámů	m			12 590,40
	W		4*2,5+6*1,2				
	W		Součet				
11	M	60552001	hranol stavební řezivo dub průřezu 400 cm2	m3			22 255,80
	W		17,2*0,2*0,2				
	W		Součet				
	W		0,688*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
12	K	762212819	Demontáž schodiště zapuštěného do terénu z dřevěných trámů	m			5 314,80
	W		4*2,5+6*1,2				
	W		Součet				
13	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%			3 589,09