
SMLOUVA () DÍLO

uzavřené podle ustanovení & 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvyobjednatele:
Císlo smlouvy zhotovitele:

Článek 1.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: VODÁRNA PLZEŘ a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574

IČO: 25205625
DIČ: . C225205625
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň

zastoupený: generálním ředitelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

b) technických:

2. Zhotovitel: FONTANA R, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, v oddílu C, vložka 9820

IČO: 47911972
DIČ: cz 47911972
se sídlem: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
zastoupený: jednatel společnosti

zástupce pověřenýjednáním ve věcech

a) smluvních: _ ředitel společnosti

b) technických: » vedoucí servisu

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), čímž se zhotovitel

zavazuje k provedení díla dle této smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní

ceny za dílo, a to za podmínek v této smlouvě uvedených.

Článek11.
PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ

l. Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení předmětu veřejné zakázky s názvem „Obnova
hrubého předčištění COV Plzeň “.

2. Místem plnění díla je areál ČOV Plzeň, Jateční tř. 40.
k.ú. Plzeň, pozemek parc. č. 12589/27
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3. Dílo je vymezeno a bude provedeno:

a) dle nabídky zhotovitele podané na VODÁRNU PLZEN a.s. dne: 13. 5. 2022;
b) dle projektové dokumentace DPS (dokumentace provádění stavby) zpracované

společností VODOPLAN s.r.o., Sokolovská 784/41, Plzeň, IČO: 02458594

c) dle pokynů objednatele v průběhu provádění díla. To nezbavuje povinnost zhotovitele
posoudit vhodnost takového pokynu.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

5, Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou
cenu.

6. Dojde-li při realizaci díla ke změně rozsahu předmětu díla vyplývajícím z podmínek při
provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn a ocenit je i) podle
jednotkových cen uvedených v nabídce ii) není—li příslušná položka v nabídce stanovena,
ve výši 100% z cen dle aktuálně platného ceníku stavebních prací vydaných společností
ÚRS CZ a.s., se sídlem Tiskařská 257/10 Malešice, 108 00 Praha a iii) pokud nelze
z objektivních důvodů použít ani takovýto postup pak dle ceny v místě a čase obvyklé, a
předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po
jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak
zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a
v jeho ceně zahrnuty. Veškeré změny musí být zachyceny zápisem do stavebního deníku.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k
provedení díla nezbytné.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost písemný seznam všech svých
poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi ke schválení. Objednatel si
vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterými má nebo měl
zpředchozích -5taveb špatné zkušenosti. ZhotoviteL pak zajistí jiného poddodavatele.
Zhotovitel není oprávněn plnit smlouvu pomocí poddodavatele, kterého objednatel
neschválil. Porušení tohoto ustanovení opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od
smlouvy a dále je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši %
zcelkové ceny díla. Objednatel není oprávněn odepřít bez vážného důvodu souhlas
s poddodavatelem, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci.

Článek111.
ČAS PLNĚNÍ

]. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozději do deseti (10) dnů od předání
staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to tak, že dokončí a předá objednateli
předmět díla (včetně předání veškeré dokumentace dle této smlouvy), do 7 měsíců od
předání staveniště.
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. Dílo se považuje za dokončené,_jestliže jsou řádně provedeny a předápy veškeré práce a
dodávky sjednané touto smlouvou, Zhotovitel předal Objednateli veškeré doklady
předvídaná touto smlouvou.

Článek IV.
CENA

. Cena za provedení díla a splnění všech povinností z této smlouvy se sjednává dle doložené
cenové kalkulace zhotovitele ve výši:

cena celkem bez DPH 6.527.313,61 Kč

. K ceně bez DPH bude přičtena DPH dle platných právních předpisů.

. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevná po celou dobu provádění díla a jde 0 konečnou výši ceny díla. O případné změně

ceny za splnění podmínek uvedených včlánku 11. této smlouvy jsou smluvní strany
povinny uzavřít dodatek ke smlouvě. Do doby uzavření dodatku ke smlouvě o dílo
nevzniká zhotoviteli právo na úhradu vyšší ceny, než která byla sjednána dle článku [V.
bodu 1 této smlouvy. . _

. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené se splněním této

smlouvy. Do ceny díla jsou taktéž započteny veškeré poplatky, například poplatky za
užívání komunikace nebo veřejně přístupných pozemků - ,.zábor“ apod.

Článek v.
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat
daňový doklad, označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena, soupis
provedených prací odsouhlasený technickým dozorem stavebníka.

. V případě, že stavební práce ajiné dodávky, které se zhotovitel zavázal realizovat dle této
smlouvy, spadají ve smyslu platných právních předpisů upravujících daně a poplatky pod
režim tzv. přenesení daňové povinnosti, případně tyto předpisy ukládají smluvním stranám
ve vztahu k daním a poplatkům jiné povinnosti, jsou smluvní strany povinny splnit veškeré
povinnosti z těchto předpisů plynoucí. Smluvní strany zejména berou na vědomí, že
vyúčtování ceny se bude řídit režimem přenesení daňové povinnosti.

. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy a název zakázky. Objednatel je
oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu čí
neobsahuje objednatelem požadované údaje. Po tuto dobu není objednatel v prodlení
s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury.

. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle odsouhlasené prostavěnosti díla do 90 % celkové
ceny díla. Zbývajících 10 % bude ponecháno na konečné vyúčtování, po předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků.
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5. Právo na úhradu faktury zhotoviteli vzniká. bude-li dílo zhotovitelem provedeno
vpožadovane' jakosti. Pokud budou kontrolou při předání díla zjištěny vady díla &
objednatel je p'osoudí jako nesplnění sjednaného plnění, může být celková smluvní pokuta
za toto prodlení započtena vůči pozastavené částí smluvní ceny formou samostatné faktury.

6. Zhotovitel předá nejpozději pátého dne každého kalendářmho měsíce objednateli soupis
provedených prací a dodávek v dokončenosti dosažené k poslednímu dni předcházejícího
kalendářního měsíce. Technický dozor stavebmka posoudí předaný soupis provedených
prací a dodávek do třech pracovních dnů. Odsouhlasí-li a potvrdí-li technický dozor
stavebníka zhotoviteli předaný soupis provedených prací, je tím zároveň potvrzeno právo
zhotovitele na vystavení faktury na dílčí platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a doručit
objednateli fakturu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy mu toto právo vznikne.
Podpisem soupisu provedených prací způsobem výše uvedeným vzniká zhotoviteli právo
fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného
plnění je patnáctý den zjišťovaného měsíce.

7. Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel
není v prodlení. uhradí-Ií fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na
faktuře uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je. považován den, kdy je
objednatelem dán příkaz k provedení platby, je-Ií tento přlkaz následně realizován.

8. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých
poddodavatelských faktur. Pokud svoje právo uplatní alespoň zápisem ve stavebním
deníku s uvedením. které materiály nebo poddodávky požaduje, je zhotovitel povinen toto
doložit. Zhotovitel pak k soupisu provedených prací přiloží faktury za materiál nebo
faktury poddodavatelů (fotokopie) Bez těchto dokladů je faktura neplatná.

9. Zhotovitel se zavazuje. že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup (š 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že
daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový
doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnění. Do
okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto
daňového dokladu.

10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na
základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým
plátcem (© 1063 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo
od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této

smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli
nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením 5
10% zákona č. 235/2004 Sb.

Článek VI.
.STAVENISTE

]. Zhotovitel je povinen protokolárně převzít staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od

výzvy objednatele.
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2. Zhotovitel před zahájením prací na díle splnit veškeré podmínky vyplývající ze zadávací

dokumentace nezbytné pro řádné provedení díla.

3. Součástí díla jsou veškeré doklady, nezbytné kjeho řádnému užívání ze strany
objednatele, odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel k dokončení dílčí
části díla - investorske'mu převzetí každé etapy zajistí a předá objednateli níže uvedené
doklady, a to zejména:

. protokoly () veškerých zkouškách, revizích a dalších nutných úředních zkouškách

potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnasli díla a všech jeho
součástí, včetně podrobných technických záznamů O průběhu a výsledcích těchto
zkoušek;

-

o prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související
s plněním předmětu zakázky;

' provést zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného

zařízení:

0 geometrické zaměření dokončené stavby (pokud bude vyžadován objednatelem):
. geometrický plán v rozsahu pro zápis do katastru nemovitostí (pokud bude vyžadován

objednatelem) v 7 vyhotoveních;
' dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - 2 listinné

vyhotovení + 1 digitální:
' průběžnou fotodokumentaci provádění dila; zhotovitel zajistí a předá objednateli

průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 vyhotovení. Fotodokumentace bude
dokladovat prube'h díla, včetně popisu jednotlivých snímků a bude zejména
dokumentovat části stavby a konstrukce předjejich zakrytim.

4. Dokumenty dle předchozího odstavce tohoto článku zhotovitel předá objednateli po
předchozí kontrole jejich správnosti ze strany technického dozoru stavebníka. Za tímto
účelem je zhotovitel povinen předložit předmětné dokumenty technickému dozoru
stavebníka sdostatečným časovým předstihem, nejpozději čtyři pracovní dny před
plánovaným termínem předání a převzetí jednotlivých etap díla.

5. O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních
stran.

6. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za
sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob
v prostoru staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami),
hygienických předpisů, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, dále se
zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností a to i u svých
poddodavatelů. Odpady budou likvidovány vsouladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o
odpadech, vyhláškou o katalogu odpadů, a ostatními platnými právními předpisy. Zajistí
dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí
stavby, ke znečišťování komunikací, vod a ovzduší, k pádu do výkopu, k porušení
ochranných pásem atd.

7. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli, případně třetím
osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu
odstranit na své náklady bez nároku na finanční úhradu od objednatele.
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8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá stanoviska
uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou
sestavovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z
důvodů nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných
vyjádření orgánů státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu
staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele.

Článek vn.
STAVEBNÍ DENÍK

]. Zhotovitel je govinen vést od zahájení prací až do protokolámího převzetí díla stavební
deník v českém jazyce v souladu s právními předpisy, které jeho vedení regulují, nebo
případně budou regulovat.

2. Všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly.
Stavební deník bude veden ve dvou (2) kopiích, Objednatel je oprávněn kdykoliv po
zhotoviteli požadovat jednu (1) z kopií. Po vystavení zápisu o převzetí Díla a odstranění
všech vad vytčených v tomto zápisu předá zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do pěti (5) pracovních dnů, originál stavebního deníku objednateli.

3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako
podklad případných změn smlouvy nebo jako podklad ke Změně. Objednatel má právo
vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem.

4. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat zhotovitel, objednatel, technický dozor
stavebníka a příslušní zaměstnanci veřejných orgánů oprávněných k tomu podle právních
předpisů. Kopii stavebmho deníku je zhotovitel povinen uchovatještě po dobu deseti (10)
let od vystavení zápisu o převzetí díla nebo po dobu stanovenou právními předpisy podle
toho. která je delší.

Článek VIII.
,- TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNIKA

]. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, a to sám. případně
prostřednictvím pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce
prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a
jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky
zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

2. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele, resp. technického dozoru
stavebníka.

3. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se s
podklady, podle kterých se připravuje realizace díla, účastní se předání staveniště,

schvaluje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují

parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn
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vstupovat na staveniště. Účastní ge odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce,
účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad a nedodělků a vyklizení štaveništč.

4, Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality a ceny díla
může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby včetně zastavení plateb
zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese zhotovitel

odpovědnost za vzniklé škody.

5. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení
práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný aje-li ohrožena bezpečnost
prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí
způsobení škody.

6. V případě, že v průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv

práce, zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva
může být provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude objednatelem
podepsán. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost vyzvat objednatele k převzetí
shora uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která porušením této

povinnosti vznikla. Na žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli
seznámit se s provedenými pracemi. Toto je povinen zajistit na své náklady.

Článek 1x.
ZÁRUKA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost, že dílo bude po dobu zámky způsobilé k použití pro
účel smlouvy, který Zhotovitel deklaruje, že je mu znám a že si dílo zachová obvyklé
vlastnosti. Za vady díla se považují í vady dokladů.

2. Zhotovitel přebírá záruku za jakost na stavební práce v délce 60 měsíců a na dodávky
(technologické práce) v délce 24měsíců s výjimkou opotřebitelných dílů (12 měsíců).

3. Zhotovitel je povinen vady díla odstranit bezplatně ve lhůtě uvedené v písemném (e-
mailovém) oznámení objednatele o vzniku vad, jinak do třiceti (30) dnů ode dne oznámení

vady objednatelem. U vad, které nesnesou odkladu (zejména havárie), se zhotovitel
zavazuje nastoupit k odstranění vady ve lhůtě stanovené objednatelem v oznámení vady.
Charakter vady díla (zda snese, či nesnese odkladu) určí objednatel v oznámení vady a
zváží přitom rozsah vady díla a důsledky jejího včasného neodstranění. V případě, že
zhotovitel nenastoupí k odstranění vad nebo neodstraní vady ve lhůtě uvedené v oznámení

objednatele () vzniku vady, může být odstranění vad provedeno objednatelem nebo třetí
osobou na náklady zhotovitele. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i
ve sporných případech až do rozh_odnutí dle čl. 1X odst. 4 této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen odstraňovat způsobem dle čl. D( odst. 3 všechny vady, které se
vyskytnou v záruční době. přičemž bude-li po odstranění takové vady zjištěno, že jde ()
vadu, za kterou ve smyslu této smlouvy zhotovitel neodpovídá, uhradí mu objednatel
náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním takové vady.

5. Zhotovitel přebírá odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku dle zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku.
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Q ."Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění V reklamací musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Objednatel
není povinen u_vést jakým způsobem požaduje odstranit vadu.

. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně
oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z
jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci
objednatele uznává.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

. Odstraněnou vadu díla musí zhotovitel řádně předat a to obdobně dle pravidel obsažených
v článku XI. této smlouvy.

Článek X.
ODSTOUPENÍ on SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy
nepovažují.

. Nastanou- li u některé ze stran skutečností bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného
porušení smlouvy, dle ustanovení 5 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., druhou smluvní
stranou.

. Nepodstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení se splněním některé z povinnosti,
sjednaných touto smlouvou. Kterékoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy
odstoupit z důvodu nepodstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud tato
nesplní povinnost, 5 jejímž splněním je v prodlení. ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterájí
k tomu byla poskytnuta.

. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, či dle zákona, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V
odstoupení musí být dále uveden důvod. pro který strana od smlouvy odstupuje.
Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Bez těchto náležitostí je
odstoupení neplatné.

. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, bak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je
stanovena cena díla.

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou
jinak.
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- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 15 dnů
od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení,

— strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně
veškeré nákladyjí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

Článek x1.
ODEVZDÁNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

.Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním
předmětu díla objednateli bez vad a nedodělků.

. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí. že dílo přejímá. Za rozhodný

se považuje den ukončení přejímacího řízení .

. Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže toto vykazuje vady, byť by se jednalo o

ojedinělé drobné vady, které sami o sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání předmětu
díla funkčně nebo esteticky, anijeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém

případě se dílo považuje za nepředane'.

. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vlastnické právo kdílu, respektive k části díla

nabývá objednatel zhotovením díla, respektive zhotovením části díla, a to bez ohledu na to,
že dílo, resp. část díla nebyly objednateli předány. V případě pochybností. zda je vlastnické

právo k určité části díla možné nabýt samostatně, je rozhodující stanovisko objednatele.
Bez ohledu na přechod vlastnictví dle tohoto ustanovení smlouvy nese zhotovitel

nebezpečí škody na prováděném díle a nebezpečí zničení stavby až do okamžiku převzetí
díla (podpisem zápisu o předání díla), V případě vzniku poškození prováděného díla je
zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit.

Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla_ tedy okamžikem

podpisu zápisu o předání díla.

. Nedokončené dílo nebo částid1'1_a není objednatel povinen převzít, s výjimkou uvedenou

v článku X. odst. 6 této smlouvy. '

V případě požadavku objednatele na předčasné užívání stavby, případně její části, sjedná
objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem.

. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů
předem, nedohodnou-li se stranyjinak, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání a při přejímacím
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k
odevzdání, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

. Zhotovitel předloží technickému dozoru minimálně čtyři pracovní dny před zahájením
přejímacího řízení minimálně tyto nezbytné podklady:
- dokumentaci skutečného provedení stavby ověřenou razítkem & podpisem statutárního
orgánu uchazeče, soupis provedených odchylek.

- stavební deník.
- revizní zprávy o zkouškách zařízení. tlakové zkoušky,
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- osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, měření,
- další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektů.

10. Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou
dokumentaci potřebnou pro řádné užívání díla objednatelem, a to ve dvou vyhotoveních.

11.0 převzetí díla nebo jeho částí sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo
přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí. Odmítá-Ii dílo převzít, sepíše se zápis s
uvedením stanovisek obou stran ajejich zdůvodnění.

12. Dílo je považováno za dokončené úspěšným provedením zkoušek ujednaných ve smlouvě
nebo projektové dokumentaci. Výsledek zkoušek se zachytí vzápisu za přítomnosti
technického dozoru stavebníka.

13. Nejpozději do 15 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je
zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu s
projektem a pravomocnýmí rozhodnutími správních orgánů.

Článek xu.
SMLUVNÍ POKUTY

]. Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši % z dohodnuté
ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

2. Za prodlení spřevzetím staveniště zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši % z
dohodnuté ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení .

3. Za prodlení se zahájením prací na díle zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši % z
dohodnuté ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

4. Za prodlení s placením faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné
částky za každý den prodlení.

5. Smluvní pokuia bude vyúčtována formou samostařné faktury, kterou je druhá strana
povinna uhradit do 21 dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn provést zápočet
vyúčtované smluvní pokuty oproti vlastní pohledávce, kterou má ztéto smlouvy vůči
zhotoviteli.

Článek xm.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních:

1. Smlouva včetně jejich změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh,
písemné přijato a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými
kjejímu podpisu.
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2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

3. Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z m' vyplývající, se provádí
písemnou dohodou smluvních stran. Návrhy na změnu obsahu, tj. návrhy dodatků, je
oprávněna navrhnout a předložit kterákoliv smluvní strana.

4. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a vdůsledku toho došlo ke
zrušení smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné
náklady, které jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly, včetně
případné škody.

5. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut & sankcí v této
smlouvě uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne
druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně (smluvní strany
výslovně vylučují aplikaci ustanovení & 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

6. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) ve třech (3)
vyhotoveních. z nichž dva (2) náleží objednateli ajedno (1) obdrží zhotovitel.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují
shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena v tísni ani za
nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Politika integrovaného systému řízení společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.
Příloha č. 2 - Pokyny k zajištění BQZP na předaných pracovištích a při pohybu v objektech

provozovaných společností VODÁRNA PLZEŘ a.s.
-

ĚŘ/VÉ
V Plzni dne: 0 3 .as. 2022 V Hmi dne: 53 .as. 2922

vcuARNA'išLžiáiášfs'Š' FONTANAR,s.r.o.
generální ředitel jednatel společnosti

,
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Vodárna %

POLITIKA INTEGROVANÉHOSYSTÉMUŘÍZENÍ
SPOLEČNOSTIVODÁRNAPLZEIŠIa.s.

Společnost VODÁRNA PLZEN as. je dlouholetým provozovatelem vodohospodářské infrastruktury
v Plzeňském kraji. Pro naše zákazníky předevšlm zajišťujeme:

o výrobu a dodávku pitné vody

0 odvádění a čištění odpadních vod

o zákaznické služby (podpora při uzavlrání smluv o dodávkách pitné vody a odvádění
odpadních vod, vodoměrné a odečtová služba

Zavedený a řádné udržovaný integrovaný systém řlzenl vychází z požadavků zainteresovaných stran a
je zárukou jejich plnění. V současné době máme certifikovány systémy:

0 kvality poskytovaných služeb
0 ochrany životnlho prostředí
o zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví našich zaměstnanců

_
() hospodařenl s energiemi
o systém řízen! bezpečnosti informací

POLITIKA SPOLEČNOSTI v OBLASTI KVALITY
Naším záměremje trvalé úsiIí-a zlepšování při uspokojovánl potřeb svých zákazníků, poskytované služby
plnit ve stanovených termínech a v požadované kvalitě. s našimi dodavateli budovat transparentnl a
oboustranně výhodné obchodní vztahy a dále podporovat rozvoj a odbornou způsobilost našich
zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality odvádéné práce,

POLITIKASPOLEČNOSTI v OBLASTIBEZPEČNOSTIA OCHRANYZDRAVÍ ZAMĚSTNANCÚ
Nejcennějšlm majetkem společnosti je lidský potenciál. Vážíme si tohoto bohatství a klademe velký důraz
na ochranu zdraví zaměstnanců a jejich bezpečnosti při práci, zajišťujeme bezpečné a zdravé pracovní
podmínky, Vedenl společnosti se zavazuje k odstraňovánl nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP.

POLITIKASPOLEČNOSTI v OBLASTIPÉČEo ŽIVOTNÍPROSTŘEDÍ
A HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

Svým odpovědným přístupem se snažlme eliminovat dopady našl činnosti na jednotlivé složky životního
prostředí, předcházíme vzniku ekologických havárii, podporujeme znovuvyužití odpadů vznikajících
v důsledku našeho působení. Technická zařízení provozujeme tak, abychom účinně využívali všechny
druhy energií, soustavné snižovali energetickou náročnost provozovaných zařízení a vyhledávali
potenciál pro úsporu využívaných energií.

POLITIKASPOLEČNOSTIv OBLASTI Řízení BEZPEČNOSTIINFORMACÍ
Bezpečnost informacl ve všech formách je další klíčovou oblastí, na kterou se v naší společnosti
zaměřujeme. Našlm posláním je udržovat vysokou úroveň zajištění bezpečnosti informací spočívajlcl
zejména v zajištěn! jejich dostupnosti. integrity a důvěryhodnosti, zneužítl nebo ztrátě. Vše v souladu
splatnou legislativou. Při zajištění systému bezpečnosti informací používáme aktuálni a osvědčené
metody a postupy včetně aktuálních technologií.

V Plzni 17.6.2020 ....................

generální ředitel společnosti
VODÁRNA PLZEN a_s.



Pokyny k zajištění BOZP na předaných pracovištích

a při pohybu v objektech provozovaných společností VODÁRNA PLZEŘ a.s.

Tento dokumem je určen právnickým nebo fyzickým osobám, které převzaly staveniště lpracoviště za účelem realizování

smluvního vztahu nebo se pohybují v areálech společnosti zjiného důvodu (např.cxkurze, kontrolní činnost orgánů státní

správy, prohlídky v rámci nabídkových řízení apod.).

Cílem těchto pokynů je poskytnout těmto osobám dostatečné infomace k zajištění jejich bezpečnosti. Tyto osoby budou

nadále pro potřeby tohoto dokumentu označovány jako „zhotovitel“.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Při výkonu sjednaných činností je zhotovitel povinen dodržovat právní a ostatní předpisy k ujištění bezpečnosti

a ochrany zdraví a postupovat tak„ aby svým chováním neohrozil zdraví a bezpečnost své ani osob vyskytujících se

s ním společně na pracovišti,

Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, případně subdodavatelé, budou dodržovat všechny právní i ostatní

předpisy kzajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (= předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy

hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni předpisy,

dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy a zacházení shořlavinami a chemickými látkami) vč.

instrukcí poskytnutých kontaktní osobou společností VODÁRNA PLZEN a.s.

Zhotovitel je povinen vybavit převzaté pracoviště (staveniště) v souladu s ustanovením zákona č.309/2006 Sb. ve

znění pozdějších předpis a NV (5591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Dojde—li k souběhu dvou a více zhotovitelů na jednom pracovišti, jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika z jimi prováděných činností anásledně provést vzájemné písemné seznámenís nimi

0 uzavřít dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu 5101 011513 zákoníku práce. Zhotovitel pověřený

koordinací BOZP musí mít na zřeteli, že dohoda je platná po celou dobu trvání díla tzn. až do okamžiku

předánístaveniště zpět společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.

Splňuje-li předmět díla náležitosti 2309/2006 Sb. v platném mění & zadavatel předmětu díla stanoví koordinátora

stavby, pak povinností uvedené v čl.4) těch-topokynů s polu s dalšími, legislativně stanóvenými, přebírá koordinátor .

Zhotovitel je povinen vybavit svézaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky splňujícími požadavky

z. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu odpovídajícímu prováděným

činnostem, dále pak vhodným nářadím a technickým vybavením nutným pro realizaci předmětu plnění. Zhotovitel

kontroluje jejich používání.

Zhotovitel se zavazuje, že jím používané technické vybavení bude schopné bezpečného provozu a bude odpovídat

požadavkům zejm. 54 230912006 Sb.. NV 378/2001 Sb. a V.48/ 1982 Sb. vždy v platném znění.

Zhotovitel se zavazuje, že práce na realizaci předmětu díla budou prováděny výhradně zaměstnanci zdravotně a

odbomč způsobilými. Zdravotní způsobilost a doklady o kvalifikačních předpokladech, případně o odborné

způsobilosti, je zhotovitel povinen doložit objednateli na vyžádání.

Zhotovitel odpovídá za dodržování zásad PO svými zaměstnanci a vybavení věcnými prostředky PO na předaném

pracovišti, nejsou-li zmíněné prostředky součástí předaného pracoviště. Zhotovitel dále odpovídá za protipožární

opatření vyplývající z povahy vlastních prací dle smluvního vztahu sjednaného se společností VODÁRNA PLZEN.

10) Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladování hořlavých kapalin na pracovišti v souladu s ČSN 65 62 01 a skladování

ropných látek v souladu s ČSN 75 34 15.

12) Každý úraz zamčsmanců zhotovitele, ke kterému dojde na předaném staveništi nebo vobjektech společnosti

VODÁRNA PLZEN a.s., je tento povinen neprodlenně oznámit zástupci společnosti & spolupracovat při šetření

okolností vzniku úrazu.

_1.



ah bu vob'ektech a areálech s vlečnosti VODÁRNA PLZEIV a.s. víz 101 ndst.5

1262/2006 Sb.)

13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpečnostní a dopravní značení "v objektech & areálech společnosti

VODÁRNA PLZEN8.5.

14) Svářečská práce prováděné v místech se zvýšeným požárním nebezpečím & nebezpečím výbuchu je zhotovitel

povinen provádět pouze na základě písemného pověření ke svařoxání vydaného zástupcem společnosti VODÁRNA

PLZEN a.s. & vsouladu svyhláškou 87/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zodpovídá za to, že

požární dohled pří (po) svařování bude vykonáván osobou k tomu předem určenou (zpravidla z řad jeho vlastních

zaměstnanců) spísemně stanovenými právy a povinnostmi při tomto dohledu. Požární dohled je vykonáván

vprůběhu svařování nepřetržitě. Při přerušení svařování nebo po jeho skončení se požární dohled vykonává

vintervalech stanovených zvláštními požárně bezpečnostními opatřeními stanovených vpřikazu ke svařování.

Nejkratší doba požárního dohledu po skončení svařování je 8 hodin.

15) Při pohybu v blízkosti otevřených vodních nádrží je nutno dbát zvýšené opatrnosti a nevyžaduje—lí to charakter

prováděných prací nepřibližovat se k jejich okrajům.

16) Práce v podzemních prostorách případně sestupdo nich jsou spojeny zejména se zvýšeným rizikem pádu do hloubky
nebo výskytem nebezpečných plynů. Zhotovitel je povinen před vstupem do nich provést detekci výskytu

nebezpečných plynů.

17) Na pracoviště společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. je zakázáno vnášet a používat soukromé elektrické spotřebiče

(radiopřijímače, vařiče, topné spirály atd.)
'

18) Bez dohody se zástupcem společností VODÁRNA PLZEN a.s. je zhotoviteli zakázáno používat na pracovištích

technická a technologická zařízení příp, elekuospotřebiče, jejichž majitelem popř. provozovatelem je společnost

VODÁRNAPLZETŠIa.s. .
19) Pokud zástupce společnosti VODÁRNA PLZEŘ a.s. umožní zhotoviteli použít některé ze zařízení vč.

technologických, je zhotovitel povinen používat tato zařízení pouze vsouladu snávodem kobsluze případně

s udělenými pokyny a s vědomím zastupce společnosti VODÁRNA PLZEFI a.s.

20) Při zjištění závady na poskytnutých zařízeních vč. elektrických (např. poškození prodlužovaní šňůry, přívodu;

odstranění ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenně informovat zástupce společnosti VODÁRNA

PLZENa.s.

21) Zhotovitel nesmí vprůběhu realizace předmětu smlouvy ponechávat žádné přístroje, stroje popř. nástroje bez

dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdraví případně bezpečnost zaměstnanců společnosti VODÁRNA

PLZENa.s.

22) Na pracovištích společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. je zakázáno požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky,

rovněž je zakázánopod vlivem těchto látek napracoviště vstupovat.

23) Ve všech objektech společnosti VODÁRNA PLZEŘ a.s. platí zákaz kouření svyjímkou prostor ke kouření

vyhrazených.

24) Každé pracoviště společností VODÁRNA PLZEN a.s. je vybaveno prostředky pro poskytnutí 1. pomoci a hasícími

přístroji (případně hydranty), které je zhotovitel v případě potřeby oprávněn použít,

25) Pracoviště jsou vybaw'lena pokyny (Požární poplachová směrnice) pro případ vzniku požáru či jiné mimořádné

situace. Prostředky hasební techniky umístěné na pracovištích jsou pravidelně kontrolovány, čímž je zajištěna jejich

funkčnost.

26) Únikové cesty vobjektech společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. jsou značené a je nutno zachovávat jejich

průchodnost po celou dobu provádění prací.

27) Veškeré uzávěry energií jsou viditelné a čitelně označené.



28) Plynové hospodářství provozu ČOV PM, Jateční 40, Plzeň je z hlediska NV 406/2004 Sb. zařazeno mezí pracoviště

5 nebeggčím výbuchu (plynové hospodářství). Při práci na těchto pracovištích nebo vjejich blízkosti je zapotřebí
dbát zvýšeného rizika výbuchu a nepoužívat otevřený oheň, jiskřivé nářadí, obuv 5 kovovými prvky v podrážee,

Zhotovitel práce zahájí až na základě kontaktní osobou společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. vydaného příkazu.

29) Bezpečnostní pokyny pro případ, že zhotovitel bude provádět práce na elektrickém zařízení (např. montáž, revize,

údržba, měření), jsou uvedeny vsamostatném dokumentu (El. mřízení — pokyny zhotoviteli) předaném vrámci

předánístaveniště kontatkní osobou společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.

30) Při při jízdě v areálech společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. je zhotovitel povinen dodržovat Zásady plynoucí ze z.
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, nepřekračovat maximální povolenou rychlost v areálech

společnosti (20 km/hod).

31) Zhotovitel nesmí vstupovat do zakázaných prostor (označeno Zákazovou značkou „Nepovolaným vstup zakázán“) a
nesmí se pohybovat mimo vymezený prostor (kontaktní osobou VP a.s. případně „Protokolem o předání

staveniště“). ' '

32) Zhotovitel je povinen parkovat, případně vykládku a nakládku materiálu provádět % na vyznačených nebo

zástupcem společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. ktomu určených místech tak, aby nebyla omezena :: ohrožena

bezpečnost &plynulost dalšího provozu v areálu

33) Pěší chůze je povolena výhradně po levé straně komunikace, nejsou-lí v areálu Zřízeny chodníky

34) Při pohybu v objektech společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. v nichž probíhá manipulace se zdvihacími zařízeními, je

zhotoviteli zakázáno vstupovat do dráhy zdvihadla a zdržovat se v blízkosti přepravovaného břemene. Je nutno dbát

pokynů osoby obsluhující zdvihací zařízení

v Plzni: 14.2.2017 zpracovala:

.3.


