
sMLouvA o DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dálejen ,,NOZ") a dle souvisejících 
přıslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními 
stranami 

vv Město Frenštát pod Radhostem 
adresa: nám. Míru 1, 744 O1, Frenštát pod Radhoštěm 
zastoupená: Ing. Miroslavem Halatinem, starostou města 
ıčz 00297852 
DIČ; cz0O297852 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
čisıø účwz 
Zástupce ve věcech technických (TDS): INGESTA spol. s r.o., IČ: 25391194 

dále jen „objednatel“ 

CHALUPA A SYN, S.r.0. 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spis.zn. C 26020 
Se sídlem: Kopřivnice, Husova 1162, PSČ 742 21 
Zastoupena: Pavlem Chalupou, jednatelem 
ıčz 25902032 
Dıčz CZ25902032 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
číslo účtu: 
Datová schránka: 7×uvkkb 
Tel: 
e-mail: chalupaasyn@centrum.cz 
dále jen ,,zhOtovíte/” 

I. Preambule 

Město Frenštát pod Radhoštěm, jako zadavatel veřejné zakázky S názvem ,,ZŠ Záhuní, Frenštát pod 
Radhoštěm - Komplexníoprava kuchyně ško|níjídeIny", rozhodlo usnesením Rady Města Frenštát 
pod Radhoštěm č. 2173/85/RM/2022 dne 11.4.2022 O přidělenítéto veřejné zakázky společnosti 
CHALUPA A SYN, S.r.o. jako vybranému dodavateli a s ohledem na tuto skutečnost a na podmínky 
nabídnuté vybraným dodavatelem se objednatel a zhotovitel jako smluvní strany (dále ve smlouvě 
pak jako ,,smluvní strany"), rozhodly níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřít tuto smlouvu o 
dílo (dále jen „sm/ouva”). 

Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou vsouladu s 

právní skutečnostív době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující 
smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
Zhotovitel prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle 
této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky veřejné zakázky citované V odst. 
1 tohoto článku smlouvy a po jejich prostudování prohlašuje, že provedení díla V níže sjednaném 
rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody 
způsobené jeho provozní činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky 
s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 10 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. 
Zhotovitel předloží objednateli platnou pojistnou smlouvu nejpozději ke dni předání a převzetí



staveniště dle ČI. Ill odst. 1 písm. a) této smlouvy. Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyžádání 
objednatele předložit platnou pojistnou smlouvu. 

Technický dozor stavebníka bude Zajišťován Objednatelem. Osoba zajišťující technický dozor není 
oprávněna měnit obsah této smlouvy a bez souhlasu objednatele a autorského dozoru 
pozměňovat dokumentaci stavby, jakož i navrhovat použitíjiných materiálů nebo technologických 
postupů. Zhotovitel je povinen výkon technického dozoru na stavbě umožnit a poskytnout mu 
nezbytnou součinnost. Technický dozor stavebníka nesmí (TDS) být prováděn zhotovitelem ani 
osobou s ním propojenou. 

V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval V zadávacím řízení 
kvalifikaci, je nový poddodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace alespoň V takovém rozsahu 
jako poddodavatel původní. Dále je zhotovitel povinen předložit písemný závazek nového 
poddodavatele, k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, 
s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat V rámci plnění zakázky, a to alespoň V rozsahu, V 
jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace. 

II. Předmět smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje provést vrozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou svým 
jménem, vlastními prostředky, na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele stavbu „ZŠ 
Záhuní, Frenštát pod Radhoštěm - Komplexní oprava kuchyně škoIníjídelny" (dá/ejen ,,dı'/O"), a to 
V rozsahu a na pozemku uvedeném V projektové dokumentaci citované vodst. 3 tohoto článku 
smlouvy. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této 
smlouvy níže sjednanou cenu díla. 

Řádně provedeným dílem se rozumí úplné a standardní provedenívšech stavebních prací, dodávek 
materiálů, montáží a služeb, včetně všech činností spojených s plněním předmětu této smlouvy a 

nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. Rozumí se tím dílo, které bylo zhotoveno 
vsouladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, podmínkami zadávacího řízení, pokyny 
objednatele a příslušnými právními předpisy, a které bylo objednatelem převzato bez výhrad, tzn., 
že dílo je bezvadně. 

Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen projektovou dokumentací ,,ZŠ Záhuní, Frenštát pod 
Radhoštěm - Komplexní oprava kuchyně školní jídelny", zhotovitel GASTRO MACH, S.r.o, Za 
Podjezdem 449/9, Bukovice, 790 O1 Jeseník, IČ: 27818861, datum: 02/2021, ve stupni projektové 
dokumentace pro provedení stavby (dále jen „projektová dOkumentace") a soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb Včetně výkazů výměr (dále jen ,,soupis pr0ıcí”) oceněném vnabídce 
zhotovitele V zadávacím řízení a tvořících přílohu Č. 1 této smlouvy. Projektová dokumentace byla 
zhotoviteli poskytnuta vprůběhu zadávacího řízení kpředmětné Veřejné zakázce. Objednatel 
odpovídá za správnost a úplnost výše uvedené projektové dokumentace. 

K projektové dokumentaci předá Objednatel zhotoviteli všechna rozhodnutí, povolení či souhlasy 
správních úřadů (dále jen ,,rozhodnutí”). Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet tato 
rozhodnutí. 

Součástí díla je také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 
Dílo prokazatelně zahrnuje také nezávadnou likvidaci veškerého odpadu vsouladu S platnými 
právními předpisy, Včetně dopravy odpadu až na místo jeho trvalého uložení. 
Veškeré dodávky a materiály, zajišťované zhotovitelem a použité při realizaci díla podle této 
smlouvy, budou nové a nepoužité. 

Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce 
či další činnosti, byť nejsou V této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane 
nezbytným k provedení díla. Jedná se zejména o vybudování, provoz a demontáž staveniště a jeho 
ostrahu, udržování veřejných komunikací V čistotě, zajištění a obstarání veškerých nezbytných 
stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků 
správních řízení, Zajištění záborů, Zjištění průběhu zabudovaných instalací, jakož i místní a správní 
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poplatky včetně poplatků za Zábory či zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizací 
díla, práce spojené se sledováním vlivů Stavby a případnými nutnými či potřebnými průzkumy. 

III. Doba a místo plnění díla 
Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla: 

vv 
a) Předpokládaný termín předání a převzetí Staveniste - 2. polovina června 2022. Zhotovitel 

bude vyzván k převzetí staveniště alespoň 10 pracovních dnů před plánovaným předáním a 
převzetím staveniště. 

b) Zahájení plnění předmětu díla - fyzickým předáním staveniště zápisem do stavebního 
deníku. Pokud nebude staveniště předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy. 

c) Stavební práce budou zahájeny nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště, 
nebudou-li tomu bránit klimatické podmínky, nebo nebude-li smluvními stranami sjednáno 
jinak. 

d) Termín předání a převzetí díla (provedení díla) - nejpozději do 120 kalendářních dnů Ode 
dne předání staveniště. 

e) Objednatel si vyhrazuje právo změnit termín předání staveniště S ohledem na provozní 
potřeby v místě plnění, resp. Základní školy Záhuní, Frenštát pod Radhoštěm, s tím, že celková 
doba plnění předmětu smlouvy bude zachována. 

Objednatel je oprávněn přerušit stavební práce Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, 
zdůvodu rozhodnutí jiného správního orgánu, či Z jiných závažných provozních důvodů (např. 
epidemiologická situace). V takovém případě bude vždy zachována celková doba plnění dle odst. 
1 písm. d) tohoto článku smlouvy. 

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez 
vad. O předání a převzetí díla smluvní strany sepíší protokol, vjehož závěru Objednatel prohlásí, 
zda dílo přijímá S výhradami či bez výhrad, případně, že dílo nepřejímá a zjakého důvodu. 

Zhotovitel bude provádět dílo podle jím zpracovaného harmonogramu prací, který tvoří přílohu 
č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Harmonogram prací může být upraven dohodou obou 
smluvních stran, vždy však zůstane zachována celková lhůta pro provedení díla dle čl. III odst. 1 
písm. d) této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen provést dílo v místě plnění, kterým je pozemek parc. č. 2675, k. ú. Frenštát 
pod Radhoštěm. 

IV. Cena díla 

Cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. Il. této smlouvyje sjednána na základě výsledku 
zadávacího řízení ve výši: 

Cena celkem bez DPH 20.971.050,- 

DPH celkem 4.403.921,- 

Cena celkem 25.374.971,- Kč vč. DPH 
(slovy: dvacetpětmilionůtřistasedmdesátčtyřitisícedevětsetsedmdesátjedna 

korun českých včetně DPH) 

Ke sjednané smluvní ceně bez DPH se připočítává procentní sazba daně Z přidané hodnoty dle 
platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty (dále jen ,,zákon o DPH”), platná ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně Z přidané hodnoty bude 
stanovena v souladu S daňovými předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění. 

Cena díla Sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná 
pouze za podmínek dohodnutých dále vtéto smlouvě. Cena díla zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele spojené s provedením díla a zisk zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané 
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náklady vzniklé vývojem cen vnárodním hospodářství, a to až do termínu provedení díla 

Sjednaného touto smlouvou. 

Součástí sjednané cenyjsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné zhotovení zahrnuty i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž 
zařízení staveniště. 

Cenu díla je možné měnit pouze písemným dodatkem ktéto smlouvě navrženým účastníkem 
smlouvy a za podmínek dodržení ustanovení § 222 zákona č. 134/2006 Sb., O zadávání veřejných 
zakázek, a to: 

a) odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí 
nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět plnění (dále jen položkový 
rozpočet), 

b) započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo 
položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného 
objednatelem. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využítjednotkových cen bude 
provedeno za využití doporučených cen aktuálně platné cenové soustavy ÚRS ve výši dle odst. 
11 tohoto článku smlouvy. 

Cena díla v Kč včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou příslušných právních předpisů 
upravujících daň Z přidané hodnoty. 

Veškeré náklady na dodávku energií a jiných medií nutných k provádění díla (např.: elektrická 
energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady 
na veškeré zhotovitelem odebrané energie a media jsou zahrnuty v ceně díla. Přístup ktěmto 
médiím zajistí objednatel. 

V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve 
stavebním deníku (požaduje tzv. méněpráce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu 
díla respektovat okamžikem, kdy se O ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním 
deníku). Celková cena díla se vtakovém případě sníží O cenu dle jednotkových cen uvedených 
v příloze č. 1 odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací. 

V případě, že při provádění díla bude zjištěno, že oproti zadávací dokumentaci byl rozsah prací 
skutečně provedených zhotovitelem menší, snížíse celková cena díla o cenu neprovedených prací. 
Ocenění neprovedených prací bude provedeno postupem dle předchozího odstavce tohoto 
článku. 

V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy 
(tzv. vícepráce), je zhotovitel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně objednateli 
oznámit zápisem do stavebního deníku a současně je povinen jej informovat prostřednictvím 
osoby vykonávající technický dozor stavebníka. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli 
nový soupis prací a listiny, které tyto skutečnosti prokazují. Dále tuto skutečnost musí zhotovitel 
bezodkladně oznámit objednateli e-mailem či písemně na adresu sídla objednatele. 

Nárok na zaplacenívíceprací dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že 
na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě. 

Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací při uzavírání dodatku k této smlouvě budou tyto 
vícepráce zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 
pro daný typ práce, a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto ocení pro 
daný rozsah a typ prací maximálně ve výši 100 % doporučených cen z Cenové soustavy ÚRS. 
Nebude-li možné stanovit cenu ani tímto způsobem, bude cena stanovena na základě individuální 
kalkulace dohodnuté mezi smluvními stranami. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, 
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vv že o ceně víceprací budou vždy jednat, pricemž výše cen víceprací vždy podléhá schválení 
objednatelem, který není povinen Zhotovitelem stanovené ceny víceprací akceptovat. Objednatel 
je vtakovém případě oprávněn provést vícepráce pomocí třetí osoby, se kterou je zhotovitel 
povinen spolupracovat za účelem řádného dokončení díla. Záruka za dílo poskytovaná 
Zhotovitelem tímto není dotčena. 

Zhotovitel není oprávněn provést vícepráce bez písemného potvrzení těchto víceprací ze strany 
objednatele. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu 
či ceny díla. Navíc je V případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak 
bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla. 

V. Platební podmínky 
Objednatel neposkytuje zálohu na cenu díla. 

Smluvní strany Sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována vždy po uplynutí kalendářního 
měsíce postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím 
plněním se rozumí ta část díla v rozsahu skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných 
Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce (datum 
zdanitelného plnění) tohoto období a za cenu stanovenou na základě cen obsažených v rozpočtu 
zhotovitele, kterýje přílohou č. 1 této smlouvy. Poslední den příslušného kalendářního měsíce dle 
předcházející věty je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu provedených prací a 
zjišťovacího protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo 
uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného v daném zjišťovacím 
protokolu daňovým dokladem -fakturou (dá/ejen ,,faktura”), který musí mít náležitosti daňového 
dokladu podle zákona o DPH. Zjišťovací protokol dle předchozí věty včetně ostatních dokladů 
vztahujících se kfakturované části díla musí být objednateli a technickému dozoru stavebníka 
předloženy nejpozději do 5 pracovních dnů po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byly práce, 
dodávky a služby dle zjišťovacího protokolu provedeny. Objednatel a technický dozor stavebníka 
jsou povinni se ke zjišťovacímu protokolu a ostatním dokladům vyjádřit nejpozději do 3 pracovních 
dnů, bude-li vyjádřen nesouhlas S obsahem uvedených dokumentů, je zhotovitel povinen 
neprodleně provést nápravu. 

Platba daně z přidané hodnoty nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e ZDPH a 
bude Zhotovitelem odváděna podle právních předpisů platných v době fakturace. 
Splatnost faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dnejejího prokazatelného doručení objednateli. 
Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto 
údaje: 
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b)číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
c) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, 
d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

smlouvy), 
e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
f) lhůta splatnosti faktury, 
g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 
h) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem včetně 

zjišťovacího protokolu, podepsaného osobou vykonávající technický dozor stavby. 

V průběhu plnění budou objednatelem propláceny faktury zhotoviteli až do výše 90 % celkové ceny 
díla. Zbylých 10 % hodnoty zakázky bude sloužitjako zádržné, které bude bezodkladně (do 15 dnů) 
uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud 
Objednatel převezme dílo S výhradamì, to znamená S vadami či nedodělky, bude zádržné uhrazeno 
až po jejich odstranění. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového 
dokladu, vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu". 
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Zhotovitel je povinen prokazatelně doručit fakturu objednateli, a to osobně na podatelnu 
objednatele nebo Zaslat doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla 
objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy, případně zaslat do datové schránky S elektronickým 
podpisem. 

Úhrada faktur bude uskutečňována bezhotovostním převodem finančních prostředků na účet 
oprávněné smluvní strany. Datem úhrady peněžních závazků je datum odepsání finančních 
prostředků Z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, 
vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo 
smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 
objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 
Vrátí-li objednatel vadnou fakturu Z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode 
dne doručení opravené faktury. 

Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo 
neoprávněné v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla po dobu delší než 7 dnů 
nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenýmì 
podmínkami zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky nebo písemnými pokyny objednatele. 

VI. Způsob provádění díla a BOZP 
Zhotovitel je povinen vrámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a 
přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy a správci sítí, 

které se týkají předmětu této smlouvy. K těmto úkonům vždy zhotovitel přizve osobu vykonávajícı 
technický dozor stavby. 

Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost osoby vykonávající stavební dozor na staveništi, a to 
každý den provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen nejpozději ke dni zahájenístavebních prací 
sdělit objednateli a technickému dozoru stavebníka kontaktní údaje na osobu vykonávající 
stavební dozor. 

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi. Za 
tímto účelem je zhotovitel povinen vrámci zařízení staveniště v přimereném rozsahu zajistit 

podmínky pro výkon těchto činností. 

Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny dotčené pozemky, vedlejší pozemky či 
stavby, které byly zhotovitelem eventuálně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do 
původního stavu. 

Veškeré náklady vzniklé vsouvislosti sodstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese 
zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. 

V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, jejichž harmonogram bude dohodnut 
mezi stranami při předání staveniště, přičemž kontrolní den se musí konat minimálně 1× týdně. 
Ke stanovení kontrolního dne mimo harmonogram sjednaný dle předchozí věty může dát návrh 
kterákoliv smluvní strana a druhá strana je povinna dohodnout se S iniciující stranou na termínu 
kontrolního dnu bezodkladně. Návrh konání kontrolního dne dle předchozí věty musí být podán 
nejméně tři dny před jeho předpokládaným konáním. Návrh musí být učiněn písemnou formou,

ı 

za kterou se považuje i e-mailová zpráva doručená zástupci objednatele 

a technickému dozoru stavebníka. U věcí, jež nesnesou odkladu a je-li to technicky možné, stačí 
podat návrh na konání kontrolního dne 24 hodin předem, v tomto případě musí být požadavek 
druhé straně prokazatelně doručen - Zápis do stavebního deníku není dostačující. 
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vv Za zhotovitele se kontrolních dnů musí účastnit rovnez osoba, která u něj vykonává stavební 
dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje technický dozor stavebníka. Závěry uskutečněné na 
kontrolních dnech jsou pro obě Strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou 
však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učìněného 
nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit 
písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem. 

Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele a technický dozor stavebníka 
nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací nebo částí díla, jež budou dalším postupem při 
provádění díla Zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V 
případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez 
předchozí Omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění 
díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli 
prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo 
žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně Zakrytých částí díla 
k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn 
pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně Zakrytých prací. 

Zhotovitel je povinen 5 pracovních dní předem prokazatelně písemně oznámit správcům 
inženýrských sítí, zástupci objednatele a technickému dozoru stavebníka zahájení práce v 

v v I ochranném pásmu či krízení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončenı 
prací a před zpětným zásypem sítíje povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetı 
provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce 
objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele 
provést řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat 
obdobně dle předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit 
dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. 

Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla 
kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i 

kontrolou stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provedenítakové kontroly nejen umožnit, ale 
také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost. 

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují. Zhotovitel vtakovém případě 
předloží objednateli nebo technickému dozoru stavebníka doklad osvědčující způsobilost nebo 
povolení podle příslušných předpisů osob(-y), které(-á) budou(-e) práce realizovat. Vpřípadě 
nesplnění povinností dle tohoto odstavce je zadavatel nebo technický dozor stavebníka oprávněn 
pozastavit další realizaci takovýchto prací do doby, než budou podmínky dle věty první a druhé 
tohoto odstavce splněny. 

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to 
bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnostjeho pokynů 
či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. 

Zhotovitel je oprávněn provádět práce i ve dnech pracovního klidu, je však povinen zdržet se 
veškerých prací spojených s provozováním hlučných strojů a zařízení ve smyslu vyhlášky Města 
Frenštát pod Radhoštěm č. OZV-2016-O6 o omezení činností způsobujících hluk.

I 

Věci, kteréjsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s 

tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li projejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 
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Zhotovitel V plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se S jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat S koordinátorem BOZP, kterého určí objednatel a kterého si 
objednatel na své náklady zajišťuje. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat V souladu 
S pokyny a nařízeními koordinátora BOZP. 

Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dodržovat 
Veškeré ekologické podmínky vyplývající Z příslušných právní předpisů. Zhotovitel je dále povinen 
dodržovat požární předpisy dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, a další závazné technické normy. 

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost, jako by je prováděl Sám. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele 
předložit objednateli kdykoli V průběhu provádění díla písemný Seznam všech svých 
poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než 
uvedl V nabídce pro veřejnou zakázku, bez písemného souhlasu objednatele. 

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že V případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Ustanovenı 
předchozí věty se neuplatní V případě postupu objednatele dle čl. IV odst. 12 věta čtvrtá této 
smlouvy. 

Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek dle 
příslušných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních zkoušek 
apod. Rovnez budou doloženy doklady prokazující technické specifikace a technické a uživatelské 
standardy stavby. 

Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených 
V normách vztahujících se k plnění, zejména pak V ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při 
provádění díla Veškeré platné právní předpisy, stavební povolení a další rozhodnutí vyjádření, či 
stanoviska dotčených orgánů, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno 
V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a V souladu 
s předpisy souvisejícími (jedná se zejména O prováděcí Vyhlášky k tomuto zákonu a zákony 
související). 

Zhotovitel je povinen dodržovat druhy materiálů uvedené V projektové dokumentaci a předložit 
Včas objednateli, technickému dozoru stavebníka a autorskému dozoru kodsouhlasení vzorky 
navrhovaných materiálů, konečné řešení, včetně odsouhlasení potřebné předcházející obsahové 
přípravy. Před zahájením stavby předá zhotovitel objednateli, autorskému a technickému dozoru 
stavebníka ke schválení technologický postup (TP) pro předmětnou stavbu a kontrolní zkušební 
plán (KZP) předmětné stavby. 

VII. Způsob předání a převzetí díla 

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez 
vad. O přejímacím řízeníjsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, V jehož 
závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá bez výhrad či s Výhradami, nebo nepřejímá. Zhotovitel 
se zavazuje Vyrozumět objednatele, osobu zajišťující technický dozor stavebníka, případně také 
osobu vykonávající funkci autorského dozoru o dokončení díla a připravenosti k provedení 
přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě nejméně 5 pracovních dnů před datem 
zahájení přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému 
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přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven 
k předání díla objednateli a Objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil. 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které Samy O sobě ani 
ve spojení sjinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. 
O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat: 
a) označení díla nebo jeho části, 
bjloznačení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy O dílo, včetně čísel a dat uzavřeníjejích dodatků, 
d) popis případných vad díla, 
e) termín pro odstranění zjištěných vad díla, 
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá, případně přejímá s výhradami, nebo nepřejímá a 

z jakého důvodu, 
I datum a místo sepsání protokolu, 
ljména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

i) Seznam převzaté dokumentace, 
j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebojeho části, 
k) datum vyklizení staveniště, 
I) datum počátku běhu záruční doby, 
m) datum ukončenízáručnídoby. 

š. 

hi 

Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 
smlouvy, včetně prohlášení o shodě a doklady o nezávadné likvidaci odpadů. Dále předá 
dokumentaci skutečného provedení stavby vrozsahu a obsahu podle přílohy č. 7 vyhlášky 
č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a doklady požadované 
stavebním úřadem ke kolaudaci stavby. Dokumentace skutečného provedení bude předána 
objednateli ve třech vyhotoveních vtištěné podobě a 1× vdigitální podobě. Další doklady a 
dokumentace uvedené vtomto odstavci budou předány objednateli ve dvojím vyhotovení, a to 
protokoly o provedených zkouškách v originální vyhotovení, ostatní vjednom originále a čitelné 
kopii. 

Vyzve-li Objednatel zhotovitele k účasti na kolaudačním řízení minimálně 3 pracovní dny předem, 
je zhotovitel povinen se kolaudačního řízení zúčastnit. V případě, že se zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. 

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby a dostavit se na jakékoliv 
jednání v rámci kolaudačního řízení, vyzve-li jej k tomu Objednatel. 
Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí, 
pokud jsou v něm stanoveny povinnosti zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající zkolaudačního rozhodnutí, včetně 
odstranění tzv. kolaudačních vad, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak 
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí. 

VIII. Staveniště 
vv Objednatel předá zhotoviteli staveniste v termínu uvedeném v čl. III odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve stanoveném termínu, pokud se smluvní strany 
nedohodnou na jiném termínu předání staveniště. O předání a převzetí staveniště vyhotoví 
smluvní strany zápis. 

Staveništěje vymezeno projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci 
díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

Stránka 9 Z 17



Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných 
pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad 
zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení materiálů a odpadů, jakož i nezávadnou 
likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla. 
h /ıv ıı v ıv vv Z otovitel v plne mıre Zodpovıda za bezpecnost a ochranu zdravı vsech osob v prostoru staveniste, 

za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a za vybavení osob ochrannými 
pracovními pomůckami a prostředky k hašení požáru, pokud to povaha prováděných činnosti 
vyžaduje. 

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a 
autorského dozoru a koordinátorovi BOZP provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich 
funkce při realizaci díla. 

Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru energií a jiných medií potřebných k prováděnı 
díla. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná objednateli a technickému 
dozoru stavebníka. 

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů ode dne převzetí díla bez vad 
objednatelem (tj. od okamžiku provedení díla). Při nedodržení této lhůty se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Objednatel je oprávněn zajistit 
si vyklizení a vyčištění staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele. 

IX. Stavební deník 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to 
vjednom originále a dvou kopiích. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka 
zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje vyžadované platnou právní úpravou, dále 
údaje rozhodné pro rozsah a kvalitu provedených prací, specifické údaje vyplývající Z této smlouvy 
nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla. Zhotovitel je povinen vyjádřit 
se do 3 pracovních dnů k zápisům objednatele nebo jeho pověřeného zástupce provedených ve 
stavebním deníku. Jinak se má za to, že S obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). 
Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy Objednatel nebo pracovník 
ktomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu 
zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí (nemá k němu připomínky). 
Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu. 
Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní 
úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu. Zápis ve stavebním deníku musí být 
podepsaný oběma smluvními stranami. 
Stavební deník musí obsahovat zejména: 
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny 

těchto údajů, 
b) základní údaje o díle v souladu S projektovou dokumentací stavby, 
c) Seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla, 
d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami. 

Denní záznamy O prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být 
přepisovány, škrtány a Z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý 
zápis zhotovitele musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným 
zástupcem. 

Stránka 10 z 17

ı

I



Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se 
zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek V postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci a další údaje, které souvisí S hospodárnosti a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad v průběhu výstavby. 

Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby 
sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. 
Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad. 
Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti. 
Zhotovitel povede mimo vlastního Stavebního deníku i deník víceprací a méněprací, který bude 
sloužitjako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu ivlastniho provedení 
víceprací nebo méněprací vtomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem, 
technickým dozorem stavebníka a projektantem (autorským dozorem). Režim tohoto deníku se 
řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku. 

Stavební deník, deník víceprací a méněprací musí být na stavbě k dispozici každý den po celou 
pracovnídobu. 

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mit vlastnosti dle 
projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále 
vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno vsouladu s ověřenou technickou 
praxí. 

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které 
se projevív záručnídobě. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže 
byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností. 

Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, 
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, 
či živelnými pohromami. 

Objednatel je oprávněn reklamovat V záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. 
V reklamaci musí být popsána vada díla nebo dodávky, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a 
určen nárok objednatele Zvady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to 
včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu 

n v
ı odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu muze měnit i bez souhlasu zhotovite e. 

Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a V průběhu záruční doby, 
Objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile 
Objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné Oznámenı 
(dálejen „rek/amaci”), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 
Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo 
zjakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučini, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. 

Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady, a to i 

V případě že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 
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sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

Zhotovitel je povinen Započít s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručenı 
písemného oznámení O vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
Započne S odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. Vpřípadě nesplnění povinnosti zhotovitele Započít sodstraněním 
uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je Objednatel 
oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu 
odstranit nejpozději do 5 pracovních dní po Započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Pro termíny odstraňovánivad dle tohoto ustanoveníjsou smluvnístrany povinny respektovat 
technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. 

Vpřípadě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doby na 
reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby 
jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného 
odstranění vady díla zhotovitelem nebezí záruční doba stím, že doba přerušení běhu záruční doby 
bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem. 
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve výši 24 měsíců, přičemž běh této záruční 
doby neskončí dříve než záruka na celé dílo. 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

Smluvní strany se dohodly, že: 
a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku X. odst. 9 této 

smlouvy; a/nebo 
b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla vtermínech dle článku X. odst. 9 této Smlouvy; 

a/nebo 
c) oznámí-li Zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 

neodstraní, 
má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění 
zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli vtakovém případě vzniká vůči zhotoviteli 
oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě 
v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku 
odpovědnosti za vady díla dle NOZ, nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
zůstávají nedotčena. 

Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od smlouvy. 

O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemně zápisy ve dvojím vyhotovení, 
Z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby písemně na adrese: 
Husova 1162.742 21 Kopřivnice, v případě havárie e-mailem na e-mailovou adresu: 
cha|upaaSyn@centrum.cz. Adresa uvedená vpředchozí větě je kontaktní adresou pro zasílání 
veškerých písemností vsouvislosti stouto smlouvou. Zhotovitel je povinen případné změny 
doručovací adresy, resp. e-mailové adresy, neprodleně nahlásit objednateli. Při nesplnění této 
povinnosti se má za to, že zhotovitel byl řádně vyrozuměn a Objednatel má právo jak na úhradu 
nákladů spojených s odstraňováním vad reklamovaných v záruční době, tak i na úhradu všech škod, 
které mu vznikly nemožnostíjednat se zhotovitelem po celou záruční dobu. 
Zhotovitel garantuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude uspokojovat stanovené 
potřeby, tj. Využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, 
českým technickým normám, projektové dokumentaci, Zadání veřejné zakázky a této smlouvě. 
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K tomu se zavazuje používat pouze materiály, výrobky, zařízení a konstrukce vyhovující 
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými 
zkouškami, atesty a revizními zprávami při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

Smluvní strany sjednávají záruku za jakost v souladu s § 2619 NOZ ve smyslu § 2113 a násl. NOZ, a 
to v délce 60 měsíců na Stavební práce a 36 měsíců na dodávku technologické části díla (objekt 
2101-09 - TECHNOLOGIE GASTRO) ode dne protokolárního převzetí bezvadného díla 

objednatelem. 

XI. Vlastnické právo k dílu a odpovědnost za škodu 

Vlastníkem Zhotovovaného díla je objednatel. Smluvní strany prohlašují a souhlasí s tím, 
že od počátku je a zůstane vlastníkem celého díla a všech jeho jednotlivých součástí objednatel, 
a to ať už v jakékoli fázi rozestavěnosti díla 

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
převzetí celého díla bez vad objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody způsobené všemi 
účastníky výstavby na zhotovovaném díle a škody na majetku vzniklé jeho činností objednatelì či 
třetím osobám v souvislosti s předmětem díla až do předání a převzetí díla. 
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje 
se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 

Zhotovitel je povinen nahradit objednatelì v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívánı 
díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních Objektů a provoz 
zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelně škody vzniklé jejich provozováním. 

Vpřípadě, že při činnosti prováděné zhotovitelem vdůsledku porušení povinností zhotovitele 
dojde ke způsobení prokazatelně škody objednatelì nebo třetím osobám a tato škoda nebude 
kryta pojištěním dle čl. I odst. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních 
prostředků. 

Vpřípadě, že dojde kpoškození nebo odcizení součástí díla po převzetí díla objednatelem, 
zhotovitel za úhradu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní, pokud se 
nebude jednat o odstranění vady v rámci poskytnuté záruky. 

XII. Bankovní záruka 

Zhotovitel se zavazuje, že objednatelì poskytne neodvolatelnou bezpodmínečnou bankovní záruku 
za řádné plněnízáručních podmínek. Tato bankovnízáruka bude vystavena nebo potvrzena bankou 
nebo pobočkou zahraniční banky oprávněnou podnikatjako banka v České republice, přičemž tato 
není v nucené správě, konkursu, vyrovnání ani likvidaci. 

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce a pokuty, náhradu škody apod.) vzniklé objednatelì Z 

důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil. 
Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, jinak při odstranění 
poslední vady a nedodělku, poskytnout objednatelì originál záruční listiny ve sjednané výši, platné 
po dobu záruční lhůty. Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje ve 
výši 1.000.000,- Kč. Objednatel pozbývá nárok Z bankovní záruky uplynutím záruční lhůty na 
stavební práce dle čl. X odst. 20 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn snížit bankovní záruku na 
částku 500.000,- Kč po uplynutí záruční lhůty na dodávku technologické části díla dle čl. X odst. 

vı 20 této smlouvy, zhotovitel V takovém prıpadě předá objednatelì nový originál záruční listiny 
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oproti originálu záruční listiny původní. Originál záruční listiny za řádné plnění záručních 
podmínek bude uschován u objednatele. 
Pro bankovní záruku dle odst. 1. tohoto článku smlouvy obecně platí, že výplatu peněžních 
prostředků Z bankovní záruky může objednatel uplatnit v případě neplnění závazků a povinností 
zhotovitele, nebo v případě vzniklé škody způsobené Zhotovitelem. Bankovní záruka musí být 
vyplatitelná na požádání objednatele, ve kterém objednatel uvede důvod čerpání bankovní záruky 
a částku v Kč, kterou Z bankovní záruky žádá objednatel vyplatit. Během platnosti bankovní záruky 
a v rámci částky, na kterou je bankovní záruka vystavena, může objednatel žádat o vyplacení 
bankovní záruky opakovaně. Veškeré náklady spojené s bankovní zárukou a jejím poskytnutím 
hradí zhotovitel. 

XIII. Smluvní pokuty 
vv V případě prodlení kterékoliv ze smluvních stran se zaplacením svého penezitého dluhu, je druhá 

Smluvní Strana oprávněna požadovat zaplacení úroku Z prodlení ve výši 0,1 % Zdlužné částky 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH Za 
každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle čl. III odst. 1 písm. d) této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště do sjednané lhůty dle čl. VIII odst. 8 Smlouvy. 

V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani 
vdodatečné pětidenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takovýto 
prokazatelně zjištěný a doložený případ. 

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele S odstraněním vady z přejímacího řízení díla a/nebo za 
prodlení zhotovitele se splněním povinnosti vyplývající zkolaudačního řízení, či odstraněním 
kolaudační vady ve lhůtě stanovené V ustanovení čl. VII odst. 8 této smlouvy se sjednává ve výši 
4.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

V případě nedodrženístanoveného termínu nástupu na odstraněnívad v záruční doběje zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za vadu a den prodlení. 

Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 2, věta první této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ nedodržení pokynů koordinátora BOZP a to za předpokladu, že nebyla po upozornění 
koordinátora BOZP sjednána náprava. 
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti stanovené V čl. VI odst. 19 věta třetí. 

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti dle čl. IX odst. 11 této smlouvy. 

Pokud zhotovitel nepředloží objednateli vtermínu sjednaném dle čl. I odst. 5 věta druhá této 
smlouvy platnou pojistnou smlouvu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení se splněním stanovené povinnosti. Pokud 
zhotovitel v průběhu plnění díla na vyžádání objednatele nepředloží platnou pojistnou smlouvu ve 
smyslu ustanovení čl. I odst. 5 věta třetí této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení se splnění stanovené 
povinnosti. 

Pokud zhotovitel neposkytne objednateli ve sjednaném termínu originál záruční listiny za řádné 
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plnění záručních podmínek dle ČI. XII odst. 2 této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním stanovené 
povinnosti. 

ıv Sankcì (smluvní pokutu, úrok Z prodlení) vyuctuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce 
vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že S vyúčtováním souhlasí. 
Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana 
povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně 
důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení 
příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku Z prodlení. 

Objednatel má právo smluvní pokutu, či jakékolivjiné peněžité plnění, na něž mu vznikl nárok vůči 
zhotoviteli, započíst proti peněžitému nároku zhotovitele, vyúčtovanému fakturou zhotovitele, 
přičemž faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty, resp. jiného 
peněžitého nároku objednatele. Pokud částka smluvní pokuty či jiného peněžitého plněníje vyšší 
než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části 
smluvní pokuty či jiného peněžitého plnění do jeho celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 
30 dnů od jeho uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty či jiného penezitého 
plnění) objednatelem. 

Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou utvrzených 
povinností zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody 
nezapočítává. 

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové Sankce, 
které mu uloží správní či jiný orgán za Zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných 
předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných 
opatření. 

Vpřípadě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok 
vv objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívejsím porušením povinnosti. 

Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlenís plněním. 
Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění 
a na tom, zda a vjaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

XIII. Ostatní ujednání 

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související sprováděním díla včetně 
účetních dokladů po dobu nejméně 10 let od zaplacení ceny díla. 

Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od zaplacení ceny díla, poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související S realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(zejména nikoliv však výlučně Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční Správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim 
při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle 
toho odstavce i u svých poddodavatelů (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a 
objednávek), a to Z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 
podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění vv pozdejsích předpisů. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti k sociálně odpovědnému plnění veřejné 
zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez 
předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, 
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zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele. Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace díla: 
a) plnění veškerých povinnosti vyplývající Z právních předpisů České republiky, zejména pak Z 

předpisů pracovněprávních, předpisů Z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností Zajistíi u svých poddodavatelů, 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 

podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby; 

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění řádně 
poskytnutá k plněníveřejné zakázky, ve sjednaných termínech a Zcela v souladu se smluvními 
podmínkami uzavřeného smluvního vztahu S poddodavatelem, 

d) minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti S realizací díla a v případě 
jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat O jejich další využití, recyklaci a 
další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 
Sb., O odpadech. 

Zhotovitel je povinen kdykoliv průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní 
Seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto 
poddodavatelů. 

XIV. Závěrečná ujednání 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva 
po registraci v registru smluv dle následujícího ustanovení smlouvy. 

Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na 
základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy 
bylo zasláno oběma smluvním stranám. 
Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny 
podmínky Zadání veřejné zakázky, a to pouze formou písemných dodatků, které budou výslovně 
prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

V případě zániku závazku před řádným provedením díla, je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo 
dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které Získal při provádění 
díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. 

Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených zákonem nebo v případech 
stanovených touto smlouvou. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že: 
a) prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu sjednaném touto smlouvou je delší než 30 

dnů. 
b) zhotovitel nezahájí provádění stavebních prací ani po výzvě učiněné objednatelem, 
c) zhotovitel vstoupí do likvidace, 
d) proti zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení, 
e) zhotovitel bez předchozího upozornění a souhlasu objednatele přeruší nebo zastaví práce a ani 

na výzvu objednatele toto přerušení prací řádně nezdůvodní objektivními příčinami a odmítne 
v pracích pokračovat nebo 

f) bude pokračovat v pracích, přestože byl technickým dozorem stavebníka výslovně a písemně 
záznamem ve stavebním deníku vyzván k přerušení prací z důvodu nedodržení 
technologického postupu nebo použití nevhodných materiálů, majících vliv na kvalitu díla. 

Odstoupením od smlouvyje zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž byjej 
toto odstoupení zprosťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo 
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povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě 
odstoupení od smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, 
Zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení Odstraňovánívady, za neodstraněnívady 
či za nevyklizeni staveniště. Záruční doba v tomto případě Začíná běžet účinností odstoupení. 

Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, 
O čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, 
které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel 
převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po 
odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který 
objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelem určené 
lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu. 

Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodlení objednatele s placením daňových 
dokladů bude delší než 40 dnů po lhůtě splatnosti daňového dokladu. 
Zhotovitel je povinen po skončení prací na své náklady a svoje nebezpečí provést zabezpečení 
rozestavěné stavby a to i v případě odstoupení od smlouvy objednatelem. 

Smluvní strany se Zavazují, že případné spory budou především řešit Smirnou cestou a dohodou. 
V případě nemožnosti řešit vzájemné spory smirně budou spory řešeny soudem místně příslušným 
podle místa provádění díla podle zákonů České republiky. 

Případná neplatnost některého Z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé 
smlouvy. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se Zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávněni. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, 
porozuměly jejímu obsahu, a že tato smlouva byla Sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné 
vůle, nikoli v tísni, při uzavírání smlouvyjednaly s běžnou péčí a opatrnosti, poctivě a ctic zákonná 
ustanovení a jsou si vědomy vzájemných práv a povinností a okolnostíjejich smluvního vztahu, svá 
postavení považují za vzájemně rovná a vzájemná plnění za vyvážená a neví O žádné skutečnosti, 
která by zakládala nepoměr plněníjedné ze smluvních stran na důkaz čehož připojuji na závěr Své 
podpisy. 

Tato Smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě. 
Město Frenštát pod Radhoštěm ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v této 
smlouvě byly splněny veškeré podminky stanovené uvedeným zákonem, ve formě předchozího 
zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorni pro platnost tohoto právního úkonu. 

Smlouva byla schválena Radou města Frenštát pod Radhoštěm usnesením č. 2173/85/RM/2022 
dne 11.4. 2022. 

Nedílnou součásti této smlouvy jsou následující přílohy: 

1. Oceněný soupis prací (položkový rozpočet); 
2. Harmonogram prací. 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne V Kopřivnici dne 

Digitálně podepsal Pavel Pavel Chalupa 
Datum 2022 05.25 Cha l U pa 12z53z3:1 +O2lO0' 

Ing. Miroslav Halatin Pavel Chalupa 
Stábighäıměąbodepsal Ing. Miroslav Halatin jednatel CHALUPA A SYN, S-ľ-0- 
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REKAPITU LACE STAVBY 
Kód; 2101 
Stavba: Zš ZÁHUNÍ, FRENŠTÄT p.R. - KOMPLEXNÍ OPRAVA KUOHYNÉ ŠKOLNÍ JÍDELNY 

KSO: 801 32 
Místo: Frenštát p.R. 

Zadavatel: 
Město Frenštát p.R. 

Uchazeč: 
CHALUPA A SYN,S.R.O.,HuS0va 1162,742 21 Kopřivnice 

Projektant: 

GASTRO MACH, s.r.o Jeseník 

Zpracovatel: 
Irena Rejtharová 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

2. 1. 2021 

25902032 
CZ25902032 

Cena bez DPH 20 971 050,00 

DPH základní 
Snížená 

Cena S DPH 

Sazba daně Základ daně 
21,00% 20 971 050,00 
15,00% 0,00 

V CZK 

Výše daně 
4 403 921,00 

0,00 

25 374 971,00 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

Uchazeč 

Datum a podpis: Razítko 
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