
  

   

 

Smlouva o dílo 2016 
 

Smluvní strany 

Objednatel: Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace 

se sídlem: Moravská 2, Ostrava-Vítkovice, PSČ: 703 00 

zastoupená: Mgr. Miroslavem Dočkalem – ředitelem školy 

IČ: 14451093, DIĎ: CZ14451093 

osoby oprávněné k jednání ohledně smlouvy  

ve věcech smluvních: Mgr. Miroslav Dočkal  

  obchodních: Věra Indrová Fukalová 

technických: Libor Jarolím 

 

Zhotovitel: AV MEDIA, a.s. 

se sídlem: Pražská 1335/63, Praha 10, PSČ: 102 00 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

10120 

zastoupená: Ing. Davidem Leschem, místopředsedou představenstva   

IČ: 48108375, DIČ: CZ48108375 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Komerční centrum- jih, č. účtu: 124277319 / 0800  

adresa provozovny: Nivnická 19, Ostrava, 702 00 

osoby oprávněné k jednání ohledně smlouvy 

ve věcech smluvních: Ing. David Lesch 

obchodních: Ing. Jiří Durčák 

technických: Ing. Jiří Durčák 

 

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto 

 

smlouvu o dílo: 

 

1. Předmět díla a místo plnění 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce a instalaci AV a ICT techniky ve 

specifikaci podle přílohy č. 1 a uvedení do provozu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto 

smlouvou. Objednatel se zavazuje dílo provedené zhotovitelem podle této smlouvy převzít a zaplatit za 

jeho provedení sjednanou cenu.  

1.2. Součástí díla prováděného podle této smlouvy je: 

a) dodávka ICT, projekční a audiovizuální techniky ve specifikaci podle přílohy č. 1 (dále jen 

„vybavení“), 

b) instalace vybavení, 

c) uvedení do provozu (včetně základního zaškolení objednatelem určených pracovníků, 

1.3. Součástí díla prováděného podle této smlouvy není zejména: 

a) demontáž stávající techniky objednatele, 

b) projektová dokumentace,  

c) úpravy elektrických rozvodů objednatele,  

d) montáž techniky objednatele zakoupené od jiných dodavatelů  

  

1.4. Zhotovitel provede dílo podle této smlouvy v domě/budově: 

Moravská 2, Ostrava-Vítkovice, PSČ: 703 00 

a to v místnostech objednatelem určené k instalaci vybavení a připravené podle ustanovení čl. 6 této 

smlouvy (dále jen „místo instalace“). 

2. Doba plnění 

2.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo podle této smlouvy do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy. 

2.2. Včasné a řádné dokončení díla ve sjednané době (odst. 2.1.), jakož i postup zhotovitele podle časového 

plánu závisí na řádném a včasném plnění závazků objednatele k poskytování součinnosti sjednané touto 

smlouvou. Zhotovitel není v prodlení se splněním svých závazků podle této smlouvy, pokud takové prodlení 

způsobil objednatel neposkytnutím sjednané součinnosti. 
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3. Cena díla a platební podmínky 

3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky, na celkovou částku Kč 53.880,-. 

3.2. Cena díla uvedená v odst. 3.1. je cenou bez DPH. 

3.3. Cena díla včetně DPH činí Kč 65.195,- Kč. 

3.4. V ceně díla jsou již zahrnuty i celní poplatky uhrazené zhotovitelem za prvky dovezené ze zahraničí, 

pojištění a cena dopravy. 

3.5. Faktury budou mít náležitosti běžných daňových dokladů, které budou vystaveny na základě a v souladu 

s právními předpisy platnými a účinnými v době vystavení příslušného daňového dokladu. Nebude-li daňový 

doklad mít všechny stanovené náležitosti nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo bude-li vystaven 

neoprávněně (tzn. nikoli v souladu s touto smlouvou), není objednatel povinen jej proplatit. Objednatel 

takový daňový doklad zhotoviteli bezodkladně ve lhůtě jeho splatnosti vrátí spolu s písemným 

odůvodněním, proč je daňový doklad nesprávný či neoprávněný. Zhotovitel může po odstranění vad 

daňového dokladu či po vzniku svého oprávnění fakturovat a zaslat objednateli daňový doklad nový 

s novým datem splatnosti fakturované částky. 

3.6. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nebude lhůta splatnosti uvedená na daňovém dokladu kratší než: 

- 14 dnů od vystavení faktury zhotovitelem a jejím odeslání či předání objednateli. 

4. Další závazky zhotovitele 

Zhotovitel se dále zavazuje:  

4.1. Písemně předat odběrateli požadavky na připravenost míst k instalaci vybavení do týdne od podpisu 

smlouvy. 

4.2. Před montáží písemně potvrdit objednateli souhlas, že místa instalace vybavení jsou připravena podle 

požadavků zhotovitele. 

4.3. Respektovat požadavky objednatele na umístění instalace vybavení, které odevzdá objednatel do týdne od 

odepsání smlouvy zhotoviteli. 

4.4. při plnění závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí a dodržovat podmínky této smlouvy, jakož i 

závazné právní předpisy, vztahující se k dílu,   

4.5. průběžně informovat objednatele o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků 

založených touto smlouvou, 

4.6. předat objednateli uživatelskou dokumentaci vybavení.   

5. Součinnost objednatele 

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k provedení díla tuto součinnost: 

5.1. V rámci přípravy realizace díla: 

a) připravit místo instalace tak, aby bylo: 

 osvětlené 

 uzamykatelné 

 stavebně dokončené 

 uklizené (především od prachu a hrubých stavebních nečistot)  

 s nejméně 2 ks elektrických zásuvek  

5.2. Na výzvu zhotovitele převzít vybavení dodané zhotovitelem do místnosti instalace a podepsat při převzetí 

systému zápis o dodání, tj. dodací list. 

5.3. Po celou dobu provádění díla: 

a) poskytovat zhotoviteli další součinnost případně podklady potřebné ke zhotovení díla, a to na 

základě žádosti zhotovitele a případně po předchozím projednání se zhotovitelem tak, aby mohla 

být dodržena sjednaná doba plnění, 

b) zúčastňovat se na výzvu zhotovitele projednání a konzultací díla ve lhůtách, které umožní 

zhotoviteli jeho provádění a dokončení podle článku 3. této smlouvy, 

c) bezodkladně odstraňovat na výzvu zhotovitele veškeré závady, které zhotovitel při provádění díla zjistí 

v podkladech, vybavení místnosti instalace, apod., a které mohou ovlivnit kvalitu nebo postup provedení 

díla. 
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5.4. Během provádění díla v sídle objednatele zajistit pro pracovníky zhotovitele přiměřené hygienické 

podmínky a umožnit zhotoviteli bezplatný odběr elektřiny ze svých přípojek. 

5.5. V závěru provádění díla zajistit účast svých pracovníků pověřených obsluhou vybavení na zaškolení 

obsluhy, a to v termínech sdělených zhotovitelem. 

5.6. Zajistit u objektu realizace díla místo pro nakládku a vykládku jednoho dodávkového automobilu 

zhotovitele. 

6. Vlastnictví vybavení, nebezpečí škody na vybavení, předání a převzetí vybavení 

6.1. Vlastníkem vybavení je zhotovitel. Vlastnické právo k vybavení přechází na objednatele úplným 

zaplacením ceny díla.  

6.2. Nebezpečí škody na vybavení nese zhotovitel do dodávky vybavení do místa instalace. Nebezpečí škody  

na vybavení přechází na objednatele v okamžiku, kdy zhotovitel splnil svoji povinnost dodat vybavení do 

místa instalace podle odst. 1.4  této smlouvy.  

6.3. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením včetně instalace, uvedení do 

provozu předáním díla objednateli v místě instalace a ověření provozuschopnosti instalovaného vybavení.  

6.4. Po dokončení díla v souladu s odstavcem 2.1 této smlouvy zhotovitel bez odkladu předá dílo objednateli. 

O průběhu a výsledku přejímacího řízení sepíší smluvní strany zápis (předávací protokol), z něhož bude 

patrný stav díla v době předání. Objednatel v předávacím protokole vytkne zhotoviteli vady, které jsou při 

převzetí díla zřejmé, a výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo ne. Objednatel není oprávněn odmítnout 

podepsat předávací protokol, pokud dodavatel provedl dílo řádně dle podmínek této smlouvy nebo pokud 

objednatel započal s jeho využíváním. V předávacím protokole smluvní strany rovněž sepíší zjištěné vady a 

nedodělky a dohodnou způsob a termíny jejich odstranění.  

6.5. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody tohoto odmítnutí. Pokud dílo odmítne 

převzít, není objednatel oprávněn dílo využívat ani jím jinak disponovat. 

6.6. Jestliže je předávací protokol podepsán zhotovitelem i objednatelem, považují se veškeré údaje o 

opatřeních a lhůtách v něm uvedených za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně neuvede, 

že s určitými body protokolu nesouhlasí.  

6.7. Každá smluvní strana nese své náklady spojené s přejímacím řízením sama. 

 

7. Odpovědnost za vady díla, záruky 

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo zhotovené podle této smlouvy bude provedeno podle platných norem a 

technologických předpisů a v souladu s touto smlouvou. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má jím zhotovené dílo při převzetí objednatelem, jakož i za vady, 

které se na vybavení vyskytnou po jeho převzetí objednatelem v záruční době, pokud ovšem vady nebyly 

způsobeny objednatelem (např. nedodržováním pokynů k užívání, neodbornou obsluhou, nezajištěním 

vhodného prostředí pro provoz vybavení apod.). 

7.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu vybavení dodaného a nainstalovaného podle této 

smlouvy. Záruční doba začíná plynout ode dne uvedeného zhotovitelem v předávacím protokole.  

7.4. Objednatel je povinen zajistit v místnosti instalace běžné prostředí splňující všeobecně platné 

bezpečnostní podmínky pro provoz elektrických zařízení a následující provozní podmínky: normální 

bezprašné prostředí s teplotou okolí v rozsahu +15 až +30 OC při relativní vlhkosti prostředí v rozmezí 20 až 

80% bez kondenzace. Při nesplnění těchto provozních podmínek nenese zhotovitel odpovědnost za vady 

díla.  

7.5. Objednatel je povinen výsledek díla při přejímacím řízení prohlédnout. Vady díla zjevné již při přejímacím 

řízení je objednatel povinen uvést v předávacím protokole. Ostatní vady je objednatel povinen písemně 

oznámit zhotoviteli bezodkladně poté, kdy je zjistil, nejpozději však do konce záruční doby. V tomto 

oznámení (reklamaci) objednatel vadu popíše nebo uvede, jak se vada projevuje. 

7.6. Je-li vada díla odstranitelná, může objednatel požadovat především její bezplatné odstranění. Za účelem 

odstraňování takových vad v záruční době zabezpečí zhotovitel objednateli bezplatný záruční servis. 

8. Následky neplnění smluvních závazků 

8.1. Smluvní strany si sjednaly, že při prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení.  
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8.2. Smluvní strany si sjednaly, že za prodlení se zaplacením oprávněně fakturované částky je objednatel 

povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.   

8.3. Nepředá-li objednatel místo instalace připravenou k provádění díla podle této smlouvy zhotoviteli ve 

sjednané době, je zhotovitel oprávněn vybavení na náklady objednatele uskladnit a objednateli tuto 

skutečnost písemně oznámit. Doručením tohoto oznámení objednateli je povinnost zhotovitele dodat 

vybavení objednateli splněna. 

 

9. Ostatní ujednání 

9.1. Objednatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s technickými podklady k dodání a montáži díla podle 

nabídky zhotovitele. 

9.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní 

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez jejího písemného souhlasu, ani nepoužijí tyto informace pro jiné 

účely, než je plnění podmínek této smlouvy. 

9.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může uvádět provedení díla pro objednatele podle této smlouvy 

jako referenci pro své budoucí zákazníky, případně též po předchozí dohodě s objednatelem instalaci 

vybavení u objednatele a jeho fungování svým budoucím zákazníkům předvést.  

9.4. Smluvní strany jsou povinny neprodleně si oznamovat změny týkající se své právní subjektivity, např. 

sloučení nebo splynutí s jinou osobou, přechod závazků na právního nástupce, jakož i jiné skutečnosti, 

které mohou ovlivnit plnění závazků z této smlouvy.  

9.5. Objednatel, je-li fyzickou osobou, podpisem této smlouvy výslovně poskytl objednateli své osobní údaje 

včetně rodného čísla.   

9.6. Smluvní strany nenesou odpovědnost za nesplnění závazků založených touto smlouvou, pokud k porušení 

smlouvy došlo z důvodu nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které 

bezprostředně ovlivňují plnění závazků založených touto smlouvou a které nastaly po uzavření této 

smlouvy (vyšší moc). Smluvní strana, u které se projeví následky působení vyšší moci, je povinna o této 

skutečnosti uvědomit písemně nejpozději do tří dnů druhou smluvní stanu. Stejně je povinna oznámit 

druhé smluvní straně, kdy působení vyšší moci skončilo. Pokud je působením vyšší moci ohroženo plnění 

závazků založených touto smlouvou, zavazují se smluvní strany projednat přiměřenou změnu této 

smlouvy.  

9.7. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, k jejichž provedení se touto smlouvou zavázal, jsou předmětem jeho 

podnikání a že je k provádění díla podle této smlouvy odborně způsobilý podle zvláštních předpisů. 

9.8. Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní 

(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve 

smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním 

nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, 

Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, 

Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle 

předpisů ČR a ES). 

9.9. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při 

kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání 

veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. 

9.10. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním 

monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní 

dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a 

certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. 

Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném 

rozsahu jako zadavateli nebo jim pověřeným osobám.  

 

10. Závěrečná ustanovení 

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které musí být podepsány 

oběma smluvními stranami.  

10.2. Tato smlouva jakož i závazky jí založené se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
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10.3. Odkazuje-li se v této smlouvě na články a odstavce bez bližšího určení, jde vždy o ujednání této smlouvy 

nebo o přílohy k této smlouvě.  

10.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich vůli a že jim 

nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření a splnění závazků touto smlouvou 

založených.  

10.5. Prokáže-li se, že některé ustanovení této smlouvy je neplatné, či nevymahatelné, platnost a účinnost 

ostatních částí smlouvy zůstává nedotčena; smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo 

nevymahatelné ujednání jiným, které bude v souladu s právními předpisy a bude co nejlépe vystihovat 

účel ujednání původního.     

10.6. Tato smlouva má 5 stran a 1 přílohu. 

10.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Tato smlouva je včetně svých příloh vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě, dne 26.8.2016   V Praze, dne ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________    __________________________ 

objednatel      zhotovitel 

 

 Mgr. Miroslav Dočkal     Ing. David Lesch 

 ředitel školy       místopředseda představenstva 

 

 

     


