

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952160126
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 259090005

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ,
Ing. František Zurek, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 407 452
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **HERKUL a.s.**
Adresa sídla: Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00

Statutární orgán: Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva
Ing. Radek Braum, místopředseda představenstva
Karel Hengst, člen představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: Naděžda Valdauf Vančurová, na základě plné moci
Zástupce pro věci technické: Ing. Radovan Dušek
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú: 4629682/0800
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 15889
Tel: 476 440 711
Fax: 476 440 721
E-mail: info@herkul.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 23.08.2016 pro veřejnou zakázku nazvanou „Lovosicko (Píšťany, Lovosice) - protipovodňová ochrana na Q100 na Labi - sanace průsaků v úseku č. 41“
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2015 společností AZ Consult, spol. s r.o., se sídlem v Ústí nad Labem, zodpovědný projektant Ing. Martin Komín (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:
„Lovosicko (Píšťany, Lovosice) - protipovodňová ochrana na Q100 na Labi – sanace průsaků v úseku č. 41“
 podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: září 2016
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 12. 2016**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26.08.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 5 397 850,10 Kč,
 slovy: pět milionů třístadevadesátsedmtisíc osm set padesát korun českých deset haléřů bez DPH.

- 5.2 Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

6. Bankovní záruka

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo zejména:
- Stavební povolení vydané dne 9.6.2016 Městským úřadem Lovosice, odbor životního prostředí pod č.j.: OŽP 195/2016.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2016.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddíl a) body (4), (5)

Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddíl f) body (2), (5), (7),

Čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. – 7.4.,

Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. body c), m),

Čl. 14 Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3., 14.4

- 8.2. Smluvní strany se dohodly, že pro účely aplikace čl. 9 obchodních podmínek objednatele se za dílo považuje celý úsek č. 41. stavby „Lovosicko (Píšťany, Lovosice) - protipovodňová ochrana na Q100 na Labi - stavební část“, čímž zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 1888 a násl. občanského zákoníku povinnost zhotovitele Sdružení Lovosicko MTS-EDS-HER ze smlouvy o dílo, uzavřené dne 4. 1. 2010 s objednatelem na akci „Lovosicko (Píšťany, Lovosice) - protipovodňová ochrana na Q100 na Labi – stavební část“ a to v rozsahu poskytnutí záruky za jakost a vady díla. Písemný souhlas Sdružení Lovosicko MTS-EDS-HER s výše uvedeným je přílohou smlouvy. Objednatel dává souhlas s výše uvedeným podpisem této smlouvy. Předáním díla dle odst. 9.1. obchodních podmínek objednatele se rozumí předání díla dle této smlouvy ve smyslu ust. čl. 4 smlouvy. Doba poskytnutí záruky za jakost a vady celého úseku č. 41. stavby protipovodňové ochrany v Lovosicích, Píšťanech počíná běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla dle této smlouvy, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Ukončení doby záruky za jakost a vady úseku č. 41 bude k datu ukončení

záruky za jakost díla „Lovosicko (Píšťany, Lovosice) - protipovodňová ochrana na Q100 na Labi - stavební část“.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoli rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
- 9.7. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

Za objednatele:
V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
jméno oprávněné osoby
funkce