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Zadávací a pověřovací list 
 

č. 1 
k Rámcové smlouvě o poskytování odborných služeb 

uzavřené dne 27. 01. 2022 
(evidované u Objednatele pod č. GFŘ 21/7700/0162) 

 (dále jen „Smlouva“) 
 
Česká republika – Generální finanční ředitelství 
se sídlem  Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
zastoupená   ředitelem Sekce informatiky 
IČO:  72080043 
DIČ:  CZ72080043 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Adastra s.r.o. 
se sídlem:  Benešovská 1926/8, 101 00 Praha 10 
zastoupená:   jednatelem společnosti 
IČO:   262 02 981 
DIČ:   CZ26202981 
zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 79377 
bankovní spojení: 
číslo účtu:  
 
(dále jen „Poskytovatel“) 
 
Zadání Služby 1/2022, které bude realizovat Poskytovatel podle Smlouvy. 

Služba 1/2022 

Specifikace Služeb Služby uvedené v čl. I odst. 1.1 Dohody 
Workshop – vstupy procesu návrhu datového 
modelu (sběru požadavků a vstupních 
informací) 

Zadaný počet MD (8 hodin) 42  

Období realizace 12. 5. 2022 – 30. 6. 2022  

Termín 1. schůzky a interval pravidelných 
schůzek 

1 x 14 dní dle dohody/ze schůzky bude 
proveden zápis/forma schůzky bude stanovena 
objednatelem 

Další požadavky na Službu 

Dodání metodiky dodavatele k postupům 
designu datového skladu. 
 
Řízení kvality – výstupy budou předmětem 
připomínkového řízení Objednatele. 
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Název Služby 
Cena za MD v 
Kč bez DPH 

Počet MD 
Cena za požadovaný počet MD 

Kč bez DPH Kč s DPH 

Služby uvedené 
v čl. I odst. 1.1 
Dohody 
Workshop – 
vstupy procesu 
návrhu datového 
modelu 

10 890,- 42 457 380,- 553 429,80 

Celkem                                                                                                                               553 429,80 

Specifikace výstupů činností: 
Cílem činností je dodání následujících dokumentů. 
 
 

1) Dokument požadavků na integrační vrstvu DWH 
a. Seznam business požadavků s textovým popisem, zadavatelem a prioritizací (1-5). 

Jejich popis s ohledem na účel – integraci dat napříč jednotlivými oblastmi.  

 
Místo plnění: určené prostory GFŘ, po dohodě 
prostory dodavatele 

Rozsah a popis požadovaných činností 
Předmětem úvodních aktivit projektu je realizace workshopů a řízený sběr požadavků, respektive 
vstupních informací nutných pro budoucí návrh datového modelu. Řízený sběr požadavků a informací 
bude směřovat do následujících oblastí. 
 

1) Fáze sběru požadavků:  
• Evidence business požadavků na integrační vrstvu DWH, způsob práce s daty a 

očekávání od integrační vrstvy, identifikace problematických částí, požadavky na 
unifikaci, frekvenci loadů apod. Prioritizace požadavků (1-5), evidence zadavatelů 
požadavků. (2 schůzky s business vlastníkem) 

• Identifikace a evidence jednotlivých business oblastí s rámcovým popisem, jejich 
prioritizace (1-5) pro potřeby zařazení do fází implementace, identifikace zdrojů pro 
dané business oblasti včetně případných potřeb pro manuální vstupy. Hrubé informace 
o rozsahu dané business oblasti (náročnosti realizace) pro potřeby odhadu pracnosti 
(dle odhadovaného počtu zdrojových tabulek a odhadu náročnosti transformací). 
Identifikace kontaktních osob pro jednotlivé business oblasti. Identifikace stávající 
dokumentace pro jednotlivé business oblasti. (3-5 schůzek) 

• Odsouhlasení typů budoucích výstupů pro jednotlivé fáze – modely, nástroje, 
dokumenty. (1-2 schůzky) 

• Cílem této fáze je sběr požadavků na vyšší úrovni tak, aby bylo možné požadavky 
katalogizovat a prioritizovat. Cílem v této fázi není detailní analýza jednotlivých 
požadavků. To bude řešeno v dalších fázích (předmětem následných Zadávacích a 
pověřovacích listů). 
 

 

2) Fáze analýzy zdrojových interface:  

• Technická analýza (fungování historizace a verzování, logické mazání, identifikace 
inkrementů, frekvence načítání…) 

• Datová analýza - hrubá analýza obsahu dat z ADIS za cílem datové profilace, ověření 
přístupu k datům, propustnosti jejich načítání apod. 

  

3) příprava návrhu harmonogramu, naplánování potřebných zdrojů a součinnosti na obou 
stranách, včetně následujících oblastí činností vztahujících se k předmětu Smlouvy. 
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b. Seznam business oblastí s popisem, identifikaci zdrojů a jejich prioritizací (1-5) pro 
potřeby zařazení do fází, informace o rozsahu dle odhadovaného počtu zdrojových 
tabulek a klasifikace dle odhadované náročnosti transformací (nízká-střední-
vysoká), evidence kontaktních osob a odkazů na stávající dokumentaci. 
 

 

2) Dokument technického návrhu řešení  
a. Seznam zdrojů dat – úroveň jednotlivých zdrojových systémů, technologie, popis 

chování datových zdrojů  
 

b. Infrastruktura 
i. SW komponenty datového skladu  
ii. Návrh načítání Integrační vrstvy DWH (zdroje, cíle, technologie, frekvence)  

 
c. Standardy a principy integrační vrstvy – Popis jednotlivých DB integrační vrstvy, 

Popis technických sloupců, Popis principů logování, Popis principů řešení 
inkrementální zpracování, Návrh základní indexů, Popis orchestrace načítání dat, 
Popis dalších vlastností integrační vrstvy zjištěných během fáze sběru požadavků  

 

 

3) Harmonogram 
a. Fázování včetně orientačních milníků a detailní harmonogram pro následující fázi. 

 
 
Pracnost realizace ZaPL 1 
 

Činnost Fáze Popis  MD 

Analýza business požadavků 

Definice 

business 

požadavků 

Sběr uživatelských funkčních a nefunkčních 
požadavků jednotlivých vlastníků/oddělení a 
jejich prioritizace. 

6 

Validace výstupů 

Definice 

business 

požadavků 

Definice a odsouhlasení definice výstupů 
včetně jejich kategorizace.  6 

Vymezení rozsahu a 

příprava výstupních 
dokumentů 

Definice 

business 

požadavků 

Na základě analytických schůzek bude 

provedena analýza a vznikne návrh rozdělení 
do funkčních bloků/oblastí. Dále bude 
stanovena forma výstupních dokumentů – 

modelu, zachycení funkčních požadavků do 
funkční specifikace včetně detailu jejich 
popisu. Součástí bude také návrh základních 

milníků včetně iniciálního návrhu prioritizace.  

12 

Harmonogram 

Definice 

business 

požadavků  

Návrh harmonogramu podle zjištěných 
skutečností a priorit.  3 

Technická a datová analýza 

Definice 

solution 

architektury 

Validace infrastruktury. Ověření základního 
nastavení, využívaných softwarových nástrojů, 

technických standardů a principů integrační 
11 
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vrstvy, architektury, požadovaných integrací a 
analýza zdrojových systémů a datových 
zdrojů. 

Přípravná fáze 

Plánování workshopů, analýza poskytnuté 
dokumentace, základní nastavení 
projektového řízení včetně komunikační 
strategie, statusy a zajištění formálních 
požadavků v průběhu projektu. 

4 

Celkem 42 

Rozsah pověření pro podpis tohoto dokumentu a pro ověření a schválení akceptačních 
protokolů: 

Osoby odpovědné za věcnou správnost: 

Jméno, datum, podpis nebo dle elektronického podpisu 

Zástupce věcného 
garanta 

Vedoucí technického 
týmu 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 

Jméno, datum, podpis nebo dle elektronického podpisu 

Za Objednatele l 

Za Poskytovatele 
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12.5.2022

12.5.2022

12.5.2022


