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Smlouva o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Číslo smlouvy: 5330 06390 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel:    město Český Těšín 
 se sídlem:   nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín 
 zastoupen:   Ing. Milanem Pilarem, vedoucím odboru investičního 
 ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
      xxxxxxxxxxxxxxx 
 IČ:    00297437 
 DIČ:    CZ00297437 
 (dále jen objednatel)  

 

  a 

 

1.2 Zhotovitel:   Strojírny a stavby Třinec, a.s. 

 se sídlem:   Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61  Třinec 
 zastoupen:   Marian Czyž, MBA, předseda představenstva 
      Ing. Roman Lysek, místopředseda představenstva 
      Ing. Tomáš Škarka, člen představenstva 
 ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 e-mail:    poptavky.sas@trz.cz 
 IČ:    47674539 
 DIČ:    CZ47674539 
  (dále jen zhotovitel) 

 

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých 

závazků podle této smlouvy, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, služeb a dodávek, 

které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 

podmínky nezbytné k jejich poskytnutí, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 

jsou pro realizaci předmětu plnění nezbytné a neshledává překážky bránící provedení díla způsobem 

a v rozsahu vymezeném touto smlouvu. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele jako nepravdivé, nemá 

nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky. 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla „Oplechování komínu kotelny Mojská 1, u domu 
ul. Hornická 488/11“ v rozsahu cenové nabídky (dále též „stavba“ nebo „dílo“), která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy. 

2.2 Veškeré požadavky vyplývající z této smlouvy jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.  

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednánu 

pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody ve výši minimálně 5 mil. Kč, kterou kdykoliv na 

požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

2.4 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, včetně všech činností spojených s plněním 

předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je 

zhotovitel zejména povinen: 
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a) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 

b) v případě potřeby zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení 

stavby, 

c) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

d) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k 

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných 

vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

e) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

f) zajistit koordinační a kompletační činnost celého díla, 

g) provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na 

nich, 

h) vhodně zabezpečit prostor provádění prací, 

i) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 

objednatele a budoucího provozovatele. 

2.5 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré 

práce a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu a v této smlouvě. 

2.6 Práce a dodávky, které v této smlouvě obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá 

nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce.  

2.7 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které 

jsou obsaženy v položkovém rozpočtu. Práce a dodávky, které v předmětu díla obsaženy jsou, 

a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. 

2.8 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy 

odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen 

tyto změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení 

objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve 

po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.  

2.9 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a 

povahou díla a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil s objednatelem a prohlídkou 

místa plnění. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, 

místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.   

2.10 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít 

předmět díla ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu 

sjednanou touto smlouvou. 

2.11 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své 

nebezpečí. 

2.12 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit 

kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 

těchto poddodavatelů. 

2.13 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 

cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda 

jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

2.14 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen 

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

 
3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel. 
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3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro 

provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3.3 Nebezpečí škody nebo zničení díla nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí 

objednatelem.   

3.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady 

nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo 

znehodnocení věci. 

3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

3.6 Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených 

nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva, či právem chráněné zájmy mohou 

být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 

uhradit.  

 

4. Doba a místo plnění 

4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí 

staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude 

vyhotoven zápis. 

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí staveniště. 

Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve 

lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy 

odstoupit.  

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě do 30. 09. 2022. Pokud zhotovitel nepřevezme 

staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1, skutečnost rozhodná pro počátek lhůty pro provedení díla 

nastane posledním dnem, kdy byl zhotovitel povinen dle odst. 4.1 staveniště převzít. Smluvní 

strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. 

Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a 

je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a 

nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze 

připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele. 

4.4 Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli lhůta pro provedení díla.  

4.5 Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. 

V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně 

vyzvat k převzetí. 

4.6 Konečné převzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 14 dnů od zahájení přejímacího 

řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.   

4.7 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou 

termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle. Důvodem takovéto žádosti 

objednatele může být zejména nemožnost realizace prací na díle nebo jeho části z důvodu 

nepředvídaných překážek, které vznikly nezaviněně a nezávisle na vůli smluvních stran. 

4.8 V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání 

provádění prací na díle nebo jeho části, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci 

nepříznivých klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením 

provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením 

provádění díla se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po 

kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.  

4.9 Místo plnění – Český Těšín. 
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5. Cena díla 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena 

v souladu se zákonem o cenách a činí: 
 
 cena díla bez DPH       55.696,00 Kč 

 

5.2 Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla, uvedená v bodě 5.1 této smlouvy bude 

průběžně fakturována na základě měsíčních dílčích faktur (viz. bod 6.2 smlouvy). 

5.3 V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 92 e),  je výši daně za 

poskytnuté stavební nebo montážní práce odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce 

CZ-CPA 41 až 43 povinen přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Na ostatní 

stavební nebo montážní práce, které neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-

CPA 41 až 43, je zhotovitel povinen dopočítat DPH ve výši dle platné legislativy. V případě, že 

zhotovitel bude fakturovat práce a dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové 

povinnosti a zároveň práce a dodávky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je 

povinen vystavit 2 samostatné faktury, přičemž jednou budou fakturovány pouze práce a 

dodávky nepodléhající režimu přenesení daňové povinnosti a druhou pouze práce a dodávky 

podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. 

5.4 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle položkového rozpočtu, který je přílohou a 

nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny 

pevné a neměnné po celou dobu realizace díla. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotlivých 

jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnuty veškeré náklady související se 

splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou. 

5.5 Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a 

položkovým rozpočtem stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu 

kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem 

cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.  

5.6 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady 

na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení 

staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, 

mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných 

k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně 

další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a 

roztřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 

opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační 

činnost, zajištění nezbytných dopravních opatření apod. 

5.7 Změna ceny: 

a) Dojde-li v důsledku objektivní skutečnosti, jejíž existenci nemohl zhotovitel předpokládat 

ani při vynaložení odborné péče k nezbytnosti provést dodatečné práce, dodávky a služby 

na díle („vícepráce“), zhotovitel provede ocenění soupisu takovýchto stavebních prací, 

dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, jednotkovými cenami položkových 

rozpočtů, 

b) V případě neprovedení některých prací, dodávek a služeb („méněpráce“) provede 

zhotovitel ocenění soupisu takovýchto prací, dodávek a služeb jednotkovými cenami 

položkových rozpočtů, přičemž v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl 

nákladů u položek týkajících se celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 

zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS, 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 

stanoveny individuální kalkulací zhotovitele. 

5.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 

nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 
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5.9 V případě změny ceny díla z důvodu víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k 

této smlouvě. Zhotovitel má právo na realizaci a úhradu víceprací teprve po oboustranném 

podpisu tohoto dodatku. 

 

6. Platební podmínky 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

6.2 Platba bude provedena na základě daňového dokladu (faktury). Datum uskutečnění 

zdanitelného plnění bude datum ze zápisu o předání a převzetí díla. Nedílnou součástí faktury 

musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový 

doklad neplatný.   

6.3 Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. 

Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z 

prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.). 

6.4 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel 

povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

- číslo a datum vystavení faktury, 
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
- předmět smlouvy, 
- název stavby, 
- označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 
- lhůta splatnosti faktury, 
- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu    
- IČO objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

   

6.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které 

neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo 

dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu 

vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů 

objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní 

lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury 

objednateli. 

6.6 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 

z účtu objednatele. 

6.7 V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a 

dodávky, zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 ti 

kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti. 

 

7. Jakost díla 

7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 

hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu 

s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, v souladu se schválenými 

technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými 

technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a 

postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.  

7.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na provádění prací. Jakékoliv změny 

oproti cenové nabídce musí být předem odsouhlaseny objednatelem. 

7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 

dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 



. 

Strana 6 (celkem 9) 

8. Provádění díla  

8.1 V případě potřeby zhotovitel zajišťuje vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, 

jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve 

stavebním deníku, příp. jinou formou.    

8.2 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu 

a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

8.3 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 

zbytečnému obtěžování okolí stavby. 

8.4 Za účelem kontroly provádění díla se smluvní strany dohodly, že vyvstane-li potřeba svolat 

kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen se kontrolního dne zúčastnit.  

8.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a v případě inženýrských sítí také jejich správce 

nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli 

provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

8.6 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 

souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, 

uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

8.7 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho 

příkazů.  

8.8 Zhotovitel je povinen provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění 

stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce 

v elektronické podobě ke kontrole ve formátu *.xls/*.xlsx. 

8.9 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci 

prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou 

nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.   

8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré 

subdodavatelské (poddodavatelské) práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.  

8.12 Pokud ze zvláštních právních předpisů (zákon č. 309/2006 Sb.) vyplývá povinnost jmenovat 

koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, zajistí tuto povinnost objednatel. 

8.13 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předložit objednateli vážní 

lístky (dodací/výdajové listy odpadu) případně i jiné objednatelem požadované doklady 

související s prokázáním řádného provádění díla  

8.14 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8.15 Zhotovitel provádí trvale, bez nároku na úhradu, kontrolu kvality prováděných prací. 

 

9. Stavební deník 

9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních 

záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. 

9.2  Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 

s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 

oprávněným zástupcem. 

 

10. Předání a převzetí díla 

10.1 Dílo bude předáno a převzato zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude 

obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření 

této smlouvy a jejích dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, termín zahájení a 

ukončení přejímacího řízení, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců 
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objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po 

dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky. Objednatel v tomto zápise 

prohlásí, že dílo přejímá / nepřejímá a sepíše případné vady a nedodělky. 

10.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle 

technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 

smlouvy, včetně prohlášení o shodě, návodů na užívání a údržbu apod.  

10.3 Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky. Předání 

díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze 

v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.  

10.4 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je 

zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí. 

10.5 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a 

staveniště vyklidit.  

 

11. Záruční podmínky a vady díla 

11.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 

příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se 

k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době 

jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví 

po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.  

11.3 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku na stavební práce v délce 60 měsíců. 

Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby, které budou tvořit 

součást díla, mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, avšak v případě, že 

záruka bude kratší než 24 měsíců, poskytuje zhotovitel objednateli záruku na tyto věci v délce 

24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a 

údržby. 

11.4 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.  

11.5 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části 

díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta 

opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

11.6 Objednatel písemně/postačí e-mailem/ oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile 

objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění 

vady, nestanoví-li objednatel jinak. 

11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od 

obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i 

ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě havarijní vady (tj. vady bránící 

plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel povinen započít s 

odstraněním vady ihned, nejpozději však do 12 hodin od oznámení objednatelem, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. 

11.8 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

11.9 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, 

kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 

vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli. 

11.10 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

11.11 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady. 
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12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení  

12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 

této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.2 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel 

oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i 

započatý den prodlení.  

12.3 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč 

za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení 

BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě 

neodstraní. 

12.4 V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, 

který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí stavby, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.5 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý 

den prodlení a to za každou jednotlivou vadu.   

12.6 V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení s odstraněním a to za každou jednotlivou vadu.  

12.7 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání 

a převzetí díla dle čl. 10 odst. 10.5 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a 

vyklizením staveniště. 

12.8 Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve 

fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, 

tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena 

fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a 

objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé 

neoprávněné fakturace. 

12.9 V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost 

vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 

12.6, 12.7 a 12.8 tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.  

12.10 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

12.11 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 

nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 

samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.  

 

13. Závěrečná ujednání 

13.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 

89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

13.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 

(dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných 

dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží 

smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy 

druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona. 

13.3 Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem 

obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 
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13.4 Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pouze za účelem plnění této smlouvy. 

13.5 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen písemnými dodatky, podepsanými 

oběma smluvními stranami. 

13.6 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 

kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení 

platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou 

povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 

13.7 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených 

v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě. 

13.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena  

ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

13.9 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří Položkový rozpočet. 

 
 
V Českém Těšíně dne 31. 05. 2022   V Třinci dne 25. 05. 2022 
 
 
za objednatele:      za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________      _______________________________ 
Ing. Milan Pilar      Marian Czyž, MBA 
vedoucí odboru investičního    předseda představenstva 

 
 
 
 
 
 
       _______________________________ 
       Ing. Tomáš Škarka 
       člen představenstva 

 


