
čBlo smlouvy objednatele:
číslo smbuvy zMbovitek:

SMLOUVA O DÍLO čj. MSS075/2022
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou
Mateřská škola Zábřeh, Strejcova 132/2a
Se sídlem strejcova 132/2a 789 01 Zábřeh
IČ: 60801468
DIČ: CZ 00303640
Zastoupené Bronislavou Jurkou Karafiátovu
Bankovní spojenI:5893CB0257/0100
(dále také jen ,,objednatel")

A
Patrik Odstrčil

Zastoupená Patrikem Qdstrčilem, ve věcech smluvních
(dále také jen ,,zhotovitel"),

tuto

SMLOUVU O DÍLO
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

I.
Úvodní usta novení

Tabo smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řIzenI na veřejnou zakázku s názvem:
MŠ Strejcova — rekonstrukce rampy

Zhotovitel se tDutD smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo:
Oprava sociálnIho zařízenI v přízemiv budově mateřSké Školy Zábřeh, Strejcova 132/2a (dák jen ,,Dílo").

II. Předmět díla

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou urČené dílo
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2. Předmětem této smlouvy je instalace přístřešku nad rampou v Části budovy od zadní brány(dák jen
,,dílo") v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby. Dílo bude provedeno formou
,,dodávky na klíč", čÍmž se rozumí napňldad:

a. zajištěni vŠech věci, užÍvacÍch práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému
provedení díla.

b. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení
díla.

c. Shmmážděni a ověřeni všech údajů důležitých pm řádné provedení díla, včetně zajištění
vytyčenÍ veškerých inženýrských sÍtÍ v obvodu (ploše) staveniště. Zhotovitel je povinen



zajistit, aby od převzetí staveniště do předání díla nebyly tyto inženýrské sItě porušeny,
a k termínu předání díla rovněž zajisti vyjádřeni správce SÍtÍ o stavu sítí po realizaci stavby.

d. zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedeni díla.
e. Napojení díla na stávajíd technické vybavení a zařIzení objednatele, eventuální provedení

příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou.
f. Odstraněni a likvidace veškerých odpädů vzniklých ve spojení s reahzacľ díla.
g. ŘÍzenÍ, sledováni, provádění, kontrola a dokumentováni realizace díla, včetně aktualizací

a zajištěni potřebné organizačně-p|ánovaci dokumentace.
h. Vedeni stavebního deníku, dozor při prováděni díla, včetně sjednaných zkoušek a testů

v souladu se smlouvou.
j. Obstarání zařízeni staveniSté, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště,

procleni, zdanění pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent
apod. nutných k provedení díla.

j. ZIskání a dodáni potřebných protokolů, potvrzenj, atestů, schválení a certifikátů nutných
pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.

k. prováděni denního úklidu staveniště, průběžné odstraňováni znečištěni komunikaci Či Škod
na nich.

l. pozemky, jejichž Úpravy nejsou součástí díla, ale budou prováděním díla dotčeny, uvést
po ukončení prací neprodleně do původnÍho stavu.

m. zajištěni povolení zvláštního užívárň komunikací.
n. zajištění povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu.
o. zaplaceni místního poplatku za užIvánI veřejného prostranství podle aktuálně platné

a účinné OZV města Zábřeh v případě splněni podmínek podle této vyhláŠky.
p. zpracováni a dodáni návodů pro provoz a údržbu díla.
q. poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad

vzniklých v záruČní době.

Veškeré nákladý spojené s body a až q tohoto článku jsou součástí celkové ceny díla.

3. zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávký všech věcí, které nejsou
výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolnosti jejího uzavření
dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby anebo
dodávkV byly ve smbuvě výsbvně uvedeny.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že areál školy je ve vlastnictví města Zábřeh, ale v užIvánI jej má
MateřSká škola zábřeh, Strejcova 132/2a, 789 01 Zábřeh.

5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebíraná při provádění díla si může zhotovitel
zajistit na nákjadý Mateřské Školy Zábřeh, Strejcova 132/2a, 789 01 Zábřeh.

6. Objednatel i zhotovitel souhlasně proh|ašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace
dostatečně urČitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do uKstěnI, rozsahu, podoby
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

7. zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péči prostudovat projektovou dokumentaci, výkaz výměr a
další podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace, výkaz výměr a
další podklady postačují k provedeni díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo
doplňovat.

8. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k Činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.

III. Osoby oprávněné k jednání

1. Ve věcech smluvních, vČetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají
oprávněni zástupci (statutární zástupci) obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá objednateli
za soulad údajů uvedených ve smiouvě a v obchodním rejstříku.
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2. Ve věcech technických ve vztahu k p|něnítéto smbuvy jsou oprávněni jednat tito zástupci smluvních
stran:
Za objednatele: jitka Kj||arová

e-mail: jitka.killarova@muzabreh.cz tel.: 732 349 217
pověřená osoba - technický dozor objednatele
®věřéná osoba BOZP

Za zhotovitele: Patrik Odstrčil

3. jakékoliv uplatnění nároků vyplývajÍcÍch smluvním stíanám z téůj smlouvy nebo jiné podstatné
sdělení týkajIcI se smluvních ujednání musí být provedeno písemně, podepsáno oprávněnými
zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně poáou
nebo prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě strany zřízenu. Ostatní sděleni Či informace,
nemají-li podstatný vliv na plnění práv a povinnosti jedné ze smluvních stran podle této smlouvy,
mohou být sdělována ústně Či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně
na vědomi, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazuji druhou smluvní
stranu do doby, než je splněn postup podle předchozí věty.

IV. Místo plnění

1. Místem plněnItéto smlouvy je venkovní zateplená stěna budovy nad rampou, která slouží pro dovoz
stravy Matekké škole Zábřeh, Strejcova 132/2a

2. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba je v místě se zvýšeným pohybem dětí. zhotovitel je povinen
učinit v rámci provádění díla taková opatření, aby zamezil možnému zraněni osob nebo škodám na
majetku.

3. Staveništěm se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouži pro prováděni
díla podle této smlouvy. ZařIzenIm staveniště se rozumí dočasné objekty, zařÍzení a jiné věci movité,
které po dobu prováděni díla sĺouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám
zhobovitele (nebo jeho pracovníků Či dalších osob využitých zhotovitelem při prováděni díla) při
plněni této smlouvy a jsou umístěny v prostoru stavenště.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou PtŠČÍ seznámil s místem plnění a Že místo plněni je vhodné
k prováděni díla.

v. Doba plněni

1. Zhotovitel je povinen provést dňo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami
této smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dni ode dne předáni staveniště objednatelem.

2. DřÍvějši plněni je možné.

3. v případě omezení postupu prací vlivem objednatde nebo z důvodů, které nevznikly jednáním,
opomenutím, případně nečinnosti zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončeni stavby.
V případě prod|ouženj termínu dokončení stavby musí být v souladu s ČI. XVI. odst. 6 uzavřen
dodatek k této smlouvě. V případě, že nebude možné provádět stavební práce s ohledem
na klimatické podmÍnky tak, jak je definováno prováděcími právními předpisy, posouvá se termín
plněni o dobu, kdy není možné p|něnÍ předmětu této smlouvy provádět.

4. projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci stavby podle článku II. odst, 2
téůj smlouvy budou zhotoviteli předána při podpisu této smbuvy.

5. Objednatel předpokládá předání staveniště zhobviteli nejpozději do 30. 06. 2022. O předání
staveniště pořiď smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. z důvodu prodlenÍ
objednatele s předáním staveniště nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu Škody, smluvní pokutu,
zvýšeni ceny za dqo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plněni, které má sankční charakter
nebo směřuje k navýšeni ceny za dílo.
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6. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, tj. nejpozději do 3 dnů od předání
staveniště. Nesplní-h zhotovitel bezdůvodně tuto svoji povinnost, má objednatel právo od této
smlouvy odstoupit. Vzhledem k povaze díla může objednatel stanovit přiměřenou ihůtu k nápravě
v děice nejvýše dalších 3 kalendářních dnů, pokud to provozní podmínky a navazujÍcÍ stavební práce
umožní.

7. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předáni před
termínem sjednaným v článku V. odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít.

8. Zhotovitel bere na vědomi, že na území města zábřeh platí obecně závazná výhláška o místním
poplatku za uživánÍ veřejného prostranství a že je v případě splnění podmínek této vyhláŠky povinen
zaplatit místní poplatek.

9. Práce budou považováný za provedené v okamžiku jejich řádného dokončeni a předání objednateli
v místě plnění.

10. Termín vlastního zahájeni stavebních prací oznámí zhotovitel všem vlastníkům stavbou dotčených
nemovitosti písemně minimálně 7 kalendářních dní předem.

vi. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za kompletní provedenÍ díla Činí 259 300 KČ (slovy: Dvěstěpadesátdevěttisictřista
korun českých) včetně DPH.

2. Při plněnItéto smlouvy se uplatní režim přenesenídaňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějšjch předpisů (ZDPH).

3. Smluvní strany se dohodly na fakturaci ve smyslu § 21 odst. 7 ZDPH vždy k 1. dni následujkiho
měsíce po ukončení dÍ1čÍho plnění. K tomuto datu bude poskytovatelem plnění (zhotovitelem)
vystaven daňový doklad v režimu přenesení daně na příjemce plnění (objednatele).

4. Poskytovatel p|něnÍ (zhotovitel) se zavazuje uhradit přýemci plněni (objednateli) sankci
za nesprávně vystavené daňové doklady a z tohoůj důvodu nutnosti podání dodatečného přiznání
a pozdní úhrady daně ve výši sankce uplatněné následně správcem daně (tzn. repo sazba + 14%
bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů).

5. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho předáním objednateli.

6. Cena za dílo je cenou pevnou na zák|adě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou
dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inliace, změn daňových sazeb Či jiné skutečnosti,
promÍtajÍcÍ se do ceny výrobků Či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré nák|ady zhotovitele
spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, než těm, které jsou uvedeny
ve smlouvě. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšeni ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedeni díla tak,
jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokíádáno nebo mají-li rozsah nebo
nákladnost sjednané práce za následek překročeni ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací
k dokončení díla, které bylo možné při uzavíránÍsm|ouvy na zák|adě zkušeností a odborných znalosti
zhotovitele rozumně předpokládat.

7. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladovánI, likvidaci Či jiné nakládáni
s vytěženými Či jinak vzniklými odpady, obaly Či jinými nepotřebnými materiály při prováděni díla
nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla
nese zhotovitel.

8. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedeni prací, které lze na základě
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této smlouvy označit za vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel
je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně zrněnu
sjednané ceny za cHlo písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

9. Vícepráce jsou jakékoiiv práce nebo dodávky, které nebyly součásti projektové dokumentace nebo
výkazu výměr, jejichž nutnost provedenIvznikla v důsMku okdnostÍ, které smluvní strany jednajÍcÍ
s náležitou péčí piěd podpisem této smlouvy nemohly předvídat a jejichž provedení je nezbytné
k řádné funkci díla a k jeho dokončení.

10. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dcdávký, které byly součásti projektové dokumentace nebo
výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž
provedeni nenitřeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost
nebo kvalitu.

11. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na zák|adě vystavené faktury na bankovní účet
zhotovitele uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojenia čÍsla
účtu zhotovitele lze provést pouze pšemným dodatkem k téůj smlouvě nebo pÍsemným sdělením
prokazatelně doručeným zhoticMtelem objednateli nejpozději s®iů s přdušnou fakturou. Toto
sdělení musí být originálni a musí být podepsáno zhotovitelem. V případě, že faktura nebude
obsahovat náležibsti uvedené v tém smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojeni a čÍslo účtu
zhotovitele v rozporu s toutio smlouvou nebo v rozporu s pÍsemným sdělením o jeho změně ňětxj
tyto náležitosti budou uvedeny chybně, může objednatel fakturu vrátit zhotoviteli s žádosti
o provedeni opravy Či o doplněni. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží
nová lhůta splatnosti.

12. zhotoviteli nebudou pQskytovány zálohý.

13. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě i jiné
doklady, vyžaduje-li je tab smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné
definice pro plněni prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně
doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Pň" vystaveni' faktury a jejím doručeni
objednateli musí být vŽdy dodržen postup stanovený v či. vi. odst. 3. tétio smlouvy. Trvá-|i provádění
díla zhotovitelem déle než jeden měsíc, probíhá fakturace zpravidla měsíčně.

14. Konečná faktura bude objednateli doručena nejpozději do 30 dnů od data pcdpisu posledního
předávacího protokdu po dokončení däa.

15. Splatnost Částky uvedené ve faktuře činitňcet (30) dnů ode dne prokazatelného doručení originálu
faktury objednateli. objednatel není vázán zhotoKtekm chybně stanoveným datem splatnosti
na faktuře. K faktuře obsahujkí práce nebo dodávky nebo jejich cenu neodsouhlasené objednatelem
se nepřihhži a objednatel není povinen v nifakturovanou Částku uhradit.

16. v případě, že účetní doklad nebude obsahovat pQžadované náležibsti, je objednatel oprávněn jej
vrátit zpět k doplněnI. LhŮta splatnosti počne běžet znovu od doručeni řádně opraveného doldadu,
TÍm nejdou dotčena ustanoveni uvedená v ČI. VI. cdst. 3. a 4. této smlouvy.

17. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné nás|edujÍcÍ
pracovní den.

VII. Odpovědnost zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto
smlouvou. Zhotovitel zajistí prováděnÍdí|a převážně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením.
je-li dílo nebo jeho část prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce
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vykonávat pouze osoby majÍcÍ k nim příslušná oprávněni a kvalifikaci. zhotovitel za práce a dodávky
poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutízáruky a nároků
z ní plynoucÍch. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen
objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách poddodavatelů
v průběhu prováděni díla oznámí zhotovitel objednateli a koordinátorovi BOZP bez zbytečného
odkladu.

2. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedouciho, dle potřeb stavby, kdy
stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost a provádět zápis do stavebního deníku.
Stavbyvedoucí musí být se zhotovitelem v přímém pracovním poměru.

zhotovitel: Patrik Odstrčil
Tel. čÍslo: 736 403 506

3. zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII. odstavci 2 této smlouvy o
dílo pouze s předchozím pÍsemným souhlasem objednatele.

4. zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí, který je uveden v Článku VII. odstavci 2 této smlouvy
o dílo, je zkušeným pracovníkem a stavbyvedoucí má potřebné vzděláni a kvalifikaci nutné k
prováděni díla. Nový stavbyvedoucí musí splňovat ůjtéž.

5. zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péči a neohrozí bezpečnost jakýchkoliv
osob netx) majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, pQskytDvány nebo dodáváný
podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem
bylo kompletní, funkČní, bezpečné a spo|ehiivé dílo sIoužÍcÍ svému účelu.

6. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru
objednate|e a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisý
České republiky a touto smlouvou Takové pokyny objednatele nepředstavuji změnu této smlouvy
a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění urČité práce
zhotovitelem nemůže bÝt důvodem pro zvýšení cen za plněni ani pro prodlouženI lhůt pro p|něnj
podle této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právni předpisy České republiky a Evropské unie
vztahujÍcÍ se k dílu a technické normy včetně jejich doporučujkích ustanovení, a to v souladu s touto
smlouvou. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoIenÍmi, vyjádřeními a pokyny příslušných
orgánů veřejné správý České republiky, které mohou ovlivňovat provádění smlouvy.

8. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů
vztahujÍcÍch se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl zÍskat prohlídkou místa
plnění, a jiných jemu dostupných dat vztahujÍcÍch se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit
se se všemi těmiW údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo
ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na Žádné dodatečné finanČní plnění
nebo prodbuženi terminu dokončeni díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů
vztahujkích se k dňu a přebírá na sebe nebezpečí změny oko|nostj ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9. zhotovitel zajisti ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, Škodám, nárokům, poplatkům,
pokutám a výdajům jakéhoko|iv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních
předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. NesplnHi zhotovitel tuto povinnost,
zavazuje se objednateli nahradit Škodu, která takovým porušením objednateli vznikne.

Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost souvisejÍcÍs realizací projektu/ které
si mohou vyžádat zejména nás|edujÍcÍ orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Uzemni
finanční orgán, popř. jimi určeni zmocněnci a další kontrdniorgány dle předpisů ČR. Těmto orgánům
je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách.
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VIII. Předáni a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději pět (5) pracovních dnů předem, kdy
bude dílo připraveno k předání a převzetí.

2. Místem předáni díla je místo, kde se dílo provádělo.

3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetii jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
Zhotovitel je povinen k předáni díla pňzvat své poddodavatele, bylo-li jich užito.

4. O průběhu předávacího říZeni pořÍdÍobjednate| pnotokd (zápis).
5. povinným obsahem protokolu jsou:

a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
b. popis díla, které je pkdmětem předánia převzetí,
c. termín, od kberého počíná běžet záruční lhůta,
d. prohlášenI objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

6. Obsahuje-li předávané dlb vady, musí proWkol obsahovat také:
a. soupis zjištěných vad a nedodělků,
b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, FKjpřÍpadě o jiném způsobu narovnání,
c. dohodu o zpňstupněni dňa nebo jeho Části zhotoviteli za účelem cdstraněnívad.

7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, ktené brání jeho řádnému užIvání
nebo jeho užIvánI podstatným způsobem omezují. v pňpadč; že objednatel odmítne díb převzít,
uvede v protokolu o předáni díla i konkrétni důvody, pro které odmítá dňo převzít. Protokol musí
dále obsahovat dohodu o způsobu a terminech odstraněni vad, popř. jiném způsobu narovnáni.
Po odstranění vad, pro které objednatel odmÍti stavbu převzít, popř. jiném způsobu narovnáni se
provede da8í předávací řizenI v nezbýtně nutném rozsahu.

8. Doba ode dne odmÍtnutÍ převzetí díla objednatelem do úplného odstraněnivad nebo jiného způsobu
narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto oprávněn požadovat smluvní
pokutu ve smyslu ČI. XI. odst. 1 písm. b) této smlouvy. Doba prcdlení v bjmto případě však počne
běžet nejdřMe dnem následujidm po dni, který byl sjednán jako termín pro provedení díla podle
Článku V. odst. 1 tétio smlouvy.

9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vadyi v případě, kdy, podle jeho názoru, za vady
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnuti místně
příslušného soudu zhotovitel.

10. zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řIzení fobdokumentaci provádění oprav
komunikace, stavební deník a deník vIceprací. NedoložI4i zhotovitel požadované doklady,
nepovažuje se dňo za dokončené a způsoNlé předání.

11. Nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí dňa bez vad objednatelem je zhotovitel povinen vlastním
nákladem vyklidit staveniště (ti. včetně odvozu veškerých vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů,
zařIzenI staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu,
ne:potřebovaných stavebních hmot, dílů Či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věci, které
na staveniště umístil Či nechal umÍstit zhotovitel, a vyWizené staveniště předat objednateli.

12. Objednatel je oprávněn po předání a převzetí díla a po vyklizení dle předchozího bodu předat
opravené hřiště do užIvánI.

13. Při předáni díla budou ddoženy další doklady souvisejÍcÍ s jeho povahou jako:
a) geometrický plán, pokud to dle povahy díla bude potřeba,
b) pmhíášenI o shcxiě ke všem použitým materiálům, certiňkáty,
C) návody k použitým výrobkům,
d) povinné revize,
e) zátěžové zkoušky,
f) originál stavebního deníku,
g) předávací protokol včetně odstraněných závad nebránIcIch užjvánÍ,
h) kompletní fotodokumentace ke stavbě,
i) prohlášenk likvidaci odpadů.
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IX. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Provedené dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu
jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými
předpisy a technickými normami. zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, gěvňé i skryté, které
má dílo v době přechodu nebezpečí Škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou
v záruční době,

2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku
za jakost díla s®čÍväjÍcÍ v tíorn, že dílo, jakož i jeho veškeré Části včetně skrytých, bude
po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční
doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá 60 měsíců.

3. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbýtečného odkladu po jejím zjištění datovou zprávou nebo
doporučeným dopisem na adresu zhotovitele (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána,

q. v případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby ocipovědnosti zhotovitele
za vady nebo záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen reklamované vady
nejpozději do 30 kalendářních dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit.
Pokud tak zhotovitel neučiní včas nebo řádně, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu
z ceny díla. Objednatel má rovněž právo uhradit třetí osobě cenu za odstraněni reklamované vady
z bankovní záruky zhotovitele.

5. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v dohodnuté lhůtě, vzniká objednateli rovněŽ právo vadu odstranit
sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv
svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. Nákladý
objednatele budou v takovém případě uhrazeny z bankovní záruky zhotovitele nebo ze složené
jistoty, popřípadě, pokud budou náklady objednatele vyšší, je zhotovitel povinen nahradit
objednateli náklady spojené s odstraněním vady do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení
vyúčtovánj nákladů objednatele.

6. Odevzdáním nového plněni v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění pIati
ustanovení této smbuvy týkajÍcÍ se místa a způsobu plnění a uplatňováni práv z odpovědnosti
za vady obdobně.

X. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůČi zhotoviteli nárok
na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit,
pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní záruky nebo složené jistoty. Smluvní strany
sjednávají smluvní pokutu pro následujid případy porušení smlouvy a v následujÍcÍ výši:

a. V případě prodlení zhoWvikle s předáním dňa bez vad činí výše smluvní pokuty 0,5 %
z ceny díla bez dph za každý i započatý den prodlení.

b. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání díla
v dohodnutém termínu Činí výše smluvní pokuty 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý
i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad uvedených v protokolu.

c. v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které se na díle vyskytnou v zákonné
době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, činí výše smluvní pokuty 0,2 %
z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání
řádnému užÍvánj díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, Činí výše smluvní
pokuty 0,4 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

d. V případě, že bude zjištěn případ nedodrženi pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP,
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 5.000,-KČ (slovy: pět tisíc
korun českých) za každý prokazate|ně qištěný případ.

e. v případě prod|enÍzhotovite|e s vyklizením staveniště dle článku IX. odst. 11 je objednatel
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oprávněn požadovat po zhoboviteli smlwní pokutu ve výši 3.000,- kč za každý i započatý
den, po který bude stavenišbě užívat neoprávněně, a to až do dne vyk|izení staveniště.

f. V případě, že zhotovitel v dohodnutém terminu nedodá veškeré doklady a certifikáty
uvedené v Článku XIV. odst. 12 pÍsm. a) nutné pro užIvánI dQa a také k vydáni kolaudačnÍho
rozhcdnuti, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-
kč za každý doklad a každý započatý den prodlení.

g. V případě porušení povinnosti dle Článku XVI. odst. 4 tébo smlouvy, tj. povinnosů zhotovitele
mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění o odpovědnosti za Škodu způsobenou výkonem
své činnosti, kterou výkonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, a to
po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané
záruční lhůty vztahujÍcÍ se k předmětu «něnÍ díla, je zhotovitel povinen za$atit objednateli
smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý
týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry.

h. V případě porušení povinnosti dle článku XVI. odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti
zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, které
mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a tD až do terminu řádného předáni a
převzetí důa objednatelem, je zhobovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
50.000,- kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý měsíc, v němž nebude
mít uzavřenou pojistnou smlouvu podk ČI. XVI. cdst. 5 této smlouvy.

2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti" dané mu
touto smlouvou.

3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou
smluvních stran pcxile této smlouvy na úroku z prodlenI ve výši 0,1 % z dlužné Částký za každý
i započatý den prodlení.

4. Nároky na smluvní pokuty se nedotýkají nároků na náhradu Škody smluvní pokuty převyšujÍcÍ.

5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyúčtováni sankce
opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Kvinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu
na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty
nebo úroku z prodlení.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit přo porušení smlouvy podstatným způsobem.

2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenčni
řizen[ nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků
z prcxilenÍ a náhradý škody.

4. OdstoupI-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následujicK
a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, ktíerým je

stanovena cena za dílo,
b. zhotovitel vyČŠli cenu provedených prací,
c. zhotovitel vyk|idí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, [x)kud se strany

nedohodnou jinak,
d. zhotovitel vyzve objednatele k předání dňa a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení

výzvy zahájit předávací říZeni podle zásad stänovených touto smbuvou s tím, že v protokolu
bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat
dohodu o řešenízáruk za realizované čásů stavby.
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e. Objednatel vyčÍsIÍ Škodu, která mu vznikne z potřeby realizovat nové zadávací řIzenI na
jiného zhotovitele stavby. Pokud v následném zadávacím řízeni bude sjednána s novým
zhotovitelem cena za dokončeni díla vyŠŠÍ, než kdyby toto dokončoval původní zhotovitel,
má stávajIcI zhotovitel povinnost tento cenový rozdíl uhradit, a to nejpozději do 14 dnů od
podpisu smlouvy s novým zhotovitelem. K bomuto účelu bude nejprve využita bankoví
záruka dle ust. ČI. VIII této smlouvy.

5. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení.

XII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho Části a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele
na objednatele okamžikem předání díla.

xiii. Koňtrola prováděného díla, stavební deník

1. Objednatel a jim pověřená osoba vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru jsou oprávněni kontrolovat
provádění díla. zjistI-Ii objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávajki funkci technického dozoru,
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se
toho, aby :zhotovitej odstran j] vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhobvitele by
vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn odstoupit
od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou.

2. zhotovitel je povinen vyzvat písemně Či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech
prací a konstrukci, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních
dnů před zakrytím Či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel
oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost,
uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce Či konstrukce
odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první
větě tohoto bodu, splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové
práce Či konstrukce na nákladý objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. zjistí-li se
však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou
chýbného stavu a násiedným zakrytím zhotovitel.

3. Pro Účely kontroly průběhu prováděnÍdi|a může objednatel a jím pověřená osoba vykonávajÍcÍfunkci
technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné prováděni kontroly.
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolnÍho dne nejméně 5 pracovních dnů před jeho
konáním. KontrolnÍch dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob vykonávajíckh
funkci technického dozoru a zástupci zhotovitele. Zástupce autorského dozoru a BOZP se budou
zúčastňovat těchto jednání na žádost jedné ze smluvních stran.

4. Obsahem kontrolnÍho dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového
a finančního plnění prováděni prací, připomínky a podnětý osoby vykonávajkí funkci technického
dozoru a stanovení případných nápravných opatřeni a úkolů.

5. Objednatel nebo jim pověřená osoba vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru pořizuje z kontrolnÍho
dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

6. Kontrolní dny budou konány dle potřeby, nejméně však lx týdně.

7. Stavební deník
a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí,

stavební deník. Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele,
případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
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b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.

c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sÍdlo a IČ zhotovitele,
název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v niŽ je zachyceno dílo včetně
veškerých změn a dop|ňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přeh|edu jejich pÍ'Ípadných změn
a přehled zkoušek všech druhů.

d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích
a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodněni případných odchylek prováděných prací
od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujÍcÍch
na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další Udaje,
vyžadované přQohou Č. 9 vyhláŠký Č. 499/2006 Sb.

e. v případě neočekávaných událostI nebo okdnosti majIcIch zvláštní význam pro další postup
stavby pořizuje zhotovitel i přÍs|ušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního
deníku.

f. Všechny listy stavebního deníku musí b'ýt oČÍslovány. Ve stavebním deníku nesmí být
vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být
vŽdy podepsány osobou, která přIslušný zápis učinila. Zápisý do stavebního deníku provádí
zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být
učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapbovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
· oprávněni zástupci objednatele
· oprávněni zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího
· osoba pověřená výkonem technického dozoru, je-li ustanoven
· osoba pověřená výkoném autorského dozoru, je-li ustanoven
· zástupci orgánů státního stavebního dohledu
· zástupci orgánů státní památkové péče, provádřli dohled

h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávajkí funkci technického dozoru je povinna se
vYjadňovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději
do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem
souhlasí.

i. NesouhlasAi zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím
pověřená osoba vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru, musí k tomutio zápisu pňpojit
písemně svoje stänovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem
souhlasí.

j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro
vypracovánj příslušných dodatků a změn smlouvy.

8, Deník vÍcepracÍ

a. Zhotovitel je povinen za stejných pcximÍnek, jak jsou uvedeny pro v®enktavebního deníku,
vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný denk vÍcepracÍ.

b. Do deníku vIcepracI zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo Úpravy díla, které se
odchylují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo
méněpráce, které v průběhu realizace dôa vzniknou.

c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku vÍcepracÍ uvést stručný, ale přesný technický
popis vIcepracI nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšeni
Či sníženiceny. Objednatel se k těmto zápisům vYjadřuje na vyzvánízhotovitele, nejpozději
však do pěti präcovnkh dnů od výzváni zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat
i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly
a z jakého důvcdu.
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d. VÍcepráce nelze realizovat bez předchozího písemného souhlasu zástupce objednatele
a vyjádření technického dozoru investora

9. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana
a. Při prováděni díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavážuje respektovat

veškeré pokyny objednatele, týkajÍcÍse realizace předmětného díla a upozorňujÍcÍ na možné
porušovánj smluvních povinnosti zhotovitele.

b. zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla,
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

c. Věci, Herě jsou potřebné k provedeni díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této
smiouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

d. Zařízení staveniště se zavazuie vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, kteŇ
nese rovněŽ i nákladý na vybudováni, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště.

e. zhotovitel se zavazuje a ruČí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užiti známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel. stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci dňa nepoužije materiály, které
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle přIslušných předpisů nezbytná.

f. zhotovitel ddoží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předáni a převzetí díla soubor
certifikátů rozhodujídch materiálů užitých k vybudování díla.

g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při prováděnÍdí|a veškeré podmínky a připomínky vyplývajÍcÍ
ze stavebního povolení, bylo-li potřeba.

h. Pokud porušením povinnostÍzhotovitele při prováděnídÍla, vyplývajÍcÍch z obecně závazných
právních předpisů Či z této smlouvy vznikne objednateli Či třetím osobám jakákoliv škoda,
odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.

i. zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejÍcÍch se
na staveništi a zavazuje se zajistit jejich bezpečnost zejména vybavením ochrannými
pracovními pomŮckami, pravidelným proškolovánIm a dozorem v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších
potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob.
Zhotovitel je povinen před započetím prací provést Školeni svých pracovníků v oblasti BOZP,
požárniochrany a ochrany Životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to
na své náklady. zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného
objednatelem.

j. Zhotovitel odpovídá za pořádek a Čistotu na staveništi. je µjvinen zabezpečovat vlastním
nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho narušování Či Škodám na věcech,
které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi
a na něm a odstraňovat neprodieně veškeré znečištění těchto komunikac(, ke kterým dojde
při prováděni díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel.

k. zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodrženi veškerých
bezpečnostních opatřeni, hygienických opatření a opatřeni vedoucích k požární ochraně
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným přIslušnými předpisy.

l. zhotovitel při provádění díla provede veškerá lx)třebná opatřeni, která zamezí nežádoucím
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti pňléhajÍcÍ ke staveništi) a je

12



povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývajÍcÍ z právních předpisů řešIcich problematiku
vlivu stavby na životní prostředí.

m. Zhotovitel je povinen výtěžený Či jinak vzniklý cdpadní materiál vlastním nákladem průběžně
a bez zbytečného odkladu z pmstioru staveniště cňstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalšími obecně závaznými právními
předpisy na úseku nakládáni s odpady a ochrany zdraví a životnÍho ptostředi. Zhotovitel je
při plněnItéto smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Nák|ady a poplatky
spojené s plněním zde uvedených povinnosti nese zhobvitel.

n. Zhotovitel je povinen pň realizaci dňa dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení
vlastnIků nemovitosti dotčených stavbou býa jen na nezbýtně nutnou dobu. Pokud k těmto
omezením bude nutno přistouHt, je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených
nemovitosti v dostatečně dlouhém předstihu (minimálně však 7 kalendářních dnů předem)
o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem řešit.

o. jestliže v souKsIosU s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky
podle předpisů o pozemních komunikacích, oEtará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále
odpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvblosti
s průběhem prováděnj prací. jakékoliv pokuty Či náhrady Škod vznikých v této souvislosti
jdou k tíži zhoWvitele.

10. Havarijní práce
a. jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajÍcÍho ve spojiůosti s realizací díla v jeho průběhu

bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadujid okmžitý zásah, aby
se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidi, je zhotovitel Wvinen tuto
práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynabžené náklady zhotovitele na provedení
těchto opatřeni uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny.

b. jestliže zhotovitel není schopen tubo práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci
provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje
za potřebný, aby se zabránib poškození díla nebo jiného majetku neto zdraví lidi. V tomto
případě je povinen objednatel co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně
zhoUovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejich důvodech. jestliže
se jedná o práce provedené otýednatelem nebo zajištěné objednatelem, které bý zhotovitel
povinen realimvat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené
náklady, které objednateli ve spojitosti s tÍmbo vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez
zbyteČného odkladu.

XIV. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré informace a dokumenty, které zÍska|y od druhé smluvní
strany nebo které v průběhu plněnísmbuvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužiji je ke svému
finančnímu Či jinému pr(jspěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nezpřÍstupní je třetím
stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace
a materiály k jiným úČelům než k plněni smlouvy.

2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpň'stupněni informací třetí straně.

3. Zhotovitel nebude bez vědomi a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací
a dokumentů, k nimž získá byť jen náhodně přštup v souvislosti s plněním této smlouvy.

4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními a ciúNými
údaji podléhajíchi ochraně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4.
2016 o ochraně fýzických osob v souvšlosti se zpracováním osobních údaiů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařÍzení o ochraně osobních údajů) (dálě jen
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,,nařízenI GDPR"), a nese plnou odpovědnost za případné porušeni těchto zákonů a souvisejÍcÍch
právních předpisů.

5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, poddodavatele
a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje
zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanoveni ve stejném
rozsahu jako zhotovitel.

6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhobovitele, jeho zaměstnanců,
poddodavatelů a jiných osob, které zhobvitel užije k p|nění této smlouvy. Pokud objednatel zjistí
u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalcst tohoto ustanoveni, oznámí tuto skutečnost
zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez zbyteČného odkladu přestat takovou osobu
užívat pm plnění této smlouvy.

7. v případě, že dojde k porušeni některé povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním zhotovitele,
jeho zaměstnancem, poddodavatelem Či jinou osobou, kterou zhotovitel užije k plněnitéto smlouvy,
může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši 20.000 kč za každé
takové poruŠeni. Tim není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé Škody přesahujki
tuto smluvní pokutu.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.

2. zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schváleni druhé smluvní
strany postoupit třetí straně tuto smlouvu, ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývajÍcĹ

4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný
doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištěni
odpovědnosti za Škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosů s plněním
předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou
dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční lhůty
vztahujÍcÍ se k předmětu plnění díla. Limit pojistného plnění nesmí být menší než 2.000.000,- KČ
(tj. hodnota díla zvýšená o možné škody na okolních objektech).

5. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný
doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištěni
stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby a to až do
termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem. pojištěni stavebních a montážních rizik
pokrývá Škody, které mohou vzniknout v prŮŇhu montáže nebo stavby. vztahuje se na Škody na
stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích,
montážních a stavebních strojů a na zařIzenI staveniště způsobené zejména:
a. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřIcenIm letadla, jeho části nebo
jeho nákladu,
b. záplavou, povodni, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zňcením skal nebo zemin,
sesouváním nebo zřIcenIm sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
c. zatečením atmosférických srážek,
d. pádem pojištěné věci nárazem,
e. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
f. vodou vytékajÍcÍ z vodovodních zaň'zení,
g. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovnosti,
nepozornosti a nedbalosti
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h. vandalismem a krádeží.
pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla
po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku
bud' nová cena, nebo cena pojištěni na první riziko.

6. Zrněny a dodatky smlouvy mohou bÝt prováděný pouze po dohodě smluvních stran a ve formě
písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou
součást smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.

7. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo pÍsemná, předcházejÍcÍ podpisu této
smlouvy a vztahujÍcÍ se k této smlouvě, pokud se nestala souČástí smbuvy, ztrácejí podpisem
smlouvy platnost.

8. je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy nep|atné nebo neúčinné, nedotýká se
neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovenítéto smbuvy, která zůstávají
platná a účinná. Smluvní strany se zavazuji v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné
ustanoveni platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu
ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídajÍcÍ úprava obecně závazných
právních předpisů České republiky.

9. Tatio smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou stejnopisech s platncstí originálu, po jednom pro
každou smluvní stranu.

10. Smluvní strany prohlašujÍ, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné
vůle, urČitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísni,
rozruŠeni nebo lehkomyslně a s Úmyslem spojit s ním takové právní ÚČinky, které s takovým
jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy
smluvních stran.

v Zábřehu dne m. S, 2c'22 V Zábřehu dne 05.05.2022
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