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Smlouva o dílo 

(dále též jako „SoD“) 

 

 

I. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel 

 Česká republika – Krajská hygienická stanice st ředočeského kraje se sídlem v Praze 

Sídlo:   Ditrichova 329/17, 128 01 Praha 2    

 IČ     71009159 

Bankovní spojení:   ČNB 

Číslo účtu:              2829111/0710 

Objednatele zastupují: ve věcech smluvních: MUDr. Jarmila Rážová, PhD., ředitelka 

            ve věcech technických: Ing. Vítězslav Doležal, ředitel odboru EP 

                                        (dále jen „objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel ZIEGLER ZZ s r.o . 

 zapsaný v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, 

      oddíl C, vložka 62992 

Sídlo: Husitská 50/48, 130 00 Praha 3 

Provozovna: Nuselská 4/401, 140 00 Praha 4 

IČ: 25707311 

Bankovní spojení: ČSOB 

Číslo účtu: 158620998/0300 

Zhotovitele zastupují: ve věcech smluvních Zdeněk Ziegler - jednatel 

          na základě zplnomocnění ve věcech technických: Tomáš Honzík,  

            vedoucí střediska 

                                        (dále jen „zhotovitel“) 

 

II.  Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na vlastní nebezpečí pro 

objednatele dílo specifikované v odst. 2.2 

2.2. Předmětem smlouvy a dílem se rozumí realizace zakázky „ Rekonstrukce výměníkové stanice na 

ÚP Mělník 4 „ v rozsahu projektové dokumentace a dle rozpočtu od zhotovitele a dalších plnění 

dodávek a prací, potřebných pro vyhovující technickou, funkční a provozní kvalitu díla, 

s uplatněním příslušných platných norem a předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedenou 

dokumentaci zkontroloval a považuje ji za úplnou k řádnému zhotovení díla.  
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2.3. Rámcový rozsah díla: 

– demontáž původního vybavení a zařízení výměníkové stanice (dále jen VS ),  

– dodávka a instalace nové technologie VS 

– dodávka a instalace systému Měření a regulace 

– stavební úpravy 

2.4 Místo provedení díla: objekt ÚP Mělník, Pražská 391  

2.5. Zhotovitel se dále zavazuje, že provede komplexní vyzkoušení díla. Součástí dodávky budou 

všechny předepsané a obvyklé zkoušky a revize, protipožární vybavení díla dle příslušných norem, 

materiálové atesty, zaškolení obsluhy provozovatele kotelny apod. 

2.6. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. IV. této smlouvy. 

 

III. Termíny a podmínky pln ění 

3.1. Zahájení prací od 29. 08. 2016 

 Dokončení a předání díla do 30. 9. 2016 

3.2. V rámci předání díla zhotovitel je povinen předat objednateli technickou specifikaci a garantované 

paramenty dodaných komponentů, záruční listy a ostatní dokumentaci potřebnou k provozování VS 

(návody apod.).     

3.3. Dílo se považuje za provedené a dokončené dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla 

objednatelem. Podmínkou dokončení díla je i řádné vyklizení staveniště a prostoru sociálního 

zázemí ve stavu v jakém bylo poskytnuto.  

 

IV.  Cena díla a platební podmínky 

 
4.1  Cena díla bez DPH   382 949,00 Kč 

4.2  DPH 21%    80 419,29 Kč  

4.3  Celkem cena díla v četně DPH   463 368,29 Kč 

 (slovy:čtyřistašedesáttřitisíctřistašedesátosm,29Kč včetně DPH) 

4.4  Pokud objednatel zhotovitele požádá o provedení dalších prací nebo na základě projektové 

dokumentace se v průběhu prací vyskytnou nutné vícepráce, které nejsou součástí této smlouvy, 

a které zhotovitel  nemohl předvídat, ale funkčně souvisí s rozsahem prací dle bodu II., zhotovitel 

tyto práce provede za předpokladu, že budou zapsány do stavebního deníku a odsouhlaseny 

objednatelem. Jejich úhrada je vázána uzavřením dodatku k této smlouvě podepsaným 

zmocněnými zástupci. 

4.5  Celková cena za předmět plnění je stanovena jako cena konečná a nepřekročitelná (případné 

změny ceny dle bodu 4.4). Sjednaná cena obsahuje všechny náklady související se splněním 

předmětu této smlouvy, včetně dopravy, instalace, odzkoušení, zaškolení obsluhy, účasti 

pracovníků zhotovitele na zkušebním provozu, záručního servisu a všech nákladů souvisejících 

s dodávkou a uvedením díla do trvalého provozu. 
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V. Platební podmínky a fakturace  

5.1 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu předmětu smlouvy na základě vystavení konečné faktury. 

5.2 Konečná faktura bude vystavena do 15 dní od vzniku práva fakturovat, tj. po předání díla, které 

nebude mít při předání jedinou vadu či nedodělek. 

5.3 Platba bude uhrazena bankovním převodem na základě faktury vystavené zhotovitelem se 

splatností 30 dní ode dne vystavení. 

 

VI. Záruka za jakost 

6.1  Zhotovitel ručí za kvalitu provedeného díla po dobu 24 měsíců od data předání a převzetí 

dokončeného díla objednateli. Na jednotlivé komponenty díla se vztahuje délka záruční lhůty, která 

se rovná délce záruční lhůty výrobců (resp. dodavatelů) těchto komponentů minimálně však 24 

měsíců. 

6.2  Způsob hlášení záručních vad může být prováděn telefonicky (s dodatečným písemným 

potvrzením) nebo písemně (faxem, e-mailem, dopisem). 

6.3  V případě, že při místním šetření reklamované závady zhotovitel zjistí neoprávněnost reklamace 

provozovatelem VS (např. v důsledku neodborného provozu, chybné nebo žádné údržby, 

neprovádění předepsaných periodických úkonů apod.), zhotovitel je oprávněn požadovat na 

provozovateli kotelny úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti se zbytečným výjezdem resp. 

neoprávněnou reklamací, a neprodleně o tom vyrozumí objednatele.  

6.4  Lhůta pro odstranění havarijních vad je 24 hodin, ostatních vad dle vzájemné dohody, nejpozději 

však do 7 dnů, pokud nebude dohodou smluvních stran sjednáno jinak. 

6.5 Zhotovitel provádí sjednané práce a služby v systému zabezpečování jakosti podle ČSN EN ISO    

9001:2009 a 14001:2005.  

6.6 Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době jeho  předání objednateli a za ty, které objednatel 

u zhotovitele  písemně uplatní bez zbytečného odkladu po té, kdy při  vynaložení odborné péče 

mohly být zjištěny až po předání díla,  nejpozději však v záruční době. 

6.7 Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout bezplatné odstranění vad.    

Možnost jiné dohody se nevylučuje. 

 

VII. Smluvní pokuty, slevy a náhrady 

7.1  V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení a předání díla objednateli, zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení. V případě prodlení delšího 

jak 20 dní bude smluvní pokuta činit 4 000,- K č za každý den prodlení po 20. dnu prodlení.  

7.2  V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění případných vad a nedodělků nebránících 

provozu stanovených zápisem o předání a převzetí dokončeného díla, zaplatí zhotovitel objednateli 
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smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč  za každý den do jednoho měsíce prodlení, poté ve výši 4 000,- 

Kč za každý den prodlení. 

7.3  V případě prodlení objednatele s úhradou plateb uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

7.4  Ustanovení o smluvní pokutě v této smlouvě nevylučuje, že zhotovitel odpovídá za skutečné škody 

způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám podle obecně 

platných předpisů, pokud tato škoda vznikla porušením smluvních povinností daných touto 

smlouvou při realizaci díla nebo v souvislosti s ním. 

 

VIII.  Ostatní ujednání 

8.1  Zhotovil se zavazuje, že případné přerušení  dodávky TUV bude realizováno v co nejkratší možné 

míře a uživatelé o tom budou vždy informováni předem.  

8.2  Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace předmětu této smlouvy bezúplatně: 

– prostor pro vybudování minimálního sociálního zázemí a uložení montážního materiálu 

– zdroj el. proudu a vody. 

8.3  Objednatel stanoví termíny kontrolních dnů a zhotovitel na nich zajistí účast svého zástupce. 

8.4  Zhotovitel jednoznačně odpovídá za vyškolení svých pracovníků o bezpečnosti práce a veškeré 

mimořádné události na pracovišti jím zaviněné bude řešit a nahrazovat ze svých prostředků. 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné předpisy BOZP. Zhotovitel odpovídá za požární dozor 

během prací bezúplatně.  

8.5  Zhotovitel je povinen po sobě udržovat pořádek na pracovišti, a opustit je po ukončení prací 

uklizené. 

8.6  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla nejpozději 5 dnů před datem 

převzetí díla. O výsledku převzetí díla pořídí strany oboustranně podepsaný zápis. Nedílnou 

součástí tohoto zápisu bude též soupis případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím 

řízení včetně termínů jejich odstranění.  

8.7  Objednatel je povinen po výzvě zhotovitele bez zbytečných průtahů začít do 5 dnů  přejímací řízení 

a pokud k tomu nemá závažné důvody (vady bránící užívání) toto včas dokončit. 

8.8  Zhotovitel má právo po předchozím souhlasu objednatele, který by neměl být bez vážných důvodů 

odepřen, uveřejnit po dokončení a předání díla objednateli informace popisující provedené výkony  

zhotovitele tj. reklamní letáky, publikace, fotografie, videozáznamy.  

8.9  Zhotovitel (dle § 157/2 stavebního řádu) povede jednoduchý záznam o stavbě po celou dobu 

provádění díla až do odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen uvádět v záznamech 

o stavbě průběh denních prací, dále vznášet na objednatele případné požadavky v souvislosti 

s nutnou součinností objednatele při plnění předmětu díla, upozorňovat na nutnost víceprací apod. 

Dále je povinen uvádět ve stavebním deníku případné mimořádné události na stavbě (zejména 

pracovní úrazy, ztráty stavebního materiálu či nářadí). Zhotovitel je povinen respektovat výkon 
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Technického dozoru investora (TDI) , plnit jeho oprávněné požadavky, umožnit mu trvalý přístup 

na stavbu a poskytovat kopie veškerých jednoduchých záznamů o stavbě. Osoba TDI je určena 

v bodě 9.1. 

8.10  Vlastnictví ke zhotovenému dílu přechází na objednatele v okamžiku úhrady faktury. Objednatel 

souhlasí s tím, že po odstoupení od smlouvy pro pod statné porušení smlouvy objednatelem 

v případě předpokládaném v čl. 10.3 bodu t řetím této smlouvy, m ůže zhotovitel jednotlivé 

komponenty díla zdemontovat a odvézt . Objednatel zhotoviteli v takovém případě nebude bránit 

v jejich demontáži a odvozu. 

8.11  V okamžiku předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody na díle ze zhotovitele 

na objednatele. 

8.12  Zhotovitel vyzve tři dny předem objednatele k převzetí prací, které budou dalším postupem zakryty. 

8.13  Zhotovitel zajistí zaškolení kvalifikované obsluhy provozovatele kotelny a objednatelem pověřených 

osob pro účely provozování předmětu smlouvy. 

8.14  Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škody vzniklé prováděním 

předmětu smlouvy. 

 

IX. Dohled, p ředání a p řevzetí díla 

9.1 Technickým dozorem investora a d ohledem nad prováděnými pracemi je za objednatele 

pověřen: Jiří Kliment, DiS., mob.: 778 406 934, email: jiri.kli ment@khsstc-me.cz  

9.2 K převzetí dodávek a prací je za objednatele oprávněn: Ing.Vít ězslav Doležal, mob.:773 797 602, 

email: vitezslav.dolezal@khsstc.cz 

9.3 K předání dodávek a prací je za zhotovitele  pověřen: 

Tomáš Honzík, vedoucí st řediska, mob.: 737 242 282, email: t.honzik@zieglerz z.cz 

 

X. Odstoupení od smlouvy 

10.1  Každá ze smluvních stran této smlouvy je oprávněna od této smlouvy nebo její příslušné části 

odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. 

10.2  Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména: 

• jestliže dílo nebo jeho část nesplňuje, resp. nedosahuje deklarované parametry nebo 

projevují-li se obdobné vady opakovaně (opakované nebo dlouhodobé porušování povinností), 

• jestliže zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem a tento postup nebo dosavadní 

výsledek provádění díla vedou nepochybně k vadnému plnění, 

• jestliže zhotovitel neoprávněně přerušil nebo neoprávněně zastavil provádění díla nebo jeho 

části, 

• jestliže je zhotovitel v prodlení s předáním části díla trvajícím déle než 14 dnů, 

• jestliže provozní a další zkoušky jednoznačně prokázaly, že dílo není způsobilé k převzetí ani 

ke zkušebnímu provozu a jeho další užívání je prakticky zcela vyloučeno. 
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10.3  Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje zejména:  

• nesplnění smluvních povinností, přestože jej zhotovitel k řádnému splnění povinnosti vyzval, 

a objednatel tak zhotoviteli znemožnil řádné a včasné provedení díla v souladu s touto 

smlouvou, 

• jestliže je objednatel v bezdůvodném prodlení s převzetím díla (nebo jeho příslušné části) 

trvajícím déle než 14 dnů, 

• jestliže je objednatel i přes opakované urgence zhotovitele v prodlení s úhradou  faktur 

trvajícím déle než 30 dnů.  

10.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy, to se 

však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy. 

 

XI. Závěrečná ustanovení 

11.1  Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 

smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou. 

11.2  Nestanoví-li tato smlouva odchylně, řídí se právní vztahy mezi stranami touto smlouvou založené 

obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č.89/2012, občanským zákoníkem, 

v platném znění. 

11.3  Veškeré změny této smlouvy lze sjednat pouze ve formě písemných dodatků k této smlouvě 

podepsaných oběma stranami. 

11.4  Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.   

11.5  Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě 

vyhotovení. 

11.6  Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem, který je projevem jejich pravé a svobodné 

vůle, souhlasí a na důkaz toho, že nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, 

ji stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 

Přílohy:  č.1 Rozpočet na rekonstrukci výměníkové stanice  

 

 

V Praze dne     15.8.2016                                                                V Praze dne 8.8.2016 

 

za objednatele:  za zhotovitele: 

 

MUDr. Jarmila Rážová, PhD., v.r.        Zdeněk Ziegler, v.r. 

ředitelka           jednatel 

 

 


