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Číslo Rámcové dohody: SO2022-018 

Rámcová dohoda, kterou se ujednávají podmínky týkající se 

plnění veřejné zakázky „Výzkumná podpora pro projektové 

řešení hlubinného úložiště pro bezpečnostní hodnocení ukládacího 

konceptu“ 

A. Smluvní strany: 

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů  

Sídlo:    Dlážděná 1004/6, 110 00, Praha 1 – Nové Město 

IČ:    66000769 

DIČ:   CZ66000769 

Jejímž jménem jedná: JUDr. Jan Prachař, ředitel 

Bankovní spojení: ČNB v Praze 1 

Číslo účtu  64726011/0710 

E-mail:   podatelna@surao.cz 

Datová schránka: 6qsigjs 

Osoba odpovědná za technické řešení (Manažer zakázky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 

Zástupce manažera zakázky: xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx 

Osoba odpovědná ve věcech smluvních: xxx xxxx xxxxxxx, xxx 

 

(„Objednatel“) 

a 

Společnost Projektovka – HÚ – 2021  

 

SATRA, spol.s r.o.  

(společník č. 1 Společnosti Projektovka – HÚ – 2021) 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014 

Sídlo:   Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 

Kontaktní adresa: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9  

IČ:    18584209 

DIČ:    CZ18584209 

Zastoupená:   Ing. Ludvík Šajtar, jednatel 

Bankovní spojení:  KB a.s. 

Číslo účtu:   835949011/0100 

Datová schránka:  bxisdg6 

Osoba odpovědná za technické řešení (manažer zakázky):  xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 

Zástupce manažera zakázky:      xxx xxxxxxxx xxxxxxx 

        Xxx xxxxxx xxxxxxxxx 

Osoba odpovědná ve věcech smluvních:   xxx xxxx xxxx, xxx 
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a 

 

Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.  

(společník č. 2 Společnosti Projektovka – HÚ – 2021) 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051 

Sídlo:    Národní 984/15, 110 00 Praha 1 

IČ:    48588733 

DIČ:    CZ48588733 

Zastoupená:  Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatel 

   Ing. Michal Babič, jednatel 

a 

 

ÚJV Řez, a.s.  

(společník č. 3 Společnosti Projektovka – HÚ – 2021) 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833 

Sídlo:    Hlavní 130, 250 68 Husinec - Řez 

IČ:    46356088 

DIČ:    CZ46356088 

Zastoupená:   Ing. Jan Štancl, člen představenstva 

   Ing. Tomáš Novotný, člen představenstva 

 

a 

 

AFRY CZ s.r.o.  

(společník č. 4 Společnosti Projektovka – HÚ – 2021) 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073 

Sídlo:    Magistrů 1275/1, 140 00 Praha 4, Michle 

IČ:    45306605 

DIČ:    CZ45306605 

Zastoupená:   Ing. Petr Šlemr, jednatel 

 

a 

 

České vysoké učení technické v Praze  

(společník č. 5 Společnosti Projektovka – HÚ – 2021) 

Sídlo:    Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 

IČ:    68407700 

DIČ:    CZ68407700 

Zastoupené:  doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor 

 

(„Zhotovitel č. 1“) 

 

 (Zhotovitel č. 1 a Zhotovitel č. 21 jsou dále jednotlivě i společně označováni též jen jako „Zhotovitel“) 

 

uzavírají tuto Rámcovou dohodu dle § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku.  

 
1 Objednatel v souladu s podmínkami zadávací dokumentace veřejné zakázky vybral pouze jednoho (1) dodavatele 

veřejné zakázky, Zhotovitel č. 2 není smluvní stranou této Rámcové dohody. 
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B. Preambule 
 

A. Objednatel je organizační složkou státu ve smyslu ustanovení § 51 zákona č. 219/2000 Sb.,  

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 

předpisů a v rámci své činnosti zajišťuje správu existujících úložišť radioaktivního odpadu a 

přípravu hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů. Hlavní 

úkoly a činnosti Objednatele se řídí zákonem č. 263/2016 Sb., atomovým zákonem, ve znění 

pozdějších předpisů. 

B. Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě otevřeného zadávacího řízení ve smyslu ZZVZ, 

k veřejné zakázce nazvané „Výzkumná podpora pro projektové řešení hlubinného úložiště pro 

bezpečnostní hodnocení ukládacího konceptu“, uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek a 

TED. 

C. Cílem předmětu této Rámcové dohody je stanovit podmínky pro realizace předmětu veřejné 

zakázky specifikované v B preambule této Rámcové dohody, který spočívá v (i) zajištění 

podpory související se strategicko-plánovacími projektovými pracemi při vývoji HÚ; (ii) 

zajištění projektové podpory při přípravě technického řešení povrchového areálu, napojení na 

širší okolí na konkrétních lokalitách a přípravy hodnocení vlivu na životní prostředí; (iii) 

podpora při plánování provozu jaderného zařízení, manipulací a technických řešení ukládání, 

zpřesnění nejistot z předchozích projektů a syntéza výsledků pro hodnocení ukládacího 

konceptu; a (iv) vývoj matematických modelů pro podporu dimenzování HÚ a jejich částí – 

tepelné, geotechnické, včetně návrhu in-situ experimentů pro jejich ověření a kalibraci. 

D. Zhotovitel podal dne 15. 1. 2022 svou nabídku na plnění veřejné zakázky specifikované 

v předchozím bodu B preambule této Rámcové dohody, přičemž nabídka Zhotovitele byla 

Objednatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější a splňující podmínky dle zadávací dokumentace 

veřejné zakázky specifikované v písmenu B. preambule této Rámcové dohody. 

E. Zhotovitel uzavřením této Rámcové dohody prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky stanovené 

zadávacími podmínkami veřejné zakázky specifikované v písmenu B. preambule této Rámcové 

dohody, touto Rámcovou dohodou, jakož i obecnými právními předpisy, které se vztahují 

k realizaci Předmětu plnění veřejné zakázky vymezenému touto Rámcovou dohodou.  

 

C. Definice a výkladová ustanovení 

Následující výrazy použité v této Rámcové dohodě a jejích přílohách s počátečním velkým písmenem 

mají význam uvedený níže: 

 

„Akceptační a předávací 

protokol“ 

znamená protokol o akceptaci a předání dokumentů, výstupů a 

dat, případně schválení rozsahu provedených činností, služeb a 

úkolů; 

„AutZ“ znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů; 
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„Cena Předmětu plnění“ znamená maximální možnou a nepřekročitelnou celkovou 

částku za realizaci Předmětu plnění stanoveného touto 

Rámcovou dohodou, jejíž výpočet a způsob úhrady jsou 

specifikovány v čl. 5 a 6 této Rámcové dohody; 

„Dílčí zakázka“ znamená část Předmětu plnění specifikovanou jednotlivými 

Prováděcími smlouvami; 

„DPH“ znamená daň z přidané hodnoty; 

„Důvěrná informace“ znamená dokumenty, údaje, materiály, data a jakékoli další 

informace, a to v jakékoli formě (písemné, e-mailové, ústní, 

vizuální, poznámky atp.), získané od druhé Strany v souvislosti 

s touto Rámcovou dohodou a jednotlivými Prováděcími 

smlouvami, které se týkají obchodního tajemství Stran a/nebo 

realizace Předmětu plnění, a to včetně průběžných či 

podkladových dokumentů či jiných výstupů a informací; 

„GDPR“ znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů); 

„HÚ“ znamená hlubinné úložiště; 

„Lhůta k nápravě“ znamená přiměřenou, nebo v této Rámcové dohodě, případně 

v příslušné Prováděcí smlouvě konkrétně počtem dnů určenou 

lhůtu k nápravě Podstatného porušení, která je součástí 

písemného oznámení o Podstatném porušení dle odst. 13.3 této 

Rámcové dohody; 

„NEN“ znamená Národní elektronický nástroj; 

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů; 

„Objednatel“ má význam uvedený v záhlaví této Rámcové dohody; 

„Plán systému řízení“ znamená plán systému řízení, jehož předmětem bude zejména 

stanovení postupu v rámci řízení realizace Předmětu plnění, 

včetně osvědčení způsobilosti Zhotovitele a jeho poddodavatelů 

dle relevantních předpisů, to vše za podmínek a dle vzoru 

uvedeného v Příloze č. 7; 

„Podstatné porušení“ znamená porušení příslušné Prováděcí smlouvy a/nebo pravidel 

stanovených pro realizaci Předmětu plnění v této Rámcové 
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dohodě ze strany Zhotovitele zejména podle odst. 13.5 této 

Rámcové dohody; 

„Princip postupného 

zadávání“ 

znamená kaskádovitý postup zadávání Dílčích zakázek dle čl. 2 

této Rámcové dohody; 

„Prováděcí smlouva“ znamená jednotlivou dílčí smlouvu k realizaci Předmětu plnění 

či jeho části, která je uzavřena na základě této Rámcové dohody 

procesem předpokládaným v čl. 2 a 3 Rámcové dohody; 

„Předmět plnění“ znamená souhrn všech poskytnutí užívacích práv, provedení 

prací a služeb, které mají být Zhotovitelem realizovány podle 

podmínek této Rámcové dohody a jejích příloh, respektive na 

základě této Rámcové dohody uzavřených Prováděcích smluv; 

rozsah Předmětu plnění a jeho jednotlivých částí je vymezen a 

popsán zejména v Příloze č. 1 a dále v jednotlivých Prováděcích 

smlouvách; 

„Příloha č.“ znamená společně s číselným označením příslušnou přílohu této 

Rámcové dohody; 

„Rámcová dohoda“ znamená tuto Rámcovou dohodu, kterou se ujednávají 

podmínky týkající se plnění veřejné zakázky „Výzkumná 

podpora pro projektové řešení hlubinného úložiště pro 

bezpečnostní hodnocení ukládacího konceptu“; 

„Realizační tým“ znamená tým specialistů a odborných garantů Zhotovitele, jehož 

složení a popis odbornosti jsou uvedeny v Příloze č. 3; 

„Strana“ znamená jednotlivě Objednatele, nebo Zhotovitele; 

„Strany“ znamenají společně Objednatele a Zhotovitele; 

„Vyšší moc“ má význam uvedený v odst. 14.7 této Rámcové dohody; 

„Výzva k plnění“ Znamená výzvu k plnění Dílčí zakázky, respektive výzvu 

k uzavření Prováděcí smlouvy procesem stanoveným v čl. 2 a 3 

této Rámcové dohody; 

„Zákon o DPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů; 

„Zástupce Objednatele“ znamená jakoukoli osobu jmenovanou Objednatelem, aby 

vykonávala práva a povinnosti delegované na ni Objednatelem 

v rozsahu uvedeném v záhlaví této Rámcové dohody, v čl. 7 této 

Rámcové dohody a Příloze č. 2; 
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„Zástupci Stran“ znamenají společně Zástupce Objednatele a Zástupce 

Zhotovitele; 

„Zástupce Zhotovitele“ znamená jakoukoli osobu jmenovanou Zhotovitelem, aby 

vykonávala práva a povinnosti delegované na ni Zhotovitelem v 

rozsahu uvedeném v záhlaví této Rámcové dohody, v čl. 7 této 

Rámcové dohody a Příloze č. 2; manažer zakázky a zástupce 

manažera zakázky musí pro účely realizace Předmětu plnění 

disponovat s uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů; 

„Zhotovitel“ má význam uvedený v záhlaví této Rámcové dohody; 

„Zhotovitel č. 1“ zhotovitel, který se na základě hodnocení provedeného v 

souladu se ZZVZ a zadávací dokumentací na veřejnou zakázku 

„Výzkumná podpora pro projektové řešení hlubinného úložiště 

pro bezpečnostní hodnocení ukládacího konceptu“ umístil jako 

první (1.) v pořadí; 

„Zhotovitel č. 2“ zhotovitel, který se na základě hodnocení provedeného v 

souladu se ZZVZ a zadávací dokumentací na veřejnou zakázku 

„Výzkumná podpora pro projektové řešení hlubinného úložiště 

pro bezpečnostní hodnocení ukládacího konceptu“ umístil jako 

druhý (2.) v pořadí; 

„ZZVZ“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Strany pro vyloučení všech pochybností uvádí, že pojmy specifikované v této části Rámcové dohody se 

použijí také pro jednotlivé Prováděcí smlouvy, pokud v nich není stanoveno jinak. 

Není-li v této Rámcové dohodě výslovně uvedeno jinak, pak: 

(i) slovy uvedenými v jednotném čísle se rozumí rovněž totožná slova uvedená v množném čísle a 

naopak;  

(ii) odkaz na konkrétní ujednání, článek, odstavec, nebo přílohu se považuje za odkaz na příslušné 

ujednání, článek, odstavec nebo přílohu této Rámcové dohody; 

(iii) nadpisy se vkládají do této Rámcové dohody pouze za účelem lepší orientace a nemají žádný 

význam pro výklad této Rámcové dohody; 

(iv) pojem „písemně“ představuje všechny způsoby reprodukce slov čitelnou a trvalou formou, není-

li výslovně stanoveno jinak; 

(v) pojem „zajistit“ znamená přijetí takových vhodných opatření nebo zdržení se jednání v mezích a 

rozsahu aprobovaném příslušnými právními předpisy za účelem dosažení konkrétního výsledku 

předpokládaného touto Rámcovou dohodou, případně Prováděcí smlouvou; 
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(vi) slovní spojení „maximální úsilí“ znamená, že příslušná Strana vynaloží úsilí, které lze po 

příslušné Straně rozumně požadovat k dosažení nebo vyhnutí se konkrétnímu výsledku v mezích 

a rozsahu aprobovaném příslušnými právními předpisy; 

(vii) v případě společné účastí více dodavatelů (např. na základě sdružení či společnosti) se splnění 

povinností či podmínek stanovených Zhotoviteli vztahuje ke všem těmto dodavatelům (každý 

dodavatel je povinen splnit uvedené povinnosti či podmínky). 

1. Předmět plnění a účel Rámcové dohody 

1.1 Strany uzavírají tuto Rámcovou dohodu, kterou vzájemně stanoví podmínky a proces pro 

uzavírání jednotlivých Prováděcích smluv a dále podmínky pro realizaci Předmětu plnění na 

základě jednotlivých Prováděcích smluv. 

Předmět plnění, jehož rámec je určen touto Rámcovou dohodou bude proveden na základě 

jednotlivých Prováděcích smluv. Podrobnosti o Předmětu plnění, stejně tak jako jeho specifikace 

je stanovena v Příloze č. 1 a dále v příslušných Prováděcích smlouvách. 

1.2 Cíl, pro který je Předmět plnění realizován, spočívá ve zpřesnění technicky přijatelných variant 

designu HÚ jak podzemní, tak povrchové části se specifikací požadavků v souladu s požadavky 

vyhlášky č. 329/2017 Sb., o požadavcích na projekt jaderného zařízení, včetně aktualizace 

cenového modelu pro stanovení souhrnný nákladů na HÚ a dále získání podkladů pro 

bezpečnostní hodnocení HÚ. Podrobné cíle a výsledky Předmětu plnění jsou stanoveny v Příloze 

č. 1. 

1.3 Termíny, respektive časové období pro realizaci jednotlivých dílčích částí Předmětu plnění budou 

uvedeny vždy v příslušné Prováděcí smlouvě. Objednatel pro úplnost dodává, že časová období 

realizace jednotlivých částí Předmětu plnění se mohou překrývat a mohou být realizovány 

souběžně v souladu s konkrétními termíny uvedenými v jednotlivých Prováděcích smlouvách. 

1.4 Předmět plnění navazuje na předchozí projekt realizovaný v letech 2016 až 2020 pod názvem 

„Výzkumná podpora pro projektové řešení hlubinného úložiště“ a je realizován za účelem snížení 

nejistot a upřesnění požadavků na řešení pro další etapu výběru HÚ a pro bezpečnostní hodnocení 

ukládacích konceptů. 

1.5 Výstupem každé dílčí části Předmětu plnění specifikovaného příslušnou Prováděcí smlouvou 

v souladu s Přílohou č. 1 budou tzv. technické zprávy vypracované v české a v případě požadavku 

uvedeného v příslušné Prováděcí smlouvě také v anglické jazykové verzi v tištěné i elektronické 

formě. Po naplnění účelu stanoveného touto Rámcovou dohodou bude Zhotovitelem na základě 

samostatné Prováděcí smlouvy vypracována tzv. závěrečná zpráva, která bude obsahovat shrnutí 

závěrů všech realizovaných částí Předmětu plnění. Vzor, dle kterého budou technické zprávy, 

respektive závěrečná zpráva, vyhotoveny bude vždy přílohou příslušného návrhu Prováděcí 

smlouvy. Specifikace požadavků na vypracování těchto technických a závěrečné zprávy jsou 

uvedeny v Příloze č. 1, případně v jednotlivých Prováděcích smlouvách. Proces akceptace 

technických a závěrečné zprávy je uveden v čl. 8 této Rámcové dohody. 
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1.6 Pro vyloučení všech pochybností Strany uvádí, že Zhotovitel je v rámci realizace Předmětu plnění 

povinen zavést a udržovat Plán systému řízení, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této 

Rámcové dohodě, zejména v Přílohách č. 1, č. 2 a č. 7. 

1.7 Zhotovitel je oprávněn se v Plánu systému řízení odchýlit od podmínek stanovených v Přílohách 

č. 1, č. 2 a č. 7 jen v případech touto Rámcovou dohodou výslovně stanovených a za předpokladu, 

že toto odchýlení (i) nebude mít žádný vliv na Cenu Předmětu plnění nebo její část a na termíny 

plnění stanovené v jednotlivých Prováděcích smlouvách; (ii) bude vždy řádně odůvodněno a 

budou popsány jeho výhody oproti původně předpokládanému řešení; (iii) bude schváleno 

Objednatelem v rámci akceptačního řízení dle čl. 8 této Rámcové dohody. Současně s Plánem 

systému řízení bude vypracován také návrh vzoru Akceptačního a předávacího protokolu. Plán 

systému řízení a návrh Akceptačního a předávacího protokolu je Zhotovitel povinen předložit do 

jednoho (1) měsíce ode dne účinnosti této Rámcové dohody. 

1.8 Zhotovitel se zavazuje předávat veškerá data, jež jsou součástí Předmětu plnění ve formátu 

stanoveném touto Rámcovou dohodou, jejími přílohami, zejména Přílohou č. 6 a dále 

jednotlivými Prováděcími smlouvami. Další dokumenty/jiné výstupy výslovně neuvedené 

v Příloze č. 6 je Zhotovitel povinen předávat ve formátu stanoveném touto Rámcové dohodou, 

jejími přílohami a Prováděcími smlouvami, případně ve schváleném Plánu systému řízení. 

V případě, že nebude pro daný dokument/jiný výstup stanoven přesný formát, je Zhotovitel 

povinen předat tento dokument/jiný výstup ve formátu stanoveném dohodou příslušných 

Zástupců Stran, a to za předpokladu, že takový formát nebude způsobovat Stranám 

nepředpokládané dodatečné náklady, a to zejména nikoliv však výlučně v písemné podobě, na 

fyzickém datovém nosiči nebo elektronicky prostřednictvím datového úložiště či jiného 

obdobného prostředku elektronické komunikace. 

1.9 Zhotovitel je v rámci realizace Předmětu plnění na vlastní náklad a nebezpečí povinen zajistit a 

udržovat veškerá nezbytná oprávnění k realizaci činností, služeb a úkolů souvisejících s realizací 

Předmětu plnění, zejména nikoliv však výlučně oprávnění, certifikáty a jiné obdobné dokumenty 

požadované platnými právními předpisy či Objednatelem v této Rámcové dohodě a jednotlivých 

Prováděcích smlouvách.  

1.10 Součástí Předmětu plnění je také povinnost Zhotovitele účastnit se na aktivitách směřujících k 

veřejnosti, tj. zejména nikoliv však výlučně účast na veřejných jednáních, jednáních lokálních 

pracovních skupin, jednáních poradního panelu expertů apod. jejichž konání předpokládá 

Objednatel na místech plnění uvedených v odst. 4.1 této Rámcové dohody. Zhotovitel je povinen 

zohledňovat závazné závěry těchto jednání v průběhu realizace Předmětu plnění. Základní 

specifikace a předpokládaný rozsah těchto činností jsou popsány v Příloze č. 1. Konkrétní 

specifikace a rozsah těchto činností budou vždy popsány v příslušné Prováděcí smlouvě. 

1.11 Zhotovitel je dále povinen po celou dobu realizace Předmětu plnění provádět stanovené činnosti 

a služby prostřednictvím Realizačního týmu ve složení a požadované odbornosti uvedené 

v Příloze č. 3. V případě jakékoliv změny či doplnění Realizačního týmu je Zhotovitel povinen 

postupovat dle odst. 9.13 a násl. této Rámcové dohody. 
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1.12 Zhotovitel je povinen Předmět plnění realizovat za podmínek uvedených v této Rámcové dohodě 

a jejích přílohách, zejména v Příloze č. 1 a č. 2, jednotlivých Prováděcích smlouvách a dále dle 

schváleného Plánu systému řízení. 

1.13 Objednatel se zavazuje za řádnou realizaci Předmětu plnění uhradit Zhotoviteli příslušnou cenu, 

a to za podmínek blíže stanovených v čl. 5 a 6 této Rámcové dohody.  

2. Zadávání Dílčích zakázek – princip postupného zadávání  

2.1 Objednatel prostřednictvím Výzvy k plnění dané Dílčí zakázky vyzve k uzavření Prováděcí 

smlouvy na Dílčí zakázku vždy toho Zhotovitele, který se ve vztahu k veřejné zakázce, které 

odpovídá příslušná Dílčí zakázka, při hodnocení nabídek v zadávacím řízení na veřejnou zakázku 

umístil jako první (1.) v pořadí; odmítne-li tento Zhotovitel uzavřít Prováděcí smlouvu na Dílčí 

zakázku, vyzve Objednatel k jejímu plnění Zhotovitele, který se při hodnocení nabídek ve vztahu 

k veřejné zakázce v zadávacím řízení na veřejnou zakázku umístil jako druhý (2.) v pořadí. V 

případě, že v souladu s podmínkami této Rámcové dohody dojde k ukončení uzavřené Prováděcí 

smlouvy na Dílčí zakázku a tuto Dílčí zakázku je potřeba dokončit jiným Zhotovitelem, je 

objednatel oprávněn ji zadat druhému Zhotoviteli, který doposud tuto Dílčí zakázku neplnil. 

2.2 Objednatel je oprávněn vyzvat k uzavření Prováděcí smlouvy na Dílčí zakázku přímo Zhotovitele 

č. 2, pokud Zhotovitel č. 1 je v prodlení s plněním jiné Dílčí zakázky; to neplatí, je-li i Zhotovitel 

č. 2 v prodlení s plněním jiné Dílčí zakázky.  

2.3 Dílčí zakázky budou realizovány na základě Prováděcích smluv, které bude uzavírat Objednatel 

s tím Zhotovitelem, který má plnit na základě Principu postupného zadávání a který neodmítl 

plnit Dílčí zakázku. Prováděcí smlouva bude upřesňovat Předmět plnění (respektive jeho dílčí 

část), stanoví maximální, tj. nepřekročitelnou celkovou časovou náročnost v člověkohodinách a 

dle stupně náročnosti prací, smluvní cenu vycházející z hodinové sazby uvedené v příloze č. 1 

této Rámcové dohody, místo a lhůtu, ve které má být Dílčí zakázka splněna, a případně další 

podmínky plnění. Zhotovitel, má-li plnit na základě Principu postupného zadávání, může 

odmítnout plnit Dílčí zakázku jen pro nedostatek kapacity (materiální či personální), kterou 

nemohl předvídat v době uzavření této Rámcové dohody, nebo pro jiné důvody hodné zvláštního 

zřetele, které vyvstaly až po uzavření této Rámcové dohody. Důvody odmítnutí je Zhotovitel 

povinen Objednateli vždy sdělit.  

2.4 V případě, že Objednatel v souladu s podmínkami zadávací dokumentace veřejné zakázky vybere 

pouze jednoho (1) dodavatele veřejné zakázky, budou Dílčí zakázky zadávány tomuto vybranému 

dodavateli jako Zhotoviteli. 

3. Postup při uzavírání Prováděcích smluv 

3.1 Jednotlivé Prováděcí smlouvy budou uzavírány Stranami postupně na základě Výzvy k plnění 

Objednatele procesem a v termínech stanovených dále v tomto čl. 3 Rámcové dohody. 

3.2 Pro vyloučení všech pochybností Strany uvádí, že Objednatel se uzavřením této Rámcové Dohody 

nezavazuje k objednávce Předmětu plnění v určitém rozsahu ani v určité minimální hodnotě. 

Objednatel bude vždy postupovat v souladu se svými potřebami, přičemž Zhotoviteli nevzniká 
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Rámcovou dohodou právní nárok na odběr určitého jím poskytovaného plnění ze strany 

Objednatele. 

3.3 Proces uzavírání Prováděcí smlouvy zahajuje Objednatel odesláním písemné Výzvy k plnění 

Zhotoviteli prostřednictvím NEN, která musí obsahovat zejména: 

a. název příslušné veřejné zakázky a identifikaci této Rámcové dohody; 

b. identifikační údaje Stran; 

c. určení části Předmětu plnění, která má být na základě příslušné Prováděcí smlouvy 

realizována (tj. zejména upřesněný předmět plnění a očekávaná maximální, tj. 

nepřekročitelná celková časová náročnost (v člověkohodinách a dle stupně náročnosti 

prací); 

d. návrh příslušné Prováděcí smlouvy v editovatelné podobě (formát .doc nebo .docx), 

který odpovídá vzoru Prováděcí smlouvy dle Přílohy č. 8 Rámcové dohody, vč. 

doplněných údajů, které mají být v Prováděcí smlouvě doplněny Objednatelem; 

e. konkrétní místa plnění, pokud jsou Objednateli v době zaslání Výzvy k plnění známa; 

f. termín plnění pro příslušnou část Předmětu plnění. 
 

3.4 Zhotovitel je na základě Výzvy k plnění dle odst. 3.3 této Rámcové dohody povinen zaslat 

Objednateli svoji nabídku prostřednictvím NEN, a to do deseti (10) kalendářních dnů ode dne 

doručení nabídky Zhotoviteli, přičemž nabídka Zhotovitele musí obsahovat zejména: 

a. název příslušné veřejné zakázky a identifikaci této Rámcové dohody; 

b. identifikační údaje Stran; 

c. specifikaci části Předmětu plnění, která má být na základě příslušné Prováděcí smlouvy 

realizována, včetně rozšířeného popisu plnění příslušné části Předmětu plnění, je-li jeho 

vyhotovení požadováno ve Výzvě k plnění Objednatele učiněné dle předchozího odst. 

3.3této Rámcové dohody; 

d. podepsaný návrh Prováděcí smlouvy, ve kterém jsou doplněny všechny údaje, které 

mají být v prováděcí smlouvě doplněny Zhotovitelem; 

e. cenu za příslušnou část Předmětu plnění dodávaného na základě příslušné Prováděcí 

smlouvy stanovenou dle podmínek určených touto Rámcovou dohodou a dle hodnot 

uvedených v Příloze č. 4 této Rámcové dohody. 

 

3.5 Objednatel se k nabídce Zhotovitele dle předchozího odstavce 3.4 vyjádří prostřednictvím NEN 

ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Objednatel je oprávněn 

nabídku Zhotovitele ve lhůtě uvedené v předchozí větě (i) přijmout a uzavřít Prováděcí smlouvu 

ve znění doručeném Zhotovitelem v rámci nabídky; (ii) v případě jakýchkoliv nejasností či vad 

odmítnout a písemně předložit Zhotoviteli důvody pro vrácení nabídky; nebo (iii) nabídku 

Zhotovitele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. V případě vrácení nabídky je Zhotovitel 

povinen vytčené nedostatky a vady opravit a předložit prostřednictvím NEN takto opravenou 

nabídku Objednateli ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení výhrad Objednatele. 

3.6 Pro vyloučení všech pochybností Strany uvádí, že příslušná Prováděcí smlouva nabývá platnosti 

jejím podpisem oběma Stranami a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv dle zákona  

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 



11/38 

3.7 Veškerá práva a povinnosti, respektive jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody se aplikují 

také pro jednotlivé Prováděcí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové dohody postupem 

stanoveným v tomto čl. 3, pokud v jednotlivých Prováděcích smlouvách nebude výslovně 

stanoveno jinak; pro vyloučení veškerých pochybností Strany výslovně uvádějí, že v případě 

rozporu mezi touto Rámcovou dohodou a Prováděcí smlouvou má přednost oboustranně 

odsouhlasená a uzavřená Prováděcí smlouva, za předpokladu dodržení obecných principů 

stanovených touto Rámcovou dohodou. 

4. Místo plnění, doba trvání Rámcové dohody a termíny realizace 
Předmětu plnění 

4.1 Strany se dohodly, že místem plnění je celá Česká republika, zejména (i) Praha; (ii) sídlo, 

případně pracoviště Objednatele; (iii) lokalita Březový potok v Plzeňském kraji, případně okolní 

města; (iv) lokalita Hrádek v kraji Vysočina, případně okolní města; (v) lokalita Horka v kraji 

Vysočina, případně okolní města; a (vi) lokalita Janoch v Jihočeském kraji, případně okolní 

města. Konkrétní místa plnění pro příslušná část Předmětu plnění budou uvedena v jednotlivých 

Prováděcích smlouvách. 

4.2 Strany se dohodly, že tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu čtyřiceti osmi (48) měsíců ode 

dne její účinnosti. Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že termíny plnění dle jednotlivých 

Prováděcích smluv mohou přesáhnout dobu trvání této Rámcové dohody uvedenou v předchozí 

větě tohoto odst. 4.2 Rámcové dohody.  

4.3 Konkrétní termíny realizace jednotlivých částí Předmětu plnění budou uvedeny v příslušných 

Prováděcích smlouvách. 

5. Cena 

5.1 Cena Předmětu plnění stanoveného touto Rámcovou dohodou, tedy maximální možná a 

nepřekročitelná cena za realizaci celého Předmětu plnění činí 133.500.000,- Kč (slovy: sto třicet 

tři milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH, přičemž DPH ve výši 21 % (slovy: dvacet jedno 

procento) činí 28.035.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů třicet pět tisíc korun českých), celkem 

tedy Cena Předmětu plnění, včetně DPH, činí 161.535.000 Kč (slovy: sto šedesát jeden milion 

pět set třicet pět tisíc korun českých). 

5.2 Cena Předmětu plnění se skládá z hodinových cen za určené druhy prací, kterými jsou (i) Vysoce 

kvalifikované a koncepční, koordinační práce; (ii) Náročné práce; a (iii) Méně náročné práce. 

Cenový rozpad, respektive sazby za jednotlivé druhy prací, jsou uvedeny v Příloze č. 4. 

Objednatel předpokládá, že: 

a) maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů za Vysoce kvalifikované a 

koncepční, koordinační práce nepřesáhne deset (10) % z Ceny Předmětu plnění, a současně 

b) maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů za Náročné práce nepřesáhne 

čtyřicet pět (45) % z Ceny Předmětu plnění, 
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kdy se obě Strany zavazují vyvinout při realizaci předmětu plnění maximální úsilí, aby byly 

procentuální limity uvedené pod písm. a) a b) tohoto odstavce Rámcové dohody dodrženy.  

5.3 Smluvní cena za příslušnou část Předmětu plnění bude vždy stanovena v dané Prováděcí smlouvě, 

a to na základě cen uvedených v Příloze č. 4. 

5.4 Strany se dohodly, že Cena Předmětu plnění tvoří maximální možný a nepřekročitelný rámec 

celkové ceny za realizaci Předmětu plnění, přičemž Zhotovitel bude fakturovat a Objednatel bude 

hradit fakticky Zhotovitelem provedené a Objednatelem akceptované a předané části Předmětu 

plnění dle jednotlivých mezi Stranami uzavřených Prováděcích smluv, a to za podmínek 

stanovených v této Rámcové dohodě a jednotlivých Prováděcích smlouvách.  

5.5 Zhotovitel je oprávněn fakturovat příslušnou část Ceny Předmětu plnění vždy za konkrétní plnění 

stanovené příslušnou Prováděcí smlouvou, a to za skutečně provedené, akceptované a předané 

části Předmětu plnění a za podmínek stanovených touto Rámcovou dohodou, zejména v čl. 8 a 

dále v příslušné Prováděcí smlouvě. 

5.6 Cena Předmětu plnění, stejně jako smluvní cena stanovená v Prováděcích smlouvách v sobě 

zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s realizací Předmětu plnění či jeho části, zejména 

nikoliv však výlučně, náklady na veškeré činnosti a práce související s realizací Předmětu plnění 

či jeho části, provedení veškerých zkoušek a revizí, náklady na zabezpečení opatření bezpečnosti 

a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, případné cestovní náklady, náklady na 

pojištění a jiné poplatky včetně daní, které mohou být uloženy v České republice v souvislosti 

s realizací Předmětu plnění s výjimkou DPH vybírané v České republice. 

6. Platební podmínky 

6.1 Veškeré oprávněné platby za Předmět plnění realizovaný na základě Prováděcích smluv 

uzavřených dle této Rámcové dohody budou provedeny v českých korunách. Není-li v této 

Rámcové dohodě či příslušné Prováděcí smlouvě výslovně stanoveno jinak, činí doba splatnosti 

jakékoli platby 30 (třicet) kalendářních dní od doručení příslušné faktury. Strany se dohodly, že 

bude-li jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem za plnění dle Prováděcích smluv doručena 

Objednateli v období mezi 16. prosincem kalendářního roku a 28. únorem následujícího 

kalendářního roku, činí splatnost ceny předmětného plnění šedesát (60) kalendářních dnů ode dne 

prokazatelného doručení faktury Objednateli. 

6.2 Strany se dohodly, že příslušná část Ceny Předmětu plnění fakturovaná na základě Prováděcích 

smluv bude v souladu s odst. 5.4 a 5.5 této Rámcové dohody Objednatelem hrazena zpětně za 

fakticky provedené, akceptované a předané části Předmětu plnění. Strany se dohodly, že 

Zhotovitel je oprávněn vystavit a doručit Objednateli fakturu za část Předmětu plnění 

realizovanou na základě příslušné Prováděcí smlouvy, a to po úspěšné akceptaci či předání 

fakturované části Předmětu plnění procesem stanoveným v čl. 8 této Rámcové dohody, pokud je 

předání k dané části Předmětu plnění vyžadováno. 

6.3 Strany výslovně uvádí, že Zhotovitel je oprávněn fakturovat příslušnou část Ceny Předmětu 

plnění stanovenou v Prováděcí smlouvě následujícím způsobem rozděleným na dvě části: 
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(i) Zhotovitel je v první fázi oprávněn vystavit fakturu na částku odpovídající osmdesáti 

procentům (80 %) příslušné části Ceny Předmětu plnění, a to po předání dílčího výstupu 

(technické zprávy a veškerých dokumentů, dat či jiných výstupů, které tvoří přílohu 

technické zprávy) a akceptaci rozsahu prací a činností a jejich rozpadu v rámci příslušné 

fakturované části Ceny Předmětu plnění dle odst. 8.8 této Rámcové dohody; 

(ii) částku odpovídající dvaceti procentům (20 %) příslušné části Ceny Předmětu plnění je 

Zhotovitel oprávněn vystavit až po vypořádání všech připomínek, vad a nedodělků a 

předání finálního znění dílčího výstupu (technické zprávy, včetně veškerých dat či jiných 

výstupů) Objednateli ve smyslu odst. 8.11 této Rámcové dohody. 

6.4 Faktury Zhotovitele je možné zasílat pouze elektronicky prostřednictvím datové zprávy do datové 

schránky Objednatele ID: 6qsigjs či na emailovou adresu: podatelna@surao.cz. 

6.5 Objednatel zaplatí Zhotoviteli příslušnou část Ceny Předmětu plnění realizovaného na základě 

příslušné Prováděcí smlouvy nebo jinou částku předpokládanou touto Rámcovou dohodou a/nebo 

Prováděcí smlouvou, jen na základě faktury vystavené v souladu s pravidly stanovenými touto 

Rámcovou dohodou, a to včetně DPH. 

6.6 Faktury vystavené Zhotovitelem budou zároveň sloužit jako daňový doklad, přičemž musí 

splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle všech příslušných obecně závazných 

platných právních předpisů ke dni vystavení faktury. Faktura – daňový doklad musí obsahovat 

náležitosti dle § 435 (Údaje povinně uváděné na listinách a internetu) Občanského zákoníku a dle 

§ 29 Zákona o DPH, zejména pak následující údaje: 

i. identifikace této Rámcové dohody a příslušné Prováděcí smlouvy s uvedením 

jejich označení uvedeného v záhlaví; 

ii. identifikační údaje Stran; 

iii. pořadové číslo dokladu (faktury);  

iv. datum vystavení dokladu (faktury); 

v. specifikaci příslušných fakturovaných částí Předmětu plnění, vč. Akceptačního a 

předávacího protokolu fakturované části Předmětu plnění ve smyslu čl. 8 této 

Rámcové dohody, je-li vyžadován; 

vi. specifikaci období, za které je příslušná část Ceny Předmětu plnění fakturována; 

vii. celkovou výši části Ceny Předmětu plnění, která je fakturována dle příslušné 

Prováděcí smlouvy; 

viii. číslo účtu, na který má být platba provedena; 

ix. termín splatnosti faktury v souladu s pravidly určenými touto Rámcové dohodou, 

případně příslušnou Prováděcí smlouvou. 

6.7 Z hlediska uplatňování DPH se realizace Předmětu plnění podle jednotlivých Prováděcích smluv 

považuje za soustavnou činnost. Každé dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem, kdy bylo 

řádně provedeno, akceptováno a předáno Objednateli dle pravidel uvedených v této Rámcové 

dohodě a jednotlivých Prováděcích smlouvách. 
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6.8 V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude mít odpovídající náležitosti stanovené touto 

Rámcovou dohodou nebo nebude vystavena v souladu s pravidly stanovenými touto Rámcovou 

dohodou, je Objednatel oprávněn zaslat fakturu ve lhůtě třiceti (30) dnů od jejího doručení zpět k 

doplnění/opravě Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti v takovém 

případě počíná běžet znovu od data doručení doplněné/opravené faktury Objednateli. 

6.9 Objednatel proplatí fakturu bezhotovostním bankovním převodem na účet Zhotovitele ve lhůtách 

uvedených v této Rámcové dohodě či příslušné Prováděcí smlouvě. 

6.10 Všechny částky poukazované vzájemně Stranami budou prosté jakýchkoliv bankovních poplatků 

nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty. 

6.11 Splněním jakéhokoliv peněžního dluhu spojeného s plněním dle jednotlivých Prováděcích smluv 

se rozumí okamžik odepsání částky v plné výši z bankovního účtu Strany povinné k platbě ve 

prospěch bankovního účtu druhé Strany.  

6.12 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na platby uskutečněné na základě této 

Rámcové dohody, respektive jednotlivých Prováděcích smluv. 

6.13 Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet Zhotovitele, který bude uveden na fakturách Zhotovitele 

a na který budou ze strany Objednatele hrazeny jakékoli platby dle této Rámcové dohody a 

Prováděcích smluv je a bude účtem řádně vedeným v registru bankovních účtů plátců DPH. 

6.14 Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu, na který bude ze strany Zhotovitele požadována 

úhrada ceny, musí být Zhotovitelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 

§ 96 Zákona o DPH. Strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu Zhotovitele, 

na který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny dle příslušného daňového dokladu, 

nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 Zákona o DPH a cena 

dle příslušného daňového dokladu přesahuje limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c) Zákona 

o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k opravě. 

V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet dnem 

doručení opraveného daňového dokladu s uvedením správného bankovního účtu Zhotovitele, tj. 

bankovního účtu zveřejněného správcem daně. 

6.15 Strany se dohodly, že dojde-li v průběhu realizace Předmětu plnění ke snížení nebo ke zvýšení 

zákonné sazby DPH, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti snížení nebo zvýšení zákonné 

sazby DPH povinen účtovat zákonnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek 

k této Rámcové dohodě ani jednotlivým Prováděcím smlouvám. 

7. Pravidla kontroly a auditu, průběžné ověřování výstupů Předmětu 
plnění, řízení spolupráce Stran 

7.1 Strany uvádí, že v rámci řízení spolupráce Stran, stanovení koncepce Předmětu plnění a 

koordinace postupu prací, služeb a dalších činností souvisejících s realizací Předmětu plnění se 

budou konat (i) kontrolní dny týkající se části Předmětu plnění vymezeného konkrétní Prováděcí 

smlouvou; (ii) jednání projektového týmu na úrovni realizace celého Předmětu plnění, tedy 

souhrnu všech dílčích částí Předmětu plnění realizovaných na základě uzavřených Prováděcích 

smluv; a (iii) jednání řídícího výboru na úrovni všech projektů vedených Objednatelem. 
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7.2 Zhotovitel je povinen zajistit účast příslušných osob, zejména nikoliv však výlučně Zástupců 

Zhotovitele a členů Realizačního týmu, jejichž účast je požadována na jednání dle odst. 7.1 této 

Rámcové dohody. 

7.3 Strany se zavazují řádně zohledňovat výsledky a závěry kontrolních dnů, jednání projektového 

týmu a závěrů jednání řídícího výboru při realizaci Předmětu plnění stanoveného v této Rámcové 

dohodě, případně v jednotlivých Prováděcích smlouvách. 

7.4 Strany se pro účely realizace celého Předmětu plnění zavazují jmenovat Zástupce Stran a dále 

jmenovat pro jednotlivá dílčí plnění Zástupce Stran pro příslušné části Předmětu plnění 

specifikované v příslušných Prováděcích smlouvách (Manažer dílčí zakázky). Zástupci Stran pro 

dílčí zakázky budou uvedeni vždy v záhlaví příslušné Prováděcí smlouvy. V případě jakékoliv 

změny Zástupců Stran, je příslušná Strana tuto skutečnost povinna bezodkladně oznámit druhé 

Straně. Pro vyloučení všech pochybností Strany uvádí, že v případě změny těchto osob postačí 

písemné oznámení druhé Straně a o této změně není třeba uzavírat dodatek. 

7.5 Strany uvádí, že osoby, které vykonávají pozice Manažera zakázky a Zástupce manažera zakázky, 

respektive Manažera dílčí zakázky jsou oprávněni k jednání ve věcech technických, nikoli ve 

věcech smluvních. 

7.6 Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, které na jeho straně vykonávají pozice Manažera zakázky, 

Zástupce manažera zakázky a Manažera dílčí zakázky musí disponovat s uznávaným 

elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů. 

7.7 Podrobnosti o pravidlech řízení spolupráce jsou uvedeny v Příloze č. 2. 

Kontrolní dny: 

7.8 Strany se, za účelem kontroly realizace Předmětu plnění a průběžné kontroly jednotlivých 

výstupů, které jsou součástí Předmětu plnění, dohodly na konání pravidelných kontrolních dnů, 

jejichž účelem může být také akceptace a předání dílčích výstupů, jež jsou součástí Předmětu 

plnění, a to v rozsahu stanoveném Prováděcími smlouvami.  

7.9 Kontrolní dny k realizaci celého Předmětu plnění dle této Rámcové dohody se budou konat 

alespoň jedenkrát (1x) za tři (3) měsíce. Termín a místo konání oznámí Objednatel Zhotoviteli 

vždy alespoň deset (10) dnů předem.  

7.10 Kontrolní dny se budou dále konat vždy při předání a převzetí výstupů Předmětu plnění, konkrétní 

termín konání bude vždy stanoven na základě vzájemné dohody Stran. 

7.11 Objednatel je oprávněn svolat také mimořádný kontrolní den či pracovní schůzku nad rámec 

pravidelných kontrolních dnů dle odst. 7.9 a 7.10 této Rámcové dohody, a to i na žádost 

Zhotovitele. 

7.12 Kontrolní dny se budou konat zejména v místech plnění dle odst. 4.1 této Rámcové dohody, 

případně na jiném Objednatelem určeném místě nebo prostřednictvím prostředku dálkové 

komunikace určeným Objednatelem. Zhotovitel zašle Objednateli (i) nejméně tři (3) pracovní dny 
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v případě kontrolního dne dle odst. 7.9 a 7.11 této Rámcové dohody; a (ii) nejméně deset (10) 

pracovních dnů v případě kontrolního dne dle odst. 7.10 této Rámcové dohody před konáním 

příslušného kontrolního dne podklady, které budou na kontrolním dni projednávány. 

7.13 Z každého kontrolního dne bude Objednatelem vyhotoven zápis o všech projednávaných věcech 

a o aktuálním stavu realizace Předmětu plnění, který bude předložen Zhotoviteli k připomínkám, 

a který bude po dokončení všech úprav potvrzen příslušnými Zástupci Stran. Zhotovitel má na 

zaslání případných připomínek stanovenu lhůtu tří (3) pracovních dnů, v případě, že nebudou 

Zhotovitelem v této lhůtě zaslány připomínky, má se za to, že se zněním zápisu souhlasí. 

7.14 Strany uvádí, že v jednotlivých Prováděcích smlouvách může být mechanismus konání 

kontrolních dnů stanoven odlišně od této Rámcové dohody, zejména může být odlišně stanovena 

četnost konání kontrolních dnů. 

7.15 V případě, že Objednatel v průběhu realizace Předmětu plnění objeví jakoukoli vadu 

v předložených výstupech, odborném provedení či technickém řešení nebo jiný obdobný 

nedostatek, písemně nebo osobně na kontrolním dnu oznámí tuto skutečnost Zhotoviteli, vždy 

však bez zbytečného odkladu po zjištění této skutečnosti.  

7.16 Zhotovitel je povinen neprodleně po oznámení zjištění vady či nedostatku zahájit veškeré kroky 

ke zhojení a nápravě zjištěných vad a nedostatků, tak aby byly odstraněny v co nejkratším čase. 

Obdobně Zhotovitel postupuje také v případě, kdy vadu či nedostatek zjistí sám Zhotovitel. 

Jednání projektového týmu: 

7.17 Strany se dohodly na zřízení tzv. projektového týmu, který se bude skládat z osob vykonávajících 

pozice Manažera zakázky, Zástupce manažera zakázky a Manažerů dílčích zakázek. Účelem 

projektového týmu je koordinace na realizaci celého Předmětu plnění, včetně všech jeho částí 

specifikovaných v příslušných Prováděcích smlouvách tak, aby bylo dosaženo účelu Předmětu 

plnění, který je stanoven v této Rámcové dohodě a jednotlivých Prováděcích smlouvách.  

7.18 Projektový tým se bude scházet pravidelně každé dva (2) měsíce. Svolání jednání projektového 

týmu zajišťuje Manažer zakázky Objednatele. Příslušný Manažer dílčí zakázky, případně jeho 

kvalifikovaný zástupce bude na jednání projektového týmu prezentovat průběh prací na dílčí části 

Předmětu plnění určené příslušnou Prováděcí smlouvou se zaměřením na možné vzniklé 

problémy. Z jednání projektového týmu bude pořízen zápis obsahující závěry, k nimž členové 

projektového týmu dospěli. Strany zohlední výsledky jednání projektového týmu při plnění svých 

povinností směřujících k úspěšné realizaci Předmětu plnění, přičemž závěry z jednání 

projektového týmu uvedené v zápisu budou pro další průběh prací na Předmětu plnění závazné. 

Jednání řídícího výboru: 

7.19 Strany se dohodly že se Manažer zakázky Zhotovitele, případně Zástupce Manažera zakázky 

Zhotovitele nebo Objednatelem vyžádaní pracovníci Zhotovitele se budou účastnit jednání tzv. 

řídícího výboru. Účelem řídícího výboru je koordinace všech Objednatelem realizovaných 

projektů a vzájemný soulad a zohledňování jejich výsledků při realizaci těchto projektů. 
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7.20 Projektový tým se bude scházet pravidelně jedenkrát (1x) za šest (6) měsíců. Manažer zakázky 

Zhotovitele, případně jeho kvalifikovaný zástupce bude na jednání řídícího výboru prezentovat 

průběh prací na celém Předmětu plnění vymezeným touto Rámcovou dohodou se zaměřením na 

možné vzniklé problémy a dopady do ostatních projektů Objednatele. Z jednání řídícího výboru 

bude pořízen zápis obsahující závěry, k nimž členové řídícího výboru dospěli. Strany zohlední 

výsledky jednání řídícího výboru při plnění svých povinností směřujících k úspěšné realizaci 

Předmětu plnění, přičemž závěry z jednání řídícího výboru uvedené v zápisu budou pro další 

průběh prací na Předmětu plnění závazné. 

Zákaznický audit: 

7.21 Zhotovitel je v průběhu realizace Předmětu plnění povinen podrobit se zákaznickému auditu 

prováděnému Objednatelem nebo jím určenou třetí osobou. Zákaznický audit může být proveden 

jak v rozsahu činnosti Zhotovitele, tak jeho poddodavatelů, a to za podmínek dále určených 

v odst. 7.22 a násl. této Rámcové dohody. 

7.22 Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn provádět dva typy zákaznického auditu: 

(i) Systémové – prováděné v rozsahu uvedeném v Objednatelem schváleném Plánu systému 

řízení; a 

(ii) Procesní – vztahující se ke konkrétní Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem realizované 

činnosti, procesu, výstupu, dokumentaci nebo jiné součástí Předmětu plnění.  

7.23 Četnost auditů určuje Objednatel, přičemž Strany uvádí, že audit bude prováděn zpravidla 

jedenkrát (1x) ročně, v případě požadavku Objednatele či existence závažných důvodů však není 

vyloučena častější kontrola prostřednictvím zákaznického auditu. Strany uvádí, že Objednatel 

není audit povinen provádět v četnosti uvedené v předchozí větě tohoto odst. 7.23 Rámcové 

dohody. 

7.24 Audit probíhá podle plánu auditu, který zpracovává Objednatel. V plánu auditu bude uveden 

zejména plánovaný termín auditu, auditovaná oblast, složení auditního týmu, činnosti a postupy, 

které budou auditovány, seznam dokumentace, která má být předložena a další informace 

související s předmětem a rozsahem auditu. 

7.25 Požadavek na vykonání auditu s informací, zda se bude jednat o systémový nebo procesní audit 

ve smyslu odst. 7.22 Rámcové dohody je Objednatel povinen zaslat Zhotoviteli alespoň jeden (1) 

měsíc před konáním daného auditu. Plán konkrétního auditu ve smyslu předchozího odst. 7.24 

Rámcové dohody obdrží Zhotovitel alespoň čtrnáct (14) dnů před konáním daného auditu. 

7.26 Zhotovitel je povinen na předem oznámené datum auditu zajistit přítomnost osob odpovědných 

za prověřované oblasti a dále připravit požadovanou dokumentaci či jinou Objednatelem 

uvedenou součinnost. 

7.27 Výstupem zákaznického auditu je zpráva o plnění požadavků v prověřovaných oblastech, 

předložené důkazy, soupis zjištění (pozitivní/negativní) a další skutečnosti zjištěné v rámci 

auditu. 
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7.28 Zhotovitel je povinen odstranit veškeré při auditu zjištěné nedostatky, a to ve lhůtě uvedené ve 

zprávě o plnění požadavků. Audit je řádně ukončen po prokazatelném vypořádání všech 

zjištěných neshod a nedostatků v rámci auditu. 

7.29 Zhotovitel je povinen smluvně zajistit požadavky na provedení auditu uvedené v odst. 7.21 a násl. 

této Rámcové dohody také u všech svých poddodavatelů, kteří se podílí na realizaci Předmětu 

plnění. 

8. Akceptace a předání dokumentace, výstupů a dat 

8.1 Veškeré dílčí části Předmětu plnění, tj. veškeré činnosti, služby, úkoly, výstupy, data a 

dokumentace realizované na základě jednotlivých Prováděcích smluv budou ze strany 

Objednatele akceptovány na základě procesu stanoveného v tomto čl. 8 Rámcové dohody. 

V uvedených případech potom bude vyhotoven a podepsán Akceptační a předávací protokol, a to 

v listinné podobě s podpisy odpovědných Zástupců Stran nebo v elektronické podobě 

s uznávaným elektronickým podpisem Stran. 

8.2 Veškerá dokumentace, výstupy a data, které jsou výsledkem Předmětu plnění dle této Rámcové 

dohody, musí být Zhotovitelem předávány dle postupu stanoveného v odst. 1.8 této Rámcové 

dohody a v případě dat ve formátu uvedeném v Příloze č. 6. 

Akceptace dokumentů, výstupů a dat: 

8.3 Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace Předmětu plnění vypracovat a předat Objednateli 

dokumentaci, data a další výstupy předpokládané touto Rámcové dohodou, zejména v Příloze č. 

1, respektive v příslušné Prováděcí smlouvě. Zhotovitel je dále povinen Objednatele v návaznosti 

na jeho žádost informovat o postupu prací týkajících se zhotovení těchto výstupů, zejména na 

kontrolních dnech a jednáních řídícího výboru. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje předat návrh jím zpracované dokumentace, dat či jiných výstupů 

Objednateli spolu s návrhem Akceptačního a předávacího protokolu pro příslušnou část Předmětu 

plnění k akceptaci ve lhůtě stanovené v souladu s Přílohou č. 1 v příslušné Prováděcí smlouvě, a 

to vždy ve formátu a v kvalitě vhodné k okamžitému převzetí předmětného výstupu. Pro 

vyloučení pochybností Objednatel uvádí, že nebude akceptovat předložení pouze rozpracovaného 

či jinak nedokončeného návrhu příslušné dokumentace, dat či jiných výstupů. V případě, že lhůta 

nebude určena, zavazují se Strany, že společně dohodnou termín pro vypracování návrhu 

požadované dokumentace, dat či jiných výstupů. 

8.5 Předmětem akceptace dokumentace, dat či jiných výstupů bude zejména posouzení jejich 

úplnosti, relevantnosti, správnosti formátu předávaných dat v souladu s předmětem určeným 

příslušnou Prováděcí smlouvou a Přílohami č. 1 a č. 6. 

8.6 Zhotovitel je dále za podmínek stanovených v této Rámcové dohodě, zejména v Příloze č. 1 a 

dále v příslušných Prováděcích smlouvách povinen vypracovat tzv. technické zprávy a 

závěrečnou zprávu ve smyslu odst. 1.5 této Rámcové dohody, ve kterých budou shrnuty výstupy 

z provedených prací a činností realizovaných v rámci příslušné části Předmětu plnění stanovené 

danou Prováděcí smlouvou. Technické a závěrečná zpráva budou vytvořeny dle vzoru, který bude 

přílohou příslušné Prováděcí smlouvy, a to v termínech uvedených v příslušné Prováděcí 
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smlouvě. Výstup musí být ve formátu šablony poskytnuté Objednatele odevzdán v české jazykové 

verzi a výstupy které jsou definovány jako anglické v Prováděcí smlouvě také v anglické verzi 

(anglická verze musí projít jazykovou korekturou), v listinné a elektronické podobě, přičemž 

elektronická podoba znamená verzi ve formátu .pdf a zároveň v editovatelném formátu (např. 

.doc, .docx, .dwg).  

Akceptace a předání fakturované části Předmětu plnění dle Prováděcí smlouvy: 

8.7 Zhotovitel je v rámci akceptace a předání dílčí části Předmětu plnění stanoveného příslušnou 

Prováděcí smlouvou povinen Objednateli předložit (i) návrh technické, respektive závěrečné 

zprávy, včetně veškeré potřebné dokumentace, dat či jiných výstupů v souladu s pravidly 

stanovenými v odst. 8.2 a násl. této Rámcové dohody; a (ii) přehled rozsahu prací a činností a 

jejich rozpadu v rámci příslušné fakturované části Ceny Předmětu plnění dle odst. 5.2 této 

Rámcové dohody. 

8.8 Objednatel je povinen do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení dokumentace dle odst. 8.7 

této Rámcové dohody akceptovat Zhotovitelem zaslaný rozsah prací a činností a jejich rozpadu 

v rámci příslušné fakturované části Ceny Předmětu plnění, případně zaslat v této lhůtě Zhotoviteli 

své připomínky a dotazy. Zhotovitel je povinen připomínky a dotazy Objednatele vypořádat a 

zaslat upravený rozsah prací a činností a jejich rozpadu v rámci příslušné fakturované části Ceny 

Předmětu plnění Objednateli. Následně se proces uvedený v tomto odst. 8.8 Rámcové dohody 

opakuje. Strany pro vyloučení pochybností uvádí, že rozsah prací a činností musí být 

Objednatelem výslovně akceptován. 

8.9 Objednatel je dále povinen do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení dokumentace dle odst. 

8.7 této Rámcové dohody zaslat Zhotoviteli připomínky k návrhu technické, respektive závěrečné 

zprávy a přiloženým dokumentům, datům či jiným výstupům. Strany mohou k vypořádání 

připomínek svolat kontrolní den ve smyslu odst. 7.10 této Rámcové dohody. 

8.10 Zhotovitel je následně povinen zapracovat veškeré připomínky Objednatele předložené dle 

předchozího odst. 8.9 této Rámcové dohody, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, případně 

ve lhůtě stanované Stranami na kontrolním dnu. Objednatel posoudí upravený návrh technické, 

respektive závěrečné zprávy a přiložené dokumenty, data či jiné výstupy do pěti (5) pracovních 

dnů ode dne jejich doručení a posuzovanou dokumentaci (i) akceptuje v případě, že nemá žádné 

výhrady nebo připomínky; nebo (ii) neakceptuje a sdělí Zhotoviteli své výhrady nebo připomínky 

k upravenému návrhu dokumentace. V případě, že Objednatel návrh dokumentace neakceptuje 

opakuje se postup stanovený v odst. 8.9 a násl. Rámcové dohody. 

8.11 Po schválení znění návrhu technické, respektive závěrečné zprávy a přiložených dokumentů, dat 

či jiných výstupů Objednatelem, Strany podepíší Akceptační a předávací protokol a předají si 

čistopisy (finální verze) závěrečné zprávy a přiložených dokumentů, dat či jiných výstupů, a to 

nejpozději do pěti (5) pracovních dnů. Součástí Akceptačního a předávacího protokolu bude 

přehled akceptované dokumentace a schválený rozsah prací a činností a jejich rozpadu v rámci 

příslušné fakturované části Ceny Předmětu plnění. 
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9. Povinnosti a prohlášení Zhotovitele 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s předmětem a rozsahem Předmětu plnění, respektive všech 

činností a úkolů, které Předmět plnění tvoří a že splňuje podmínky stanovené obecně závaznými 

právními předpisy pro jejich realizaci a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 

podmínky nezbytné k realizaci Předmětu plnění. 

9.2 Zhotovitel realizuje Předmět plnění dle pravidel a v kvalitě stanovené v této Rámcové dohodě, 

jejích přílohách a příslušných Prováděcích smlouvách, zejména prostřednictvím Realizačního 

týmu, svých zaměstnanců nebo jiných třetích osob za splnění veškerých povinností stanovených 

v této Rámcové dohodě a jednotlivých Prováděcích smlouvách, a to řádně, včas a s odbornou 

péčí, na vlastní odpovědnost, podle svých nejlepších znalostí a schopností a v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy, platnými technickými normami a požadavky a v souladu 

s nejnovějšími poznatky vědy a techniky a best practice, přičemž je povinen sledovat a chránit 

oprávněné zájmy Objednatele uvedené v této Rámcové dohodě a jednotlivých Prováděcích 

smlouvách. 

9.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Předmětu plnění specifikovaného touto Rámcovou 

dohodou na základě jednotlivých Prováděcích smluv dodržovat veškeré platné právní předpisy, 

bezpečnostní opatření a další povinnosti, které pro něj vyplývají z příslušných právních předpisů, 

příslušných technických norem, z této Rámcové dohody a jednotlivých Prováděcích smluv, 

zejména potom nikoliv výlučně z: 

a) zákona č. 263/2016 Sb., atomového zákona, ve znění pozdějších předpisů; 

b) vyhlášky č. 329/2017 Sb., o požadavcích na projekt jaderného zařízení; 

c) vyhlášky č. 378/2016 Sb., o umístění jaderného zařízení; 

d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů; 

e) dalších relevantních obecně platných právních předpisů. 

9.4 Zhotovitel je povinen při realizaci Předmětu plnění postupovat řádně, svědomitě, s odbornou 

opatrností a péčí řádného hospodáře, tak aby nebyl ohrožen život a zdraví osob, majetek 

Objednatele a třetích osob nebo životní prostředí a v tomto smyslu předcházet případným škodám. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli přístup k informacím, které souvisí s realizací 

Předmětu plnění a dále informacím o Zhotoviteli a jeho případných poddodavatelích, a to 

prostřednictvím provedení zákaznického auditu za podmínek stanovených v odst. 7.21 a násl. této 

Rámcové dohody, který realizuje Objednatel nebo Objednatelem pověřená třetí strana. 

9.6 Zhotovitel je povinen v rámci realizace Předmětu plnění detekovat a v přiměřené lhůtě upozornit 

Objednatele na bezprostředně hrozící nebezpečí škody či jiné újmy. Zhotovitel je dále povinen 

upozornit Objednatele na případnou nevhodnost pokynů Objednatele. 

9.7 Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele na existující či hrozící střet zájmů 

bezodkladně poté, co střet zájmů nebo jeho hrozba vznikne či vyjde najevo, pokud Zhotovitel 

i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů nebo jeho hrozbu zjistit před uzavřením 

této Rámcové dohody, respektive Prováděcích smluv. 
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9.8 Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem požádat Objednatele o potřebnou součinnost 

k realizaci Předmětu plnění a upozorňovat Objednatele na jakékoliv skutečnosti, které mají vliv 

a dopad na realizaci Předmětu plnění. Zhotovitel je dále povinen neprodleně odstranit jakékoliv 

nedostatky, vady či nevhodný postup, na které byl Objednatelem upozorněn. 

9.9 Zhotovitel odpovídá za to, že osoby, které se podílejí na realizaci Předmětu plnění mají pro tuto 

činnost odbornou způsobilost a budou dodržovat obecně závazné právní předpisy.  

9.10 Zhotovitel je povinen jakékoliv jím zpracovávané dokumenty v souvislosti s touto Rámcovou 

dohodou a jednotlivými Prováděcími smlouvami vést ve formě umožňující jejich přezkoumání a 

audit ze strany kontrolních orgánů. V případě, že bude jakýkoliv dokument související s realizací 

Předmětu plnění zpochybněn či rozporován kontrolním orgánem, je Zhotovitel povinen 

poskytnout Objednateli takové dokumenty a podklady, které budou kontrolním orgánem 

akceptovány s přihlédnutím k výtkám sděleným takovým kontrolním orgánem. Pokud nebude 

Objednatel schopen tyto dokumenty či podklady z důvodu nesoučinnosti Zhotovitele poskytnout 

a absence těchto dokumentů bude důvodem k udělení jakékoliv sankce vůči Objednateli, zavazuje 

se Zhotovitel Objednateli uhradit uloženou sankci v plné výši, a to i po vypršení platnosti a 

účinnosti této Rámcové dohody a/nebo jednotlivých Prováděcích smluv. 

9.11 Dokumentace, výstupy a data, které Zhotovitel dodá Objednateli v souvislosti s realizací 

Předmětu plnění musí být v českém jazyce, pokud se Strany nedohodnou jinak, a tato 

dokumentace musí splňovat veškeré požadavky stanovené touto Rámcové dohodou, jejími 

přílohami, Prováděcími smlouvami a příslušnými právními předpisy. V případech uvedených 

výslovně v této Rámcové dohodě, v jejích Přílohách nebo v Prováděcích smlouvách může 

Zhotovitel předložit dokumentaci, výstupy či data také v anglickém jazyce. V případě požadavku 

na předání dokumentace či jiného výstupu v anglickém jazyce je Zhotovitel před předložením 

takové dokumentace či jiného výstupu provést odbornou korekturu. Strany pro vyloučení 

pochybností uvádí, že náklady na takovou korekturu jsou již zahrnuty v Ceně Předmětu plnění. 

9.12 Zhotovitel se zavazuje, že u všech osob podílejících se na realizaci Předmětu plnění, tedy plnění 

služeb či jiných činností dle jednotlivých Prováděcích smluv, zajistí, že tyto osoby budou 

dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody, respektive Prováděcích smluv. 

V případě jakéhokoliv porušení povinností dle této Rámcové dohody a/nebo Prováděcích smluv 

či způsobení jakékoliv škody těmito osobami v rámci realizace Předmětu plnění, odpovídá 

Zhotovitel, jako by tyto povinnosti porušil či škodu způsobil sám. 

Změny Realizačního týmu: 

9.13 Příloha č. 3 obsahuje seznam specialistů požadovaných pro realizaci Předmětu plnění, kteří tvoří 

Realizační tým, včetně jejich identifikačních údajů a odborných zkušeností. Zhotovitel je povinen 

realizovat Předmět plnění prostřednictvím tohoto Realizačního týmu a udržovat jej po celou dobu 

realizace Předmětu plnění. Konkrétní osoby, které se účastní na dané části Předmětu plnění budou 

specifikovány v Prováděcích smlouvách. 

9.14 V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebude kterýkoliv ze členů Realizačního týmu schopen 

provádět a účastnit se na realizaci Předmětu plnění či jeho části, je Zhotovitel povinen tuto 

skutečnost neprodleně oznámit Objednateli a nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14) dnů zajistit 
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nahrazení tohoto člena Realizačního týmu, a to za podmínek stanovených touto Rámcovou 

dohodou. 

9.15 Každý člen Realizačního týmu musí ovládat český a anglický jazyk na komunikační úrovni 

slovem i písmem, se znalostí odborné terminologie týkající se Předmětu plnění. Pokud by některý 

z členů Realizačního týmu tento požadavek nesplňoval, zajistí Zhotovitel pro účely komunikace 

takového člena Realizačního týmu na vlastní náklady tlumočníka. Pro vyloučení všech 

pochybností Strany uvádí, že náklady vynaložené dle tohoto odst. 9.15 Rámcové dohody jsou 

součástí Ceny Předmětu plnění. 

9.16 Zhotovitel je oprávněn navrhnout změny Realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 3, respektive 

v příslušné Prováděcí smlouvě, a to vždy pouze nahrazením specialistou stejné nebo vyšší 

kvalifikace a zkušeností. Ke změně Realizačního týmu může dojít až po písemném schválení 

Objednatelem, který se k návrhu Zhotovitele vyjádří nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních 

dnů ode dne jeho doručení. V tomto případě se Objednatel zavazuje, že návrhy Zhotovitele na 

změnu Realizačního týmu, odmítne pouze na základě závažných opodstatněných důvodů 

sdělených Zhotoviteli. 

9.17 Pokud dojde ke změně složení Realizačního týmu, který tvoří Přílohu č. 3, respektive který je 

uveden v příslušné Prováděcí smlouvě dle předchozího odst. 9.16 této Rámcové dohody, 

nahrazuje aktualizovaná verze této Přílohy č. 3 a/nebo znění příslušné Prováděcí smlouvy. Pro 

vyloučení všech pochybností Strany uvádí, že ke změně a nahrazení Přílohy č. 3 a/nebo Prováděcí 

smlouvy postupem uvedeným v odst. 9.16 této Rámcové dohody, není třeba uzavírat písemný 

dodatek k této Rámcové dohodě. 

10. Povinnosti a prohlášení Objednatele 

10.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli veškeré nezbytné podklady, odborné konzultace a rozumně 

požadovanou součinnost nutnou k plnění povinností Zhotovitele podle této Rámcové dohody, 

jednotlivých Prováděcích smluv a k realizaci Předmětu plnění. 

10.2 Objednatel se zavazuje hradit řádně a včas veškeré platby předpokládané touto Rámcové dohodou 

a jednotlivými Prováděcími smlouvami. 

11. Společná prohlášení, součinnost a záruky Stran 

11.1 Každá ze Stran prohlašuje a potvrzuje druhé Straně, že: 

(i) je plně oprávněná a právně způsobilá uzavřít tuto Rámcovou dohodu a jednotlivé 

Prováděcí smlouvy a plnit své závazky, které z těchto kontraktů vyplývají, 

(ii) tato Rámcová dohoda a jednotlivé Prováděcí smlouvy budou uzavřeny oprávněným 

zástupcem příslušné Strany v souladu s obecně závaznými právními předpisy,  

(iii) tato Rámcová dohoda, jakož i jednotlivé Prováděcí smlouvy budou příslušnou Stranou 

řádně a platně schváleny a jejich uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné právní 

povinnosti příslušné Strany v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
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(iv) uzavřením ani plněním závazků z této Rámcové dohody a Prováděcích smluv, nedojde k 

porušení žádného zakladatelského, korporátního anebo obdobného dokumentu příslušné 

Strany, ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku nebo právní povinnosti příslušné 

Strany, jakož i vnitřního předpisu, zvyklosti, pravidla, soudního nebo správního 

rozhodnutí, které je pro příslušnou Stranu závazné nebo se vztahuje na její majetek či 

jeho část, 

(v) má zajištěny dostatečné materiální a personální zdroje na realizaci činností uvedených v 

této Rámcové dohodě a jednotlivých Prováděcích smlouvách, jakož i na činnosti a úkoly 

související s realizací Předmětu plnění, 

(vi) se vzhledem ke svým majetkovým poměrům nenachází v úpadku, exekuci nebo 

v likvidaci ve smyslu příslušných právních předpisů ani takové skutečnosti příslušné 

Straně nehrozí, neprobíhá a podle nejlepšího vědomí a znalostí statutárního orgánu 

příslušné Strany ani nehrozí žádné soudní, správní, rozhodčí či jiné právní řízení či 

jednání před jakýmkoli orgánem, které by mohlo jednotlivě nebo v souhrnu s dalšími 

okolnostmi nepříznivým způsobem ovlivnit schopnost příslušné Strany splnit jednotlivé 

povinnosti podle této Rámcové dohody a jednotlivých Prováděcích smluv. 

11.2 Strany se zavazují bez zbytečného odkladu požádat druhou Stranu o objektivně nutnou součinnost 

za účelem řádného plnění této Rámcové dohody a jednotlivých Prováděcích smluv. 

11.3 Strany se zavazují písemně informovat bez zbytečného odkladu druhou Stranu o jím známých 

skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků vyplývajících z této Rámcové dohody a 

jednotlivých Prováděcích smluv, zejména o skutečnostech, které mohou být významné pro 

realizaci Předmětu plnění. 

11.4 Strany jsou povinny druhé Straně neprodleně oznámit každou skutečnost, která by mohla, i 

částečně, mít vliv na jejich schopnost plnit závazky z této Rámcové dohody či jednotlivých 

Prováděcích smluv. Strana, která učiní toto oznámení, se nezbavuje povinnosti nadále plnit 

závazky z této Rámcové dohody a uzavřených Prováděcích smluv. 

11.5 Strany prohlašují, že plněním této Rámcové dohody a jednotlivých Prováděcích smluv nebudou 

porušena práva třetích osob, z nichž by pro druhou Stranu vyplynul finanční nebo jiný závazek 

ve prospěch třetí strany. V případě porušení tohoto prohlášení nese za případné následky takového 

porušení odpovědnost Strana, která tuto povinnost porušila. 

11.6 V případě, že se kterékoli z prohlášení a záruk uvedených v odst. 11.1 této Rámcové dohody výše 

ukáže jako nepravdivé nebo zavádějící, zaplatí Strana, která nesplňuje náležitosti vyplývající z 

prohlášení a záruk uvedených z odst. 11.1 této Rámcové dohody, druhé Straně za podmínek 

stanovených v této Rámcové dohodě odškodnění odpovídající skutečné škodě vzniklé druhé 

Straně v důsledku uvedení nepravdivých nebo zavádějících prohlášení v 11.1 této Rámcové 

dohody. Porušení prohlášení a záruk uvedených v odst. 11.1 této Rámcové dohody se považuje 

za Podstatné porušení. 
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12. Práva duševního vlastnictví, licence a databáze 

12.1 Je-li součástí Předmětu plnění výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového, 

autorského nebo jiného duševního vlastnictví (zejména nikoliv však výlučně dokumenty, výkresy, 

doklady, návrhy, postupy), který Zhotovitel vytvořil a dodal v rámci Předmětu plnění, postupuje 

se při jejich nakládání dle tohoto čl. 12 Rámcové dohody. 

12.2 Veškeré know-how Objednatele, včetně podkladových materiálů, konceptů, objevů, námětů, 

metod, vzorců, systémů, principů, postupů řešení, stylů, idejí apod. respektive další dokumenty, 

data či jiné obdobné výstupy, zůstávají v plném rozsahu duševním vlastnictvím Objednatele a 

Zhotovitel je oprávněn je využít pouze v souvislosti s realizací Předmětu plnění. 

12.3 Jakékoliv autorské dílo ve smyslu AutZ, na jehož realizaci se podílelo více autorů v rámci 

Předmětu plnění na základě pokynu a pod vedením Objednatele, bude považováno za kolektivní 

dílo ve smyslu § 59 AutZ a Objednatel k takovému autorskému dílu vykonává majetková autorská 

práva ve smyslu AutZ. 

12.4 Bude-li jakékoliv autorské dílo ve smyslu AutZ vzniklé v rámci realizace Předmětu plnění zcela 

nebo z části zaměstnaneckým či kolektivním dílem ve smyslu § 58 a § 59 AutZ a Objednatel pro 

toto autorské dílo nemůže vykonávat autorská práva ve smyslu AutZ, zavazuje se Zhotovitel 

postoupit k okamžiku předání takového autorského díla Objednateli právo výkonu autorských 

majetkových práv k takovému dílu (udělit licenci), a to včetně (i) práva postoupit právo výkonu 

autorských majetkových práv třetí osobě; (ii) práva ke zveřejnění, úpravám, zpracování 

autorského díla včetně jeho překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i 

k tomu, aby bylo autorské dílo uváděno na veřejnost pod svým jménem; a (iii) práva k dokončení 

nehotového zaměstnaneckého či kolektivního díla pro případ, že budou existovat důvodné obavy, 

že autor, případně autoři takové autorské dílo nedokončí řádně nebo včas. Zhotovitel se zároveň 

zavazuje předat Objednateli písemné souhlasy všech autorů předmětného autorského díla či jeho 

části s postoupením výkonu autorských majetkových práv v rozsahu specifikovaném v tomto 

odst. 12.4 Rámcové dohody na Objednatele, spolu s písemnými dohodami mezi Zhotovitelem a 

jednotlivými autory o úplném vypořádání veškeré odměny autorů k takovým autorským dílům, 

jejichž součástí bude také deklarace o vzdání se jakéhokoli práva na dodatečnou odměnu. 

12.5 V případě, že nebude možné postupovat dle odst. 12.3 a 12.4 této Rámcové dohody výše, je 

Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli dnem předání příslušné části Předmětu plnění v 

nejširším možném rozsahu výhradní oprávnění k výkonu práva tyto části Předmětu plnění užít v 

jejich jakékoli podobě a Objednatel je oprávněn s těmito částmi Předmětu plnění nakládat v 

rozsahu stanoveném v odst. 12.6 této Rámcové dohody.  

12.6 Zhotovitel k částem Předmětu plnění specifikovaným v předchozím odst. 12.1 Rámcové dohody 

poskytuje Objednateli výhradní majetková práva ke hmotným i nehmotným statkům vzešlým z 

jeho činnosti, přičemž obsahem užívacího práva (licence) Objednatele k těmto částem Předmětu 

plnění je také poskytnutí (i) práva užít tuto část Předmětu plnění jakýmkoliv způsobem a 

v jakékoliv podobě, zejména, nikoliv však výlučně, je Objednatel oprávněn k provádění změn či 

k jejímu užití za účelem vývoje či přípravy jiného díla; (ii) právo užívat tuto část Předmětu plnění 

na neomezenou dobu, pro území celého světa, všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu; (iii) 

právo upravit či jakkoliv jinak měnit tuto část Předmětu plnění; a (iv) poskytnout tato práva dále 
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jako podlicenci nebo ji postoupit třetím osobám dle svého výběru, přičemž Zhotovitel s tímto 

výslovně předem souhlasí. Strany výslovně uvádí, že Objednatel není povinen jakoukoliv licenci 

či její část dle tohoto odst. 12.6 Rámcové dohody využít. 

12.7 Zhotovitel je povinen veškeré databáze, jejichž vytvoření je součástí Předmětu plnění dle této 

Rámcové dohody, pořídit takovým způsobem, aby vystupoval jako pořizovatel databáze ve 

smyslu § 89 AutZ. Zhotovitel je dále povinen k okamžiku předání takové databáze Objednateli 

postoupit také zvláštní právo pořizovatele databáze, a to včetně (i) práva postoupit toto zvláštní 

právo pořizovatele databáze třetí osobě; (ii) práva k úpravám, zpracování databáze, včetně jejího 

překladu, spojení s jiným dílem či databází, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby byla 

databáze uváděna na veřejnost pod svým jménem; a (iii) práva k dokončení nehotové databáze. 

V případě, že je databáze autorským dílem ve smyslu AutZ, použijí se na ni obdobně též 

ustanovení tohoto čl. 12 Rámcové dohody týkající se autorských a jiných práv k předmětům 

duševního vlastnictví. 

12.8 Strany výslovně uvádí, že Zhotovitel není oprávněn části Předmětu plnění specifikované v tomto 

čl. 12 Rámcové dohody poskytnout jiným osobám než Objednateli. 

12.9 V případě použití jakéhokoliv výstupu souvisejícího s Předmětem plnění dle této Rámcové 

dohody, zejména nikoliv však výlučně publikování v odborných periodicích, monografiích, 

prezentaci na konferencích či jiné obdobné činnosti, je Zhotovitel povinen předložit znění 

takového příspěvku Objednateli ke schválení před jeho zveřejněním. Zhotovitel je dále povinen 

v rámci poděkování uvést jednoznačnou identifikaci Objednatele a projektu, který je součástí 

Předmětu plnění. Poskytovatel je také povinen nabídnout Objednateli jeho označení, respektive 

označení jeho zaměstnanců jako spoluautorů předmětné publikace, k čemuž se Objednatel 

v přiměřené lhůtě vyjádří a v odůvodněných případech bude Objednatel, respektive jeho 

zaměstnanci uvedeni jako spoluautoři předmětné publikace. 

12.10 Zhotovitel výslovně uvádí, že poskytování předmětů duševního vlastnictví dle tohoto čl. 12 

Rámcové dohody je součástí Ceny Předmětu plnění a nenese s sebou další neočekávané náklady 

Objednatele (zejména sankce a další povinnosti vyplývající z licenčních podmínek). 

13. Způsoby ukončení Rámcové dohody a Prováděcích smluv 

13.1 Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu čtyřiceti osmi (48) měsíců. Tato Rámcová dohoda může 

být ukončena rovněž oboustranně akceptovanou písemnou dohodou Stran; odstoupením výhradně 

ze strany Objednatele v případě Podstatného porušení práv a povinností Zhotovitelem; a dále 

písemnou výpovědí výhradně se strany Objednatele s výpovědní dobou v délce tří (3) měsíců. 

Výpovědní doba počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď 

Zhotoviteli doručena. 

13.2 Prováděcí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové dohody mohou být ukončeny (i) řádným 

splněním příslušné části Předmětu plnění vymezené takovou Prováděcí smlouvou; (ii) písemnou 

dohodou Stran; (iii) odstoupením jedné ze Stran, zejména v případech Podstatného porušení za 

podmínek stanovených v této Rámcové dohodě, případně v příslušné Prováděcí smlouvě; a  

(iv) písemnou výpovědí výhradně se strany Objednatele s výpovědní dobou v délce jednoho (1) 
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měsíce. Výpovědní doba počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla 

výpověď Zhotoviteli doručena.  

13.3 V případě Podstatného porušení výslovně stanoveného v rámci této Rámcové dohody či příslušné 

Prováděcí smlouvy, Objednatel oznámí takové porušení Zhotoviteli a poskytne mu Lhůtu 

k nápravě. Lhůta k nápravě počíná běžet ode dne doručení písemného oznámení Zhotoviteli. 

13.4 Odstoupit od příslušné Prováděcí smlouvy lze zejména v následujících případech: 

(i) Zhotovitel se dopustí Podstatného porušení a takové Podstatné porušení nebylo zhojeno 

ve Lhůtě k nápravě, nebo 

(ii) ve vztahu ke Zhotoviteli dojde k některé z následujících událostí: 

(A) vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku, proti kterému nelze podat opravný prostředek; nebo byl insolvenční návrh 

zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení a proti 

rozhodnutí nelze podat opravný prostředek; nebo byl konkurs zrušen proto, že 

majetek byl zcela nepostačující a proti rozhodnutí nelze podat opravný prostředek; 

nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů a proti 

rozhodnutí nelze podat opravný prostředek; nebo je příslušným soudem zahájeno 

insolvenční řízení se Zhotovitelem na základě dlužnického insolvenčního návrhu 

podaného Zhotovitelem; 

(B) vstup Zhotovitele do procesu likvidace; 

(C) Zhotovitel pozbyde jakéhokoliv oprávnění, licence či jiného osvědčení potřebného 

k realizaci Předmětu plnění dle této Rámcové dohody a jednotlivých Prováděcích 

smluv. 

13.5 Podstatným porušením ze strany Zhotovitele se rozumí zejména: 

(i) prodlení Zhotovitele s termíny dohodnutými v příslušné Prováděcí smlouvě, 

které jsou stanoveny v této Prováděcí smlouvě o více než deset (10) dnů; 

(ii) prodlení Zhotovitele s neodstraněním vad Předmětu plnění v průběhu plnění 

závazku, na které byl písemně upozorněn Objednatelem; 

pokud Zhotovitel nezhojil takový stav ve Lhůtě k nápravě, která nesmí být kratší než patnáct (15) 

dnů; 

(iii) Zhotovitel se ocitne opakovaně (nejméně dvakrát) v prodlení se splněním 

kteréhokoliv svého závazku z příslušné Prováděcí smlouvy po dobu delší než 

patnáct (15) dnů; 

(iv) Zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění 

Objednatele provádí příslušnou část Předmětu plnění neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro realizaci Předmětu plnění nebo v rozporu s pokyny Objednatele 

nebo v rozporu s technickými předpisy; 
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(v) Zhotovitel nezajistil nahrazení chybějícího člena Realizačního týmu pro 

příslušnou část Předmětu plnění stanovenou Prováděcí smlouvou ve lhůtě 

stanovené v odst. 9.14 této Rámcové dohody, ani ve Lhůtě k nápravě, která 

v tomto případě činí třicet (30) dnů. 

13.6 Odstoupit od Prováděcí smlouvy mohou Strany písemným oznámením zaslaným druhé Straně, 

přičemž platí, že v případě, že byla poskytnuta Lhůta k nápravě, je možné toto písemné oznámení 

o odstoupení zaslat až po jejím marném uplynutí. V případě odstoupení zaniká závazek z příslušné 

Prováděcí smlouvy s účinky od doručení tohoto odstoupení porušující Straně a Strany jsou 

povinny vzájemně vypořádat své nároky z jejího plnění, a to do třiceti (30) dnů ode dne 

odstoupení, nedohodnou-li se Strany jinak.  

13.7 Na základě výpovědi Rámcová dohoda, respektive Prováděcí smlouva zanikne uplynutím 

výpovědní doby.  

13.8 V případě, že bude vypovězena Prováděcí smlouva, potom: 

(i) Zhotovitel je povinen nejpozději do uplynutí výpovědní doby vypracovat mimořádnou 

technickou zprávu, která bude obsahovat shrnutí a závěry doposud provedené části 

Předmětu plnění, a to v přiměřeném rozsahu a za podmínek uvedených v této Rámcové 

dohodě a/nebo Prováděcí smlouvě; 

(ii) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli příslušnou část Ceny Předmětu plnění za 

realizované části Předmětu plnění, které byly řádně předány a akceptovány do doby 

účinnosti výpovědi; 

(iii) Strany jsou povinny vzájemně vypořádat veškerá práva a povinnosti vyplývající 

z příslušné Prováděcí smlouvy.  

13.9 Ukončením Rámcové dohody, respektive Prováděcí smlouvy nezanikají: 

(i) práva a povinnosti Stran vyplývající z ustanovení o náhradě škody či jiné újmy; 

(ii) ustanovení o smluvních pokutách a jiných sankcích; 

(iii) pohledávky Zhotovitele za řádně provedené, předané a akceptované části Předmětu 

plnění;  

(iv) ustanovení o řešení sporů a rozhodném právu; 

(v) ustanovení týkající se nakládání s právy duševního vlastnictví; 

(vi) ustanovení o ochraně Důvěrných informací a osobních údajů; 

(vii) ostatní práva a povinnosti, která vyplývají z povahy těchto práv a povinností dle této 

Rámcové dohody a jednotlivých Prováděcích smluv. 
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14. Odpovědnost za škodu, Vyšší moc  

14.1 Nárok na náhradu smluvní pokuty či jiné sankce stanovené touto Rámcové dohodou či 

Prováděcími smlouvami nemá vliv na povinnost Stran uhradit újmy a škody v rozsahu dle této 

Rámcové dohody a jednotlivých Prováděcích smluv způsobené druhé Straně porušením 

povinnosti stanovené v této Rámcové dohodě a Prováděcích smlouvách. V případě, že smluvní 

pokuta definovaná v této Rámcové dohodě představuje procento Ceny Předmětu plnění nebo její 

části, základem pro výpočet takové smluvní pokuty bude příslušná hodnota této částky bez DPH; 

stejný princip platí i pro omezení týkající se maximální výše smluvních pokut. 

14.2 Každá ze Stran odpovídá druhé Straně za újmu vzniklou v důsledku porušení této Rámcové 

dohody, respektive příslušné Prováděcí smlouvy dotyčnou Stranou, a to v rozsahu skutečné 

škody. Žádná ze Stran neodpovídá druhé Straně za ušlý zisk ani ztrátu výroby, investic, smluvních 

příležitostí, goodwillu, času, zakázek a očekávaných úspor. Každá Strana se zavazuje přijímat 

přiměřená opatření k prevenci škodních událostí a minimalizaci vzniklých škod. 

14.3 Každá ze Stran nese v rozsahu dle této Rámcové dohody a Prováděcích smluv odpovědnost za 

škodu způsobenou v důsledku porušení povinností vyplývajících z obecně závazných právních 

předpisů či vyplývajících z této Rámcové dohody a jednotlivých Prováděcích smluv.  

14.4 Strany se zavazují, že v průběhu plnění závazků plynoucích z této Rámcové dohody a 

jednotlivých Prováděcích smluv zajistí, aby také jejich zaměstnanci a třetí strany (zejména 

poddodavatelé), jež se budou podílet na realizaci závazků z této Rámcové dohody a jednotlivých 

Prováděcích smluv, přijali veškerá nezbytná opatření k prevenci škodních událostí a minimalizaci 

vzniklých škod. V případě, že budou povinnosti z této Rámcové dohody či Prováděcích smluv 

porušeny zaměstnanci Stran, nebo třetími osobami, které se podílí na realizaci závazků 

vyplývajících z této Rámcové dohody či Prováděcích smluv, odpovídají Strany za toto porušení 

jako by jej způsobily sami. Toto ustanovení se použije také v případě vzniku škody. 

14.5 Žádná ze Stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku chybného zadání, které obdržela 

od druhé Strany, jež i přes upozornění o jeho nevhodnosti trvala na jeho realizaci a za škodu, která 

vznikla výlučně v důsledku prodlení druhé Strany. 

14.6 Maximální celková odpovědnost za škodu způsobenou jedné Straně druhou Stranou nepřesáhne 

pro každou ze Stran za celý rozsah Předmětu plnění částku 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet 

milionů korun). Strany výslovně prohlašují, že se toto omezení nevztahuje na škodu způsobenou 

úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, škody a náhrady škod na zdraví a životě fyzických osob a na 

náhradu škody za sankce uložené Objednateli v důsledku porušení zákonných povinností 

Zhotovitele, zejména nikoliv však výlučně povinností vyplývajících z právních předpisů, které se 

týkají ochrany životního prostředí. 

14.7 Pojmem „Vyšší moc“ se pro účely této Rámcové dohody a jednotlivých Prováděcích smluv 

rozumí jakákoli okolnost vylučující odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, 

kdy takovou okolností je zejména, nikoliv však výlučně, (i) exploze, požár, blesk, sesuv půdy, 

povodně nebo jiná přírodní katastrofa, (ii) epidemie a karanténní opatření, (iii) válka nebo 

vojenské operace, krizový stav ve smyslu ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, nepokoje, povstání, občanská válka, a (iv) výpadek 

proudu přesahující kapacitu standardních záložních zdrojů, pokud byly instalovány, (v) 
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teroristický čin  (vi) rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, 

zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy vydané výhradně 

v souvislosti (i) – (v) tohoto odstavce. Za Vyšší moc se pro účely této Rámcové dohody a 

jednotlivých Prováděcích smluv nepovažují předvídatelné důsledky současné pandemie COVID-

19, ledaže je v souvislosti s nimi vydáno rozhodnutí nebo normativní akt nebo jiný zásah dle (vi) 

tohoto odstavce, které bezprostředně brání plnění povinnosti z Rámcové dohody a/nebo 

Prováděcích smluv. 

14.8 Pokud některé ze Stran brání Vyšší moc v plnění jakéhokoliv závazku podle této Rámcové 

dohody a/nebo Prováděcí smlouvy nebo se Strana v důsledku Vyšší moci dostane do prodlení 

s plněním jakéhokoliv závazku podle této Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy, je taková 

Strana povinna o této skutečnosti neprodleně, nejpozději však do sedmi (7) pracovních dnů ode 

dne, kdy se o takové překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, písemně 

informovat druhou Stranu společně s uvedením povahy, rozsahu a doby trvání Vyšší moci. Žádná 

ze Stran nenese odpovědnost za neplnění nebo prodlení při plnění svých závazků podle této 

Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy v důsledku Vyšší moci. Oznámení dle tohoto 

ustanovení musí obsahovat dostatečně podrobný popis podstaty a povahy Vyšší moci, důvody, 

proč dotčená Strana není schopna plnit své závazky podle této Rámcové dohody a/nebo Prováděcí 

smlouvy a doložení existence Vyšší moci. Po zániku události Vyšší moci, Strana, které Vyšší moc 

bránila v plnění závazků podle této Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy, nebo Strana, 

jenž se v důsledku Vyšší moci dostala do prodlení s plněním závazků podle této Rámcové dohody 

a/nebo Prováděcí smlouvy, neprodleně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů písemně 

oznámí druhé Straně tuto skutečnost a vynaloží maximální úsilí ke zmírnění vzniklé újmy 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto Rámcovou dohodou či příslušnou 

Prováděcí smlouvou. 

14.9 V případě, že některá ze Stran nemůže plnit své závazky podle této Rámcové dohody a/nebo 

Prováděcí smlouvy z důvodu Vyšší moci, není taková Strana odpovědná za neplnění závazků 

podle této Rámcové dohody a/nebo příslušné Prováděcí smlouvy. V souladu s tím není žádná ze 

Stran povinna platit smluvní pokuty nebo náhradu újmy v rozsahu, kdy splnění příslušných 

závazků této Strany prokazatelně brání Vyšší moc. Strana, která prohlašuje, že jí Vyšší moc brání 

v plnění závazků podle této Rámcové dohody a/nebo příslušné Prováděcí smlouvy, nebo se 

v důsledku Vyšší moci dostala do prodlení s plněním závazků podle této Rámcové dohody a/nebo 

příslušné Prováděcí smlouvy, vynaloží maximální úsilí, aby okolnost vyvolávající Vyšší moc byla 

ukončena, nebo aby nalezla řešení, na jehož základě bude možné v plnění této Rámcové dohody 

a/nebo Prováděcí smlouvy pokračovat navzdory trvání Vyšší moci. Existence Vyšší moci 

nezbavuje dotyčnou Stranu splnit všechny ostatní závazky podle této Rámcové dohody a/nebo 

Prováděcích smluv, které nejsou ovlivněny Vyšší mocí. 

14.10 Strany výslovně uvádějí, že za překážku způsobenou Vyšší mocí pro účely této Rámcové dohody 

a jednotlivých prováděcích Smluv není považována překážka vzniklá z osobních poměrů dotčené 

Strany nebo vzniklá až v době, kdy byla dotčená Strana s plněním ujednané povinnosti v prodlení 

ani překážka, kterou Strana měla a mohla předvídat nebo překonat.  

14.11 Pokud překážka způsobená Vyšší mocí nepomine do deseti (10) dnů ode dne oznámení druhé 

Straně, sejdou se oprávnění Zástupci obou Stran (dle aktuální potřeby vzniklé překážky) za 
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účelem projednání dalšího postupu při plnění závazků z této Rámcové dohody a/nebo příslušných 

Prováděcích smluv, a to buď osobně, nebo prostřednictvím prostředků elektronické komunikace. 

14.12 Strany se zavazují vždy před uplatněním nároku na náhradu škody bez zbytečného odkladu po 

objektivním zjištění škodní události písemně vyzvat povinnou Stranu k projednání okolností 

škodní události a určení výše škody. Toto ustanovení se neuplatní v případech, kdy by tímto 

postupem hrozilo promlčení nároku na náhradu škody jedné ze Stran nebo by bylo jinak ohroženo 

řádné uplatnění nároku na náhradu škody. 

15. Smluvní pokuty 

15.1 V případě, že je Objednatel v prodlení se zaplacením Ceny Předmětu plnění, respektive její části 

dle příslušné Prováděcí smlouvy, má Zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: 

pět setin procenta) z příslušné dlužné částky, a to za každý den prodlení až do řádného splnění 

této povinnosti. 

15.2 V případě, že Zhotovitel nebude realizovat Předmět plnění v termínech plnění stanovených 

v jednotlivých Prováděcích smlouvách, má Objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 

5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun), a to za každý den prodlení až do řádného splnění této 

povinnosti. 

15.3 V případě, že je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedostatků či vypořádáním 

připomínek Objednatele v rámci procesu akceptace dle čl. 8 této Rámcové dohody v uvedené 

lhůtě, má Objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000, - Kč (slovy: pět tisíc korun), 

a to za každý den prodlení, až do řádného splnění této povinnosti. 

15.4 V případě, že je Zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti nahrazení člena Realizačního týmu 

ve smyslu odst. 9.14 Rámcové dohody, má Objednatel nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 

25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun), a to za každý den prodlení, až do řádného splnění této 

povinnosti. 

15.5 V případě, že je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad či nedostatků v rámci 

zákaznického auditu ve lhůtě uvedené ve zprávě o plnění požadavků auditu ve smyslu odst. 7.28 

této Rámcové dohody, má Objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000, - Kč (slovy: 

pět tisíc korun), a to za každý den prodlení, až do řádného splnění této povinnosti. 

15.6 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 12.9 této Rámcové dohody, má 

Objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 20.000, - Kč (slovy: dvacet tisíc korun), a to 

za každé jednotlivé porušení této povinnosti, kterého se Zhotovitel dopustí. 

15.7 V případě, že (i) Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost 

vyplývající mu ze Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy, vyjma povinností této s uvedením 

specifické smluvní pokuty v tomto čl. 15 Rámcové dohody či příslušné Prováděcí smlouvě; a 

současně (ii) toto nesplnění či porušení povinnosti nezhojí ani v dodatečné lhůtě stanovené 

Objednatelem v písemné výzvě, která nebude kratší než deset (10) dnů; má Objednatel nárok na 

úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun) za každý jednotlivý zjištěný 

případ porušení. 
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15.8 Za každé porušení povinností, které pro Strany vyplývají z pravidel pro nakládání s informacemi 

dle čl. 17 této Rámcové dohody a osobními údaji, má Strana, která se porušení nedopustila, nárok 

na úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000, - Kč (slovy: padesát tisíc korun), a to za každé 

jednotlivé porušení této povinnosti, Stranou, která se porušení dopustila. 

15.9 Ujednání obsažená v tomto čl. 15 Rámcové dohody zůstávají v platnosti a účinnosti i po ukončení 

této Rámcové dohody a Prováděcích smluv, a to bez ohledu na důvod ukončení. 

15.10 Zaplacením úroku z prodlení či smluvní pokuty dle tohoto čl. 15 Rámcové dohody se Strany 

nezprostí povinnosti plnit své závazky dle této Rámcové dohody, respektive Prováděcích smluv. 

15.11 Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 

souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno 

právo oprávněné Strany na náhradu škody v plné výši. 

15.12 Smluvní pokuty, pokud na ně Straně uplatňující smluvní pokutu vznikl oprávněný nárok, jsou 

splatné do třiceti (30) dnů od doručení písemného uplatnění smluvní pokuty oprávněnou Stranou. 

16. Pojištění 

16.1 Zhotovitel na své náklady uzavře nebo sjedná, pojištění odpovědnosti Zhotovitele, které bude krýt 

veškeré fyzické ztráty a škody na Předmětu plnění, nemajetkové újmy třetích stran, ztráty, 

poškození nebo škody na majetku třetích stran (včetně majetku Objednatele a jakékoliv části 

Předmětu plnění), které mohou vzniknout ve spojení s prováděním Předmětu plnění, a to v rámci 

všech Prováděcích smluv. Souhrnný pojistný limit odpovědnosti Zhotovitele v rámci pojištění dle 

tohoto odst. 16.1 Rámcové dohody bude činit minimálně 40.000.000, - Kč (slovy: čtyřicet milionů 

korun českých). Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat po celou dobu trvání Rámcové 

dohody, respektive Prováděcích smluv. 

16.2 Zhotovitel je povinen v den uzavření Rámcové dohody předložit Objednateli kopii pojistných 

smluv nebo pojistného certifikátu, ze kterého budou patrné a ověřitelné veškeré požadované 

parametry pojištění, které je Zhotovitel povinen uzavřít dle tohoto čl. 16 Rámcové dohody. Kopie 

smlouvy/smluv nebo pojistného certifikátu tvoří Přílohu č. 5. 

17. Ochrana Důvěrných informací 

17.1 Každá ze Stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích získaných od druhé 

Strany v souvislosti s touto Rámcovou dohodou, respektive jednotlivými Prováděcími 

smlouvami; to se nevztahuje na údaje a informace, jejichž povinné zveřejnění je stanoveno 

platným a účinným zákonem a dále na případy uvedené v tomto čl. 17 Rámcové dohody. Každá 

ze Stran se dále zavazuje nezveřejnit, neposkytnout nebo jiným způsobem nezpřístupnit Důvěrné 

informace třetí straně a neužívat Důvěrné informace k jinému účelu, než je plnění této Rámcové 

dohody, respektive Prováděcích smluv, bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany – to 

neplatí pro nakládání s jakýmkoliv výstupem Předmětu plnění výhradně ze strany Objednatele. 

17.2 Strany pro vyloučení pochybností výslovně uvádí, že za Důvěrné informace dle této Rámcové 

dohody se považují také jakékoliv dílčí, pracovní, podkladové či jiné informace, které souvisí 
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s realizací Předmětu plnění. Strany rovněž berou na vědomí, že některé Důvěrné informace 

mohou představovat obchodní tajemství druhé Strany chráněné v souladu s příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku. Označování chráněných informací a nakládání s nimi dle 

obecně závazných právních předpisů není tímto dotčeno. Zhotovitel bere na vědomí, že 

Objednatel může některé informace související s realizací Předmětu plnění označit vyšším 

stupněm důvěrnosti a stanovit k nakládání s takovými informacemi přísnější režim, a to vždy před 

jejich předáním Zhotoviteli. V takovém případě je Zhotovitel povinen s takovými informacemi 

nakládat v souladu s tímto Objednatelem stanoveným režimem nakládání. 

17.3 Strany se zavazují: 

(i) užívat Důvěrné informace výhradně pro účely plnění této Rámcové dohody, respektive 

Prováděcích smluv a způsobem stanoveným touto Rámcovou dohodou, kdy Strany nesmí 

Důvěrné informace užívat zejména pro komerční účely, nebo za účelem vlastního 

prospěchu, případně ve prospěch třetí strany, pokud tato Rámcová dohoda či Prováděcí 

smlouva nestanoví jinak, 

(ii) zachovat důvěrný ráz veškerých Důvěrných informací a mlčenlivost o nich a chránit je 

(včetně kopií) s vynaložením nejméně takové péče, jakou vynakládá při ochraně svých 

vlastních informací podobného významu, a to včetně zajištění řádného a bezpečného 

uložení Důvěrných informací, tak aby nedošlo k jejich nežádoucímu zveřejnění, 

(iii) nezveřejnit, neposkytnout ani jiným způsobem nezpřístupnit Důvěrné informace jiným 

osobám než: 

(A) zaměstnancům, zástupcům nebo vedoucím pracovníkům příslušné Strany, jejichž 

funkce a zařazení vyžaduje, aby se v nezbytném rozsahu seznámili s Důvěrnými 

informacemi, 

(B) ze strany Zhotovitele případným schváleným třetím osobám a poddodavatelům, 

kteří se na základě pokynu Zhotovitele účastní na realizaci Předmětu plnění, a to 

pouze v rozsahu v jakém jsou tyto informace nezbytné pro realizaci jimi prováděné 

či poskytované činnosti směřujících k realizace Předmětu plnění a za splnění 

podmínek stanovených v této Rámcové dohodě a jednotlivých Prováděcích 

smlouvách, 

(C) bankovním poradcům, auditorům, právním poradcům nebo jiným poradcům, kteří 

potřebují znát Důvěrné informace pro účely poskytnutí poradenských služeb 

v souvislosti s touto Rámcové dohodou a jednotlivými Prováděcími smlouvami, a 

to za předpokladu naplnění veškerých náležitostí stanovených tímto čl. 17 této 

Rámcové dohody,  

(iv) nevydávat jednostrannou tiskovou zprávu ani jiné oznámení týkající se této Rámcové 

dohody, na základě ní uzavřených Prováděcích smluv ani souvisejících transakcí, bez 

předchozího písemného souhlasu druhé Strany, 

(v) v případě, že se Strana dozví, že byla Důvěrná informace zpřístupněna neoprávněné 

osobě, neprodleně informovat o této skutečnosti druhou Stranu, a 
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(vi) na výzvu informující Strany, a dále při jakémkoli ukončení této Rámcové dohody a všech 

Prováděcích smluv bezodkladně vrátit informující Straně veškeré dokumenty a materiály 

obsahující Důvěrné informace a jejich kopie nebo (pokud s tím informující Strana 

souhlasí nebo informovanou Stranu takto instruuje) veškeré kopie Důvěrných informací 

zlikvidovat (včetně odstranění z veškerých datových nosičů způsobem, který znemožňuje 

jejich úplnou či částečnou obnovu), a písemně potvrdit informující Straně, že splnila 

všechny požadavky čl. 17 této Rámcové dohody. To neplatí v případě, že Důvěrné 

informace je potřeba v souladu příslušnými právními předpisy uchovávat u informované 

Strany a dále v případech, ve kterých se uchování Důvěrných informací u informované 

Strany předpokládá touto Rámcové dohodou či Prováděcími smlouvami. 

17.4 Strany jsou povinny zavázat povinností mlčenlivosti a dalšími povinnostmi podle tohoto čl. 17 

Rámcové dohody všechny osoby, které se budou podílet na provádění jakékoliv činnosti týkající 

se této Rámcové dohody a/nebo jednotlivých Prováděcích smluv. Důvěrné informace dle této 

Rámcové dohody jsou těmto osobám zpřístupněny výhradně za účelem realizace plnění dle této 

Rámcové dohody, respektive jednotlivých Prováděcích smluv, pouze v rozsahu nezbytně nutném 

a za splnění všech zákonných povinností. 

17.5 Bez ohledu na výše uvedené, pokud kterákoliv třetí osoba nebo zaměstnanec obdrží Důvěrné 

informace od kterékoli informované Strany a použije Důvěrné informace v rozporu s pravidly 

podle této Rámcové dohody, je informovaná Strana, která Důvěrné informace třetí osobě 

poskytla, odpovědná za jednání takové třetí osoby, jako by tuto Rámcovou dohodu, respektive 

příslušnou Prováděcí smlouvu sama porušila, a to včetně případné odpovědnosti za vznik škody. 

17.6 Výše uvedená pravidla se neuplatní pro Důvěrné informace, které: 

(i) se staly obecně známé veřejnosti, aniž došlo k porušení povinností dle této Rámcové 

dohody, respektive příslušné Prováděcí smlouvy nebo jiného závazku zákládajícího 

povinnost mlčenlivosti informované Strany či třetí osoby ve vztahu k informující Straně, 

(ii) informovaná Strana prokazatelně měla legálně v dispozici již před jejich obdržením od 

informující Strany, 

(iii) byly poskytnuty informované Straně legálním způsobem třetí stranou, která je nezískala 

(přímo či nepřímo) od informující Strany, 

(iv) byla přijímající Stranou získána nezávisle na informacích, které jí poskytla informující 

Strana, nebo která byla pro přijímací Stranu získána osobami, které k Důvěrným 

informacím informující Strany neměly přístup nebo o nich nevěděly. 

17.7 Bez ohledu na výše uvedené ujednání této Rámcové dohody je informovaná Strana oprávněna 

zpřístupnit Důvěrnou informaci: 

(i) v případě a v rozsahu, který je vyžadován: 

(A) právními předpisy, jakýmkoliv příkazem nebo rozhodnutím příslušného soudu, a 

to za podmínek stanovených právními předpisy,  
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(B) vládou České republiky nebo jiným orgánem veřejné moci České republiky, který 

je oprávněn požadovat zpřístupnění Důvěrných informací, a to za podmínek 

stanovených právními předpisy. 

Ve všech výše uvedených případech podle písm. (A) až (B) musí informující Strana 

takovou skutečnost druhé Straně předem oznámit, ledaže by to znamenalo porušení 

obecně závazných právních předpisů nebo rozhodnutí, které je pro příslušnou Stranu 

závazné – v takovém případě je informující Strana povinna takovou skutečnost druhé 

Straně oznámit bez zbytečného odkladu po takovém zpřístupnění, pokud takové 

oznámení neodporuje právním předpisům či příslušnému rozhodnutí; 

(ii) v případě a v rozsahu stanoveném informující Stranou na základě předchozího 

písemného souhlasu informují Strany (takový souhlas nesmí být informující Stranou 

bezdůvodně odmítán nebo zdržován). 

17.8 Každá ze Stran si vyhrazuje všechna práva na své Důvěrné informace a neuděluje k nim žádná 

další oprávnění kromě těch, která jsou výslovně stanovena v této Rámcové dohodě, případně 

v příslušných Prováděcích smlouvách. 

17.9 V zájmu vyloučení případných pochybností Strany prohlašují, že žádné ujednání této Rámcové 

dohody, respektive příslušných Prováděcích smluv nezbavuje, neomezuje ani jinak neupravuje 

povinnosti Stran zachovávat mlčenlivost podle ustanovení obecně závazných právních předpisů. 

Povinností zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích jsou Strany vázány i po skončení 

účinnosti této Rámcové dohody a všech Prováděcích smluv, a to po celou dobu, po kterou mají 

tyto informace charakter Důvěrných informací dle této Rámcové dohody. 

18. Závěrečná ujednání 

18.1 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a předpoklady pro realizaci Předmětu plnění 

specifikovaného touto Rámcové dohodou. 

18.2 Tato Rámcové dohoda nabývá platnosti okamžikem podpisu této Rámcové dohody oběma 

Stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že subjektem, který vloží Rámcové dohodu a její 

případné dodatky do registru smluv, bude Objednatel. 

18.3 Tato Rámcové dohoda a veškeré právní vztahy Stran na ní založené, s ní související, či z ní 

vyplývající, či vyplývající z Prováděcích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody se 

řídí právním řádem České republiky. Strany se dohodly, že veškeré spory mezi Stranami 

vyplývající z této Rámcové dohody a/nebo Prováděcích smluv nebo v souvislosti s nimi budou 

rozhodovány u Obvodního soudu pro Prahu 9, přičemž se Strany zavazují, že případné spory 

vyplývající z této Rámcové dohody a/nebo Prováděcích smluv budou řešit přednostně smírem 

nebo dohodou. 

18.4 Tato Rámcová dohoda může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Stran výslovně 

označenými za dodatky k této Rámcové dohodě s podpisy osob oprávněných jednat za Strany na 
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téže listině, pokud není v této Rámcové dohodě uvedeno jinak. Strany výslovně vylučují změnu 

této Rámcové dohody ústní dohodou nebo na základě praxe či zvyklostí zavedené mezi Stranami. 

Jakékoli změny této Rámcové dohody mohou být provedeny pouze, pokud Strany dosáhnou 

výslovné, bezvýhradné a bezpodmínečné shody na každém jednotlivém aspektu takové změny. 

Plnění jakékoliv Strany nebrání jakékoliv Straně domáhat se neplatnosti jakékoli změny této 

Rámcové dohody, která nebyla provedena v souladu s tímto ujednáním.  

18.5 Pokud není v této Rámcové dohodě či Prováděcí smlouvě výslovně uvedeno jinak, nesmí žádná 

ze Stran postoupit ani převést jakákoliv práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody či 

příslušné Prováděcí smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.  

18.6 Jakékoli pohledávky vzniklé na základě této Rámcové dohody, respektive jednotlivých 

Prováděcích smluv, jsou započitatelné pouze s písemným souhlasem obou Stran.   

18.7 Strany prohlašují a vzájemně si potvrzují, že zavedení a/nebo nahrazení stávající měny České 

republiky novou měnou nebude mít žádný vliv na práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové 

dohody a Prováděcích smluv. V případě zavedení a/nebo nahrazení stávající měny České 

republiky novou měnou se Strany zavazují všechny relevantní změny z toho vyplývající upravit 

dodatkem k Rámcové dohodě a/nebo již uzavřeným Prováděcím smlouvám. 

18.8 Pokud není v této Rámcové dohodě výslovně uvedeno jinak, tato Rámcová dohoda obsahuje 

úplné ujednání Stran o předmětu této Rámcové dohody a všech náležitostech, které Strany měly 

a chtěly v této Rámcové dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Rámcové 

dohody. Žádný projev vůle Stran učiněný při jednání o této Rámcové dohodě ani projev učiněný 

po uzavření této Rámcové dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními této 

Rámcové dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran ve smyslu ustanovení § 556 odst. 2 

a § 1726 Občanského zákoníku. 

18.9 Stane-li se některé ujednání této Rámcové dohody neplatným, zdánlivým, protiprávním, 

neúčinným nebo nevymahatelným, nemá toto vliv na platnost, účinnost nebo vymahatelnost 

ostatních ujednání této Rámcové dohody. Pro případ, že se některé ujednání této Rámcové dohody 

stane neplatným, zdánlivým, protiprávním, neúčinným nebo nevymahatelným, Strany se zavazují 

v dobré víře jednat o dodatku k této Rámcové dohodě, který: 

(i) nahrazuje příslušné ujednání této Rámcové dohody, 

(ii) odpovídá záměru Stran vyjádřenému v původním ujednání a v této Rámcové dohodě jako 

celku,  

(iii) je v souladu s příslušnými právními předpisy. 

To vše ve lhůtě dvaceti (20) pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti Strany k zahájení 

takového jednání nebo ode dne doručení oznámení dle odst. 18.10 bodu (i) této Rámcové dohody 

níže. 

18.10 Každá ze Stran se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit druhé Straně: 
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(i) neplatnost, zdánlivost, protiprávnost, neúčinnost a nevymahatelnost jakéhokoliv ujednání 

této Rámcové dohody,  

(ii) jakékoliv relevantní změny v příslušných právních předpisech, které by mohly mít dopad 

na práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody. 

18.11 Strany výslovně potvrzují, že žádná ze Stran není slabší stranou ve smyslu ustanovení  

§ 1768 Občanského zákoníku. Odpověď Strany podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, s 

dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření Rámcové dohody nebo změnu této 

Rámcové dohody, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.12 Jestliže se některá Strana v určitém čase nebo opakovaně nebude domáhat plnění ujednání této 

Rámcové dohody či Prováděcí smlouvy, v žádném případě to neovlivňuje její právo toto plnění 

vymáhat. Jestliže jedna ze Stran promine porušení některého ujednání této Rámcové dohody či 

příslušné Prováděcí smlouvy, nebude to chápáno jako prominutí příštích porušení těchto ujednání 

dotyčnou Stranou ani jiných porušení jiných ujednání této Rámcové dohody či Prováděcích smluv 

na základě této Rámcové dohody uzavřených.  

18.13 Jakékoli oznámení učiněné na základě této Rámcové dohody a/nebo na základě Prováděcích 

smluv nebo v souvislosti s nimi musí být vyhotoveno v českém jazyce. Všechny ostatní 

dokumenty poskytnuté na základě této Rámcové dohody a/nebo na základě Prováděcích smluv 

nebo v souvislosti s nimi musí být rovněž v českém jazyce, není-li výslovně stanoveno jinak. 

18.14 Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Rámcové dohody: 

Příloha č. 1 – Specifikace Předmětu plnění 

Příloha č. 2 – Řízení spolupráce Stran 

Příloha č. 3 – Složení a odbornost Realizačního týmu  

Příloha č. 4 – Cenový rozpad Ceny Předmětu plnění, cena za jednotlivé služby a činnosti za jednu 

člověkohodinu  

Příloha č. 5 – Kopie/Certifikáty pojistných smluv  

Příloha č. 6 – Metodický pokyn MP.23, Požadavky na geografická a související data 

zpracovávaná při činnostech SÚRAO 

Příloha č. 7 – Požadavky na plán systému řízení, vč. vzoru 

Příloha č. 8 – Vzor Prováděcí smlouvy 

18.15 Tato Rámcová dohoda je uzavřena elektronicky, a to tak, že je opatřena uznávanými 

elektronickými podpisy oprávněných zástupců Stran (dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů). 

18.16 Strany po přečtení této Rámcové dohody prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, 

určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz 

uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců. 

 

 

 



37/38 

Za Objednatele: 

 

V Praze dne 12.5.2022 

 

Česká republika – Správa úložišť  

radioaktivních odpadů  

 

 

 

 

_______________________________ 

JUDr. Jan Prachař 

ředitel 

Za Zhotovitele č. 1: 

 

V Praze dne 25.5.2022 

 

Společnost Projektovka – HÚ – 2021  

 

 

 

16.5.2022 

 

_____________________________ 

Ing. Ludvík Šajtar, jednatel 

SATRA, spol.s r.o. 

 

16.5.2022 

_____________________________ 

Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatel 

Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. 

 

17.5.2022 

 

_____________________________ 

 Ing. Michal Babič, jednatel 

Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. 

 

17.5.2022 

  __________________________ 

Ing. Jan Štancl, člen představenstva 

ÚJV Řež, a.s. 

 

17.5.2022 

 

  __________________________ 

 Ing. Tomáš Novotný, člen představenstva 

ÚJV Řež, a.s. 

 

16.5.2022 

_____________________________ 

Ing. Petr Šlemr, jednatel 

AFRY CZ s.r.o. 

 

 

 

 

 

 



38/38 

 

 

25.5.2022 

_____________________________ 

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. 

rektor,  

České vysoké učení technické v Praze 
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Příloha č. 1 – Specifikace Předmětu plnění 

Předmět plnění je rozdělen na čtyři (4) tematicky zaměřené dílčí okruhy, v rámci nichž budou 

realizovány jednotlivé Prováděcí smlouvy. 

Dílčí okruh I Strategické plánování, projektový management, ekonomika, podpora databází  

Dílčí část I zahrnuje podporu související s přípravnými projektovými pracemi a strategickým 

plánováním. Jedná se zejména o následující oblasti činností, které budou řešeny v samostatně zadaných 

Prováděcích smlouvách: 

➢ Strategické plánování (harmonogram) životního cyklu hlubinného úložiště VJP a ostatních 

RAO z hlediska návazností na příslušné správní a povolovací řízení a předpokládaný vývoj 

jaderné energetiky, plánu vyřazování jaderných elektráren. P příprava projektových činností, 

Časová a koncepční příprava výzkumu a vývoje a aplikace příslušných technologií a 

technologických celků (ve fázi po výběru finální a záložní lokality). Harmonogram přípravy 

(průzkumné práce hornickým způsobem), výstavby, provozu úložiště a následného procesu 

uzavírání až po úplnou likvidaci všech technologických celků a staveb. Bude zahrnut také 

poprovozní monitoring lokality.  

Výstupem budou detailní manažerské harmonogramy a studie strategického plánování 

životního cyklu hlubinného úložiště. 

 

➢ Cenový model hlubinného úložiště dle dříve provedených rozpočtových kalkulací, aktualizace 

na základě současně realizovaných prací návrhu technického řešení hlubinného úložiště 

(případně dle dílčích technologických celků) dle výsledků programu Výzkumu a vývoje 

SÚRAO 2020-2025 (Vokál et al. 2020). Stanovení cenového odhadu vybraných referenčních 

technických řešení dle aktuálních poznatků. Doporučení optimalizace technického řešení na 

základě ceny díla (nebo dílčího technologického celku). Citlivostní analýza ceny hlubinného 

úložiště v závislosti na parametrech výstavby, stavu horninového prostředí, ceny komponent, a 

provozních podmínek a způsobu ukládání.   

Výstupem bude cenový model a popis, jeho verifikace a citlivostní analýza.  

 

➢ Identifikace detailních projektových požadavků na hlubinné úložiště z hlediska dlouhodobé i 

provozní bezpečnosti na základě vstupů Objednatele (Design Basis, Design Requirements) 

v souladu s požadavky vyhlášky č. 329/2017 Sb. pro fázi výstavby, provozu a uzavírání 

hlubinného úložiště. Budou požadovány především detailní požadavky na kvalitu a provedení 

jednotlivých prvků úložiště (stavební objekty na povrchu, v podzemí, na úrovni ukládacího 

horizontu a další inženýrské komponenty úložiště) v souladu s požadavkem na zajištění 

dlouhodobé bezpečnosti a ochrany do hloubky. 

Výstupem bude zpráva identifikující požadované vlastnosti stavebních objektů a prvků úložiště 

v souladu se zajištěním dlouhodobé bezpečnosti inženýrských bariér úložiště. 

 

➢ Vývoj a tvorba databázových systémů a systému řízení změn, tvorba databází BIM. Jedná se o 

tvorbu databází na základě vstupů Objednatele pro systém řízení požadavků na technické řešení 

hlubinného úložiště, databáze pro systém design basis, databáze pro podporu výzkumu a vývoje 

úložiště a požadavků na lokalitu. 



 

Výstupem budou databázové systémy a aplikační vrstvy pro podporu vývoje hlubinného 

úložiště a databáze BIM. 

 

Dílčí okruh II Povrchový areál 

V rámci Dílčí části II budou realizovány jednotlivé Prováděcí smlouvy se zaměřením na přípravu 

technického a architektonického řešení povrchového areálu na konkrétních lokalitách s napojením na 

širší vazby v okolí povrchového areálu, příprava hodnocení vlivu na životní prostředí a studie řešení 

provozu jaderného zařízení. Jedná se zejména o následující oblasti činností, které budou řešeny 

v samostatně zadaných Prováděcích smlouvách: 

 

➢ Optimalizace objektové skladby povrchového areálu úložiště, jeho rozsah a vazby na okolí, 

předběžný architektonický návrh. Popis činností (provozních operací) v návaznosti na 

aktuální znalosti projektu ve fázi průzkumu hornickým způsobem, výstavby a provozu 

hlubinného úložiště. Součástí mohou být vymezení alternativních řešení lokalizace 

povrchového areálu a jeho uspořádání na konkrétní lokalitě. 

Výstupem budou technické zprávy a studie. 

 

➢ Studie variantního napojení povrchového areálu na stávající dopravní infrastrukturu 

(železniční a silniční doprava) v daném regionu, její začlenění do okolního krajinného rázu 

a ekonomické rozvaha řešení. 

Výstupem budou technické zprávy a studie dopravního napojení, ekonomická bilance 

těchto řešení. 

 

➢ Studie nakládání s rubaninou a ostatního skládkového hospodářství v daných lokalitách se 

zaměřením na vhodné umístění deponií zejména s ohledem vlivu na obyvatelstvo lokalit. 

Součástí může být bude také ekonomická studie výhodnosti dlouhodobého skladování 

rubaniny vs. využití suroviny v rámci projektu úložiště, či prodeje třetím stranám.  

Výstupem bude studie nakládání s odpadem a rubaninou v jednotlivých lokalitách a 

strategická a ekonomická bilance využití těchto surovin pro další účely mimo (výstavby 

úložiště, dopravní infrastruktura a další projekty). 

 

➢ Řešení režimu provozu povrchového areálu v návaznosti na širší okolí hlubinného úložiště. 

Jedná se zejména o studie zatížení okolí dopravou, hlukové studie, rozptylové a jiné studie 

včetně návazné dopravní infrastruktury. 

Výstupem bude studie řešení provozu povrchového areálu v jeho návaznosti na okolní 

prostředí v jednotlivých lokalitách. 

 

➢ Studie environmentálního posouzení navrhovaného řešení hlubinného úložiště 

v jednotlivých lokalitách na základě aktuálně známých poznatků o provozu s a stavbě 

úložiště ve stupni podrobnosti pro povolení stavby hlubinného úložiště, kde v rámci studie 

budou dále vytipovány oblasti a nejistoty, kterými je nutné se v budoucnu zabývat 

Výstupem budou studie vlivu stavby na životní prostředí pro jednotlivé lokality ve struktuře 

EIA  

 

➢ Spolupráce s místními komunitami v jednotlivých lokalitách v rámci činnosti Lokálních 

pracovních skupin a jejich zapojení do procesu přípravy hlubinného úložiště. 



 

Výstupem bude účast odborníků na povrchový areál, jeho optimalizaci a začlenění do 

okolního krajinného rázu na projednání s dotčenými skupinami a spolupráce na tvorbě 

dokumentace se zahrnutím připomínek a podnětů dotčených skupin. 

 

 

Dílčí okruh III Provozní soubory jaderného zařízení 

Dílčí část III se zabývá podporou v oblasti provozu jaderného zařízení, syntézy provozu jednotlivých 

celků úložiště (ukládání VJP a ostatních RAO), podporou konceptu ukládání ostatních RAO a 

projektového hodnocení v úrovni ukládacích chodeb a vrtů jednotlivých navrhovaných technologií a 

řešení a zpřesnění nejistot z předchozích projektů. Jedná se zejména o následující oblasti činností, které 

budou řešeny v samostatně zadaných Prováděcích smlouvách: 

 

➢ Optimalizace a hodnocení ukládacích systémů VJP z hlediska proveditelnosti a nákladů 

zahrnující jak různé uspořádání úložiště, tak i různé varianty inženýrských bariér. 

 

Výstupem bude studie proveditelnosti ukládacích systémů. 

 

 

➢ Optimalizace a koncepční zhodnocení technických řešení ukládání ostatních RAO 

v hlubinném úložišti. 

Výstupem bude zhodnocení možných variant způsobu ukládání ostatních RAO v úložišti a 

požadavky na jejich realizaci v blízkosti ukládacích sekcí pro VJP. 

 

➢ Koncepční zhodnocení manipulací s ukládaným odpadem (VJP a RAO včetně manipulací 

v horké komoře) a jeho dopravě v hlubinném úložišti, od místa příjmu odpadu po jeho 

uložení, včetně zpracování variant a jejich hodnocení. Koncepční zhodnocení manipulací 

s výplňovými materiály, stavebními materiály a rubaninou.  

Výstupem bude koncept manipulací v hlubinném úložišti s vytipováním klíčových operací, 

které je nutno do budoucna technologicky zpracovat a rozvinout. 

 

➢ Koncepční zhodnocení systému uzavírání hlubinného úložiště, časové návaznosti a milníky. 

Identifikace detailních projektových požadavků a vstupy pro bezpečnostní hodnocení. 

Výstupem bude zpráva identifikující požadované vlastnosti prvků uzavírání úložiště 

v souladu se zajištěním dlouhodobé bezpečnosti inženýrských bariér úložiště. 

 

➢ Přeprava odpadů od původců vč. ÚRAO Richard do areálu hlubinného úložiště, a to včetně 

studie tras a souvisejících vícenákladů při napojení areálu na stávající železniční a silniční 

dopravní sítě, případně porovnání variant Stanovení a posouzení parametrů přepravních tras 

VJP a RAO od původců do HÚ. 

Výstupem bude studie napojení povrchového areálu na dopravní sítě (kolejová, silniční), 

ekonomická rozvaha a porovnání jednotlivých variant. 

 

 

➢ Zhodnocení provozní bezpečnosti navrhovaných variant technických řešení úložných 

systémů a souvisejících technologií. 



 

Výstupem bude provozně bezpečnostní zpráva technických variant úložných systémů. 

 

 

➢ Hodnocení stávajícího řešení hlubinného úložiště v závislosti na způsobu ukládání, 

termodynamických výpočtech a hloubce uložení. Optimalizace hloubky uložení a rozlohy 

ukládacích sekcí (ukládací horizont) s ohledem na geologicko-strukturní poměry, 

dlouhodobou erozní stabilitu, antropogenní činnost, a legislativní požadavky a varianty 

vývoje jaderné energetiky 

Výstupem bude variantní zhodnocení technického řešení úložiště. 

 

 

Dílčí část IV Modelování pro podporu tepelného dimenzování a geotechniky 

Dílčí část IV se zabývá optimalizací úložiště na základě modelování v oblasti teplotechnických výpočtů 

a geotechnicko-stabilitních posouzení. Úkolem je vývoj verifikovaných a validovaných tepelných 

modelů hlubinného úložiště pomocí dimenzování jeho dílčích částí. Výsledkem bude parametrická 

studie umožňující zahrnutí možných variant designu hlubinného úložiště a koncepční funkční výpočetní 

model pro použití v dalších fázích výběru lokalit. Součástí je také validace dat a verifikace z hlediska 

výkonu paliva v UOS. Jedná se zejména o následující oblasti činností, které budou řešeny v samostatně 

zadaných Prováděcích smlouvách: 

➢ Stanovení zbytkového výkonu paliva pro všechny uvažované typy, stupně vyhoření a času 

skladování včetně příspěvku příslušných radionuklidů a jeho expozice prostřednictvím 

UOS. 

Výstupem bude technická zpráva a model. 

 

➢ Stanovení distribuce a přenosu tepla pro vybraná referenční konstrukční řešení ukládacího 

obalového souboru, bentonitové bariéry a horniny pro účely stanovení limitního výkonu 

UOS. 

Výstupem bude technická zpráva a model popisující distribuci tepla v úložišti. 

 

➢ Teplotní dimenzování vlastního úložiště pro specifické podmínky vybrané lokality pro 

různé uspořádání úložiště, materiálové vlastnosti a geometrii modelu. 

Výstupem bude parametrická studie a model reflektující teplotní podmínky v úložišti. 

 

➢ Výpočetní model pro parametrické rozhodování (teplotechnické, geotechnické výpočty) 

v navazujících procesech přípravy HÚ s volitelnými vstupy pro výpočet. 

Výstupem bude matematický model. 

 

➢ Design validačního in-situ experimentu pro ověření předpokladů z matematických modelů. 

Výstupem bude návrh experimentu. 

 

➢ Stanovení požadavků na vznik a rozvoj EDZ, EdZ a její parametry v závislosti na způsobu 

ražby a parametrech lokality, jejich ověření pomocí matematického modelu. 

Výstupem bude technická práva a model rozvoje EDZ a EdZ. 

 

Součástí Předmětu plnění je také i koordinace a řízení projektu jak v rámci Rámcové dohody a 

jednotlivých Prováděcích smluv, tak ve vztahu k ostatním řešeným projektům Objednatele. V rámci 



 

řízení se předpokládá spolupráce i s ostatními výzkumnými týmy Objednatele, vzájemné poskytování 

dat a modelů, konzultace, příprava vstupních souborů pro ostatní týmy apod. 

 

Rozsah účasti Zhotovitele na jednáních v předpokládaných lokalitách uvedených v odst. 4.1 Rámcové 

dohody, případně v příslušných okolních městech Objednatel předpokládá jako maximálně tři (3) 

jednání v kalendářním roce v každé z lokalit uvedených v odst. 4.1 Rámcové dohody, celkem tedy 

Objednatel předpokládá maximálně dvanáct (12) jednání v lokalitách v daném kalendářním roce. 

Předmětem příslušných jednání bude odborná diskuse k Předmětu plnění, podrobnosti budou vždy 

stanoveny v příslušné Prováděcí smlouvě nebo výzvě k účasti na takovém jednání. 

  



 

Příloha č. 2 – Řízení spolupráce Stran 

1. Vzájemná komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

Vzájemná komunikace probíhá písemnou formou vždy mezi Manažerem zakázky 

Objednatele, současně v kopii na Zástupce manažera zakázky Objednatele a Manažerem 

zakázky Zhotovitele, současně v kopii na Zástupce manažera zakázky Zhotovitele. Obdobně 

se použije při komunikaci Manažerů dílčí zakázky. 

2. Zástupci Objednatele 

2.1. Manažer zakázky Objednatele – zaměstnanec Objednatele pověřený přípravou a kontrolou 

realizace Předmětu plnění dle Rámcové dohody, respektive jednotlivých Prováděcích smluv 

• Manažer zakázky Objednatele sleduje a kontroluje průběh realizace Předmětu plnění 

(průběžná kontrola), domlouvá a potvrzuje upřesnění a změny zadání v rámci 

jednotlivých Prováděcích smluv, termínů plnění apod., které jsou podle Rámcové dohody 

v jeho kompetenci, účastní se plánovaných i mimořádných kontrolních dnů a jednání 

řídícího výboru, organizuje případná oponentní řízení, ve spolupráci s manažerem kvality 

organizuje audity kvality u Zhotovitele, zajišťuje součinnost/protiplnění Objednatele, 

oznamuje Zhotoviteli zjištěné neshody, vyžaduje po Zhotoviteli opatření k odstranění 

neshod a opatření vedoucích k zabránění opakovaného výskytu neshod nebo 

preventivních opatření k jejich předcházení, iniciuje uplatnění sankcí a je odpovědný za 

převzetí výsledků (technických zpráv a výstupů), které potvrzuje jako podklad pro 

fakturaci.  

2.2. Zástupce manažera zakázky Objednatele - zaměstnanec Objednatele pověřený zastupovat 

Manažera zakázky Objednatele při přípravě a kontrole realizace Předmětu plnění. 

2.3. Manažer kvality Objednatele – zaměstnanec Objednatele pověřený vykonávat audity kvality 

u Zhotovitele, zejména dle schváleného Plánu systému řízení a dle odst. 6.19 a násl. Rámcové 

dohody. 

2.4. Manažer dílčí zakázky Objednatele – zaměstnanec Objednatele pověřený dle Prováděcí 

smlouvy 

3. Zástupci Zhotovitele 

3.1. Manažer zakázky Zhotovitele (Koordinátor projektu) - zaměstnanec Zhotovitele pověřený 

přípravou a realizací Předmětu plnění dle Rámcové dohody 

• Manažer zakázky Zhotovitele sleduje a kontroluje průběh realizace Předmětu plnění za 

Zhotovitele, komunikuje s Manažerem zakázky Objednatele domlouvá a potvrzuje 

upřesnění a změny zadání jednotlivých Prováděcích smluv, termínů plnění apod., které 

jsou podle R8mcové dohody v jeho kompetenci, účastní se plánovaných i mimořádných 

kontrolních dnů a jednání řídícího výboru a případných oponentních řízení. Účastní se 

auditu kvality, zajišťuje součinnost při odstranění neshod a opatření vedoucích k 

zabránění opakovaného výskytu neshod nebo preventivních opatření k jejich předcházení. 

Je odpovědný za předání výsledků (technických zpráv a výstupů), které potvrzuje jako 

podklad pro fakturaci. 

3.2. Zástupce manažera zakázky Zhotovitele - zaměstnanec Zhotovitele pověřený zastupovat 

Manažera zakázky Zhotovitele při přípravě a realizaci Předmětu plnění dle Rámcové dohody. 

3.3. Manažer dílčí zakázky Zhotovitele – zaměstnanec Zhotovitele pověřený dle Prováděcí 

smlouvy 

 

  



 

Příloha č. 3 – Složení a odbornost Realizačního týmu 

 

1. Koordinátor projektu  

Jméno a příjmení: 
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx 

Vzdělání: 
xxxxx 

Zkušenost s řízením minimálně jednoho 

(1) projektu zaměřeného na přípravu nebo 

strategické plánování hlubinného úložiště, 

a to na pozici hlavní řešitel (se 

zodpovědností za koordinaci a věcné 

plnění projektu a fakturace), v minimální 

hodnotě 10.000.000 Kč bez DPH: 

Výzkumná podpora pro projektové řešení hlubinného 

uložiště 

Účast na realizaci minimálně dvou (2) 

závěrečných zpráv projektu zaměřeného 

na problematiku projektového řešení nebo 

strategického plánování hlubinného 

úložiště v minimální hodnotě projektu     

10.000. 000 Kč bez DPH, na kterých se 

jako hlavní autor podílel: 

4. Výzkumná podpora pro projektové řešení hlubinného 

uložiště – Zadávací list 003 – Studie umístitelnosti 

Horka - aktualizace 

5. Výzkumná podpora pro projektové řešení hlubinného 

uložiště – Zadávací list 012 – Hodnocení 

potenciálních lokalit z hlediska proveditelnosti 

Znalost českého a anglického jazyka 

slovem a písmem: 

ANO 

 

 

2. Projektový manažer – strategické plánování a koordinace v oblasti 

přípravy, umisťování a výstavby JZ 

Jméno a příjmení: Xxx xxxx xxxxxx 

Vzdělání: České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní 

Praxe minimálně sedm (7) let v oblasti 

strategického plánování, koordinace a 

přípravy jaderných zařízení: 

xx 

Účast na realizaci minimálně dvou (2) 

technických zpráv v oblasti strategického 

plánování a přípravy jaderného zařízení, 

na které se jako hlavní autor podílel za 

posledních pět (5) let, v minimální 

hodnotě zakázky 5.000.000 Kč bez DPH: 

1. Dokumentace pro získání územního rozhodnutí pro 

nový jaderný zdroj Dukovany 

2. CVR Řež / Švédsko, European Spallation Source 

ERIC, Target helium cooling loop, Detail Design 

3. NUVIA, Švédsko, European Spallation Source ERIC, 

Primary and Intermediate cooling system, Target 

station HVAC, Detail Design 

Znalost českého a anglického jazyka 

slovem a písmem: 

ANO 

Jméno a příjmení: 
Xxx xxxxxxx xxxxxx 



 

Vzdělání: 
ČVUT FJFI, Ing/diplom r.  

Praxe minimálně sedm (7) let v oblasti 

strategického plánování, koordinace a 

přípravy jaderných zařízení: 

xx 

Účast na realizaci minimálně dvou (2) 

technických zpráv v oblasti strategického 

plánování a přípravy jaderného zařízení, 

na které se jako hlavní autor podílel za 

posledních pět (5) let, v minimální 

hodnotě zakázky 5.000.000 Kč bez DPH: 

1. Předběžná studie proveditelnosti HÚ v lokalitě Na 

Skalním – zhodnocení geologických a dalších 

informací vybraných částí českého moldanubika z 

hlediska potenciální vhodnosti pro umístění HÚ – 

EDU Západ, 

2. Výzkumný reaktor MBIR Dimitrovgrad – strojovna, 

vyvedení výkonu výzkumného reaktoru MBIR 

Znalost českého a anglického jazyka 

slovem a písmem: 

ANO 

 

3. Odborný specialista – projektant v oblasti jaderná zařízení 

Jméno a příjmení: Xxx xxxxx xxxxxxx 

Vzdělání: Vysoké učení technické Brno, fakulta strojní 

Praxe minimálně sedm (7) let v oblasti 

projektování jaderných zařízení: 

xx 

Účast na realizaci minimálně dvou (2) 

technických zpráv v oblasti projektování a 

přípravy jaderného zařízení, na kterých se 

jako autor maximálně na pozici třetího 

spoluautora podílel za posledních pět (5) 

let, v minimální hodnotě zakázky 

5.000.000 Kč bez DPH: 

1. Design Basis Documents – Celoelektrárenská/bloková 

projektová východiska ETE, 

2. Neutronové stínění a konstrukční součásti 

neutronového difratroktoru BEER pro projekt 

European Spallation Source 

Znalost českého a anglického jazyka 

slovem a písmem: 

ANO 

 

4. Odborný specialista – projektant v oblasti podzemní stavby  

Jméno a příjmení: 
Xxx xxxxx xxxxxxxx 

Vzdělání: 
ČVUT v Praze – fakulta stavební 

Praxe minimálně sedm (7) let v oblasti 

projektování podzemních staveb: 

xx 

Zkušenost s orientovaným projektováním 

metodou BIM (Building Information 

Modeling) doložená minimálně dvěma (2) 

stavebními projekty, kde bylo 

projektování metody BIM použito: 

1. Městský okruh v Praze, stavba č. 0079 Bubenečský 

tunel – dokumentace skutečného provedení stavby, 

2. Stavba č. 42935 P+R Opatov, etapa 0001 a 0002 

Osvědčení autorizovaného inženýra o 

autorizaci ČKAIT pro obor Geotechnika 

ANO 



 

dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů: 

Účast na realizaci minimálně dvou (2) 

technických zpráv nebo projektových 

dokumentací v oblasti projektování a/nebo 

projektové přípravy podzemních staveb, 

na které se jako autor maximálně na pozici 

třetího spoluautora podílel za posledních 

pět (5) let, v minimální hodnotě plnění 

každého projektu 5.000.000 Kč bez DPH: 

1. D35 Ostrov – Vysoké Mýto, DÚR, 

2. Výzkumná podpora pro projektové řešení hlubinného 

uložiště – Zadávací list 003 – Studie umístitelnosti 

Čertovka 

Znalost českého a anglického jazyka 

slovem a písmem: 

ANO 

 

Jméno a příjmení: 
Xxx xxxx xxxxxx , xxx 

Vzdělání: ČVUT v Praze, fakulta stavební 

Praxe minimálně sedm (7) let v oblasti 

projektování pozemních staveb: 

xx 

Zkušenost s orientovaným projektováním 

metodou BIM (Building Information 

Modeling) doložená minimálně dvěma (2) 

stavebními projekty, kde bylo 

projektování metody BIM použito: 

1. Trasa pražského metra I.D1b, 

2. T2 Trunk Tunnel, Hong Kong 

Osvědčení autorizovaného inženýra o 

autorizaci ČKAIT pro obor Pozemní 

stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů: 

ANO 

Účast realizaci minimálně jedné (1) 

technické zprávy nebo projektové 

dokumentace v oblasti projektování a 

přípravy jaderného zařízení, na které se 

jako autor maximálně na pozici třetího 

spoluautora podílel za posledních pět (5) 

let, v minimální hodnotě plnění projektu 

5.000.000 Kč bez DPH: 

1. Trasa pražského metra I.D1b, 

2. T2 Trunk Tunnel, Hong Kong 

Znalost českého a anglického jazyka 

slovem a písmem: 

ANO 

5. Odborný specialista – projektant v oblasti pozemní stavby 



 

Jméno a příjmení: Xxx xxxxxxxx xxxxxx 

Vzdělání: ČVUT, fakulta stavební 

Praxe minimálně sedm (7) let v oblasti 

projektování pozemních staveb: 

xxx 

Zkušenost s orientovaným projektováním 

metodou BIM (Building Information 

Modeling) doložená minimálně dvěma (2) 

stavebními projekty, kde bylo 

projektování metody BIM použito: 

1. Výzkumný reaktor MBIR Dimitrovgrad – strojovna, 

vyvedení výkonu výzkumného reaktoru MBIR 

2. Witkowitz Atomica - předběžná studie proveditelnosti 

SMR David 

Osvědčení autorizovaného inženýra o 

autorizaci ČKAIT pro obor Pozemní 

stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů: 

ANO 

Účast realizaci minimálně jedné (1) 

technické zprávy nebo projektové 

dokumentace v oblasti projektování a 

přípravy jaderného zařízení, na které se 

jako autor maximálně na pozici třetího 

spoluautora podílel za posledních pět (5) 

let, v minimální hodnotě plnění projektu 

5.000.000 Kč bez DPH: 

1. Výzkumný reaktor MBIR Dimitrovgrad – strojovna, 

vyvedení výkonu výzkumného reaktoru MBIR 

2. Witkowitz Atomica - předběžná studie proveditelnosti 

SMR David 

Znalost českého a anglického jazyka 

slovem a písmem: 

ANO 

 

6. Specialista – IT databáze (vývoj a provoz databázových systémů, 

BIM) 

Jméno a příjmení: Xxx xxxxx xxxxxxx 

Vzdělání: Univerzita Pardubice, fakulta ekonomicko-správní, 

Praxe minimálně pět (5) let v oblasti IT, 

tvorby, vývoje a správy databází a rozvoje 

standardu BIM: 

xx 

Realizace minimálně tří (3) projektů v 

oblasti IT, tvorby, vývoje a správy 

databází a rozvoje standardu BIM 

(databáze a BIM), v minimální souhrnné 

hodnotě 3.000.000 Kč bez DPH: 

1. MO v Praze, stavba č. 0079 Bubenečský tunel – 

dokumentace skutečného provedení stavby, 

2. Stavba č. 42935 P+R Opatov, etapa 0001 a 0002, 

3. Rodinný dům Škvorec, DÚR, DSP, RDS 

Znalost českého a anglického jazyka 

slovem a písmem: 

ANO 

 



 

7. Specialista – ekonom – rozpočtář 

Jméno a příjmení: Xxx xxxxx xxxxxxx  

Vzdělání: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební 

Praxe minimálně sedm (7) let v oblasti 

rozpočtování velkých stavebních zakázek: 

xx 

Účast na realizaci minimálně tří (3) 

projektů na stavební práce v minimální 

souhrnné hodnotě projektových služeb 

30.000.000 Kč bez DPH: 

1. I/27 Klatovy – přeložka, 1. stavba, PDPS, 

2. Adamov – Blansko, BC, 

3. D1 úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice, 

VD-ZDS/AD 

Znalost českého a anglického jazyka 

slovem a písmem: 

ANO 

 

8. Odborný specialista – vliv staveb na životní prostředí, EIA 

Jméno a příjmení: Xxxx xxxxx xxxxxx 

Vzdělání: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 

Praxe minimálně sedm (7) let v oblasti 

posuzování vlivu staveb na životní 

prostředí a přípravy dokumentace pro 

proces EIA: 

xx 

Osvědčení o odborné způsobilosti v 

oblasti SEA/EIA podle § 19 zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů: 

ANO 

Účast na realizaci minimálně dvou (2) 

zpráv v oblasti posuzování vlivu stavby na 

životní prostředí a přípravy dokumentace 

pro proces EIA, na kterých se jako hlavní 

autor podílel za posledních pět (5) let; z 

toho jedna (1) zpráva se zaměřením na 

umístění jaderného zařízení v minimální 

hodnotě každé zakázky 1.000.000 Kč bez 

DPH: 

1. I/13 Děčín – Ludvíkovice (Folknářská spojka) – 

oznámení a dokumentace EIA, 

 

2. Zhodnocení geologických a dalších informací 

vybraných částí českého moldanubika z hlediska 

potenciální vhodnosti pro umístění HÚ – EDU západ 

Znalost českého a anglického jazyka 

slovem a písmem: 

ANO 

9. Architekt – specialista pro vypracování projektových a 

architektonických studií  



 

Jméno a příjmení: 
Xxx xxx xxxxxx xxxxxxx 

Vzdělání: 
Fakulta architektury ČVUT v Praze 

Praxe minimálně sedm (7) let v oblasti 

projektování, architektonické a 

urbanistické studie velkých 

technologických nebo industriálních celků 

a jejich začlenění do okolního krajinného 

rázu: 

xx 

Účast na realizaci minimálně dvou (2) 

architektonických studií, jejichž 

předmětem bylo začlenění velkých 

technologických provozů do okolního 

rázu krajiny, na kterých se jako autor 

podílel za posledních sedm (7) let: 

1. Projekt 50 - Studie rozšíření plochy pro EPR1 pro 

průmyslovou zónu, 

2. Mughal Energy/Pakistan EPC Tender Documentation 

Mughal Energy 55 MWe CFPP, New Location 

Osvědčení autorizovaného architekta o 

autorizaci ČKA pro činnost dle § 17 písm. 

d) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů: 

ANO 

Znalost českého a anglického jazyka 

slovem a písmem: 

ANO 

 

10.  Specialista na provozní požadavky jaderných zařízení 

Jméno a příjmení: 
Xxx xxxxxx xxxx 

Vzdělání: 
České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní 

Praxe minimálně pět (5) let v oblasti 

zpracování dokumentace pro provoz 

jaderných zařízení: 

xx 

Účast na realizaci minimálně dvou (2) 

technických zpráv týkající se provozních 

požadavků jaderných zařízení, na kterých 

se jako hlavní autor podílel za posledních 

sedm (7) let; v souhrnné minimální 

hodnotě zakázek 5.000.000 Kč bez DPH: 

1. Design basis dokumentace – Temelín, 

 

2. Provozní režimy EDU - svazek 1 až 4 

Znalost českého a anglického jazyka 

slovem a písmem: 

ANO 

 

Jméno a příjmení: 
Xxx xxxxx xxxxx 



 

Vzdělání: 
ČVUT v Praze, fakulta strojní 

Praxe minimálně pět (5) let v oblasti 

zpracování dokumentace pro provoz 

jaderných zařízení: 

xxx 

Účast na realizaci minimálně dvou (2) 

technických zpráv týkající se provozních 

požadavků jaderných zařízení, na kterých 

se jako hlavní autor podílel za posledních 

sedm (7) let; v souhrnné minimální 

hodnotě zakázek 5.000.000 Kč bez DPH: 

1. JE Angra 3, Brazílie 

 

2. JE Temelín, přístavba budovy pomocných provozů 

Znalost českého a anglického jazyka 

slovem a písmem: 

ANO 

 

11.  Odborný specialista – projektant v oblasti technologická zařízení 

staveb 

Jméno a příjmení: 
Xxx xxxxx xxxxxx 

Vzdělání: České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní 

Praxe minimálně sedm (7) let v oblasti 

projektování technologických zařízení 

staveb: 

xx 

Osvědčení autorizovaného inženýra pro 

obor Technologická zařízení staveb dle 

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů: 

ANO 

Účast na realizaci minimálně jedné (1) 

technické zprávy nebo projektové 

dokumentace v oblasti projektování a 

přípravy jaderného zařízení, na které se 

jako autor podílel za posledních pět (5) 

let, v minimální hodnotě plnění projektu 

5.000.000 Kč bez DPH: 

1. Základní koncepce bezpečného provozu JE Dukovany, 

 

2. Design Basis dokumentace – JE Temelín 

Znalost českého a anglického jazyka 

slovem a písmem: 

ANO 

 

Jméno a příjmení: 
Xxx xxxxx xxxxx 

Vzdělání: 
TU Košice, fakulta strojní 



 

Praxe minimálně sedm (7) let v oblasti 

projektování technologických zařízení 

staveb: 

xx 

Osvědčení autorizovaného inženýra pro 

obor Technologická zařízení staveb dle 

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů: 

ANO 

Účast na realizaci minimálně jedné (1) 

technické zprávy nebo projektové 

dokumentace v oblasti projektování a 

přípravy jaderného zařízení, na které se 

jako autor podílel za posledních pět (5) 

let, v minimální hodnotě plnění projektu 

5.000.000 Kč bez DPH: 

1. Výzkumný reaktor MBIR Dimitrovgrad – strojovna, 

vyvedení výkonu výzkumného reaktoru MBIR 

Znalost českého a anglického jazyka 

slovem a písmem: 

ANO 

 

12.  Odborný specialista – manipulace  

Jméno a příjmení: 
Xxx xxxxx xxxxx 

Vzdělání: 
ČVUT v Praze, fakulta strojní 

Praxe minimálně (7) let v oblasti 

navrhování manipulačních technik a strojů 

pro manipulace: 

xx 

Účast na realizaci minimálně jedné (1) 

zprávy v oblasti navrhování a přípravy 

manipulačního zařízení pro manipulace 

těžkých břemen (tím se rozumí břemena 

těžší než 10 000 kg), na které se jako 

první nebo druhý autor podílel za 

posledních pět (5) let: 

1. Analýza možností dlouhodobého skladování do doby 

zprovoznění HÚ.  

Znalost českého a anglického jazyka 

slovem a písmem: 

ANO 

 

13.  Odborný specialista – projektant v oblasti inženýrské stavby  

Jméno a příjmení: 
Xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx 

Vzdělání: 
ČVUT v Praze, fakulta stavební 

Praxe minimálně sedm (7) let v oblasti 

projektování inženýrských staveb: 

xx 



 

Osvědčení autorizovaného inženýra o 

autorizaci ČKAIT pro obor Mosty a 

inženýrské konstrukce dle zákona č. 

360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů: 

ANO 

Účast na realizaci minimálně jedné (1) 

technické zprávy nebo projektové 

dokumentace v oblasti přípravy 

inženýrských staveb v minimální hodnotě 

plnění projektu 5.000.000 Kč bez DPH, na 

které se jako autor podílel za posledních 

pět (5) let: 

D1 úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice, 

VD-ZDS/AD 

Znalost českého a anglického jazyka 

slovem a písmem: 

ANO 

 

14. Odborný specialista – projektant v oblasti dopravní stavby  

Jméno a příjmení: 
Xxx xxxxxxxx xxxx 

Vzdělání: ČVUT v Praze, fakulta stavební 

Praxe minimálně sedm (7) let v oblasti 

projektování dopravních staveb: 

xx 

Osvědčení autorizovaného inženýra o 

autorizaci ČKAIT pro obor Dopravní 

stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů: 

ANO 

Účast na realizaci minimálně jedné (1) 

technické zprávy nebo projektové 

dokumentace v oblasti přípravy 

dopravních staveb v minimální hodnotě 

plnění projektu 5.000.000 Kč bez DPH, na 

které se jako autor podílel za posledních 

pět (5) let: 

I/33 Náchod, obchvat, DSP 

Znalost českého a anglického jazyka 

slovem a písmem: 

ANO 

 

Jméno a příjmení: Xxx xxxxx xxxxx 



 

Vzdělání: 
ČVUT v Praze, fakulta stavební 

Praxe minimálně sedm (7) let v oblasti 

projektování dopravních staveb: 

Xx 

Osvědčení autorizovaného inženýra o 

autorizaci ČKAIT pro obor Dopravní 

stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů: 

ANO 

Účast na realizaci minimálně jedné (1) 

technické zprávy nebo projektové 

dokumentace v oblasti přípravy 

dopravních staveb v minimální hodnotě 

plnění projektu 5.000.000 Kč bez DPH, na 

které se jako autor podílel za posledních 

pět (5) let: 

1. I/39 Třebonín (MÚK D3) – Rájov, DSP/IČ 

Znalost českého a anglického jazyka 

slovem a písmem: 

ANO 

 

15.  Specialista matematického modelování – tepelně technický model 

Jméno a příjmení: 
Xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx 

Vzdělání: ČVUT, fakulta stavební 

Praxe minimálně pět (5) let v oblasti 

tvorby a vyhodnocení tepelně – 

technických modelů šíření tepla ve 

sdružených prostředích (minimálně 4 

vrstvy modelu zahrnující modelování 

plynné pevné a kapalné fáze) sdružených 

prostředí: 

Xx 

Účast na realizaci minimálně dvou (2) 

matematických modelů souvisejících se 

šířením tepla v hlubinném úložišti, na 

kterých se jako hlavní autor podílel za 

posledních deset (10) let, v minimální 

souhrnné hodnotě modelovacích prací 

2.000.000 Kč bez DPH: 

1. Vývoj termo-hydro-mechanického modelu pro 

expanzivnı́ zeminy a simulace úložiště radioaktivnı́ch 

odpadů, 

2. Numerické modelovánı́ a laboratornı́ charakterizace 

bentonitové bariéry v úložištıćh odpadu z jaderných 

zařı́zenı́ v ČR, 

3. Interakční fyzikální modely in-situ v PVP Bukov,  

4. Numerické modelovánı́ poškozenı́ a transportnı́ch 

procesů v kvazikřehkých materiálech, 



 

5. EC H2020 European Joint Programme on Radioactive 

Waste Management-EURAD project, no. 847593, 

účast na WP HITEC a DONUT 

Znalost českého a anglického jazyka 

slovem a písmem: 

ANO 

 

Jméno a příjmení: 
Xxx xxxxx xxxxxxx, xxx 

Vzdělání: 

Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v 

Brně 

 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké 

učení v Praze 

Praxe minimálně pět (5) let v oblasti 

tvorby a vyhodnocení tepelně – 

technických modelů šíření tepla ve 

sdružených prostředích (minimálně 4 

vrstvy modelu zahrnující modelování 

plynné pevné a kapalné fáze) sdružených 

prostředí: 

Xx 

Účast na realizaci minimálně dvou (2) 

matematických modelů souvisejících se 

šířením tepla v hlubinném úložišti, na 

kterých se jako hlavní autor podílel za 

posledních deset (10) let, v minimální 

souhrnné hodnotě modelovacích prací 

2.000.000 Kč bez DPH: 

1. Optimalizace roztečí ukládacích obalových souborů a 

předběžný teplotní výpočet hlubinného úložiště 

vyhořelého jaderného paliva, 

2. Optimalizace vzájemné vzdálenosti UOS, 

3. Tepelně technické výpočty provedené pro návrh 

prodloužení skladování VJP z důvodu dosažení 

minimálních roztečí UOS 

Znalost českého a anglického jazyka 

slovem a písmem: 

ANO 

 

16.  Specialista matematického modelování – geotechnika  

Jméno a příjmení: 
Xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx 

Vzdělání: 
ČVUT v Praze 

Praxe minimálně pět (5) let v oblasti 

tvorby a vyhodnocení geotechnických 

modelů podzemních staveb: 

Xx 

Účast na realizaci minimálně jednoho (1) 

matematického modelu v oblasti 

geotechniky nebo geomechaniky se 

zaměřením na hodnocení vývoje napětí a 

stability v horninovém prostředí, na 

kterém se jako hlavní autor podílel za 

1. Trasa pražského metra I.D1b 



 

posledních pět (5) let, v minimální 

hodnotě modelovacích prací 500.000 Kč 

bez DPH: 

Znalost českého a anglického jazyka 

slovem a písmem: 

ANO 

 

17.  Odborný specialista – radiační ochrana a ukládání RAO 

Jméno a příjmení: 
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 

Vzdělání: 
ČVUT v Praze, Fakulta strojní 

Praxe minimálně pět (5) let v oblasti 

radiační ochrany: 

Xx 

Účast na realizaci minimálně dvou (2) 

projektů/zakázek týkajících se radiační 

bezpečnosti jaderných zařízení se 

zaměřením na problematiku 

radioaktivních opadů, na kterých se jako 

autor podílel za posledních pět (5) let, v 

minimální souhrnné hodnotě 

projektů/zakázek 3.000.000 Kč bez DPH: 

1. Periodické hodnocení bezpečnosti JE Temelín (po 20 

letém provozu), Část: Systémy pro skladování 

radioaktivních odpadů, 

2. JE Temelín – Plán vyřazování a odhad nákladů na 

vyřazování JE Temelín z provozu. 

Znalost českého a anglického jazyka 

slovem a písmem: 

ANO 

 

Jméno a příjmení: 
Xxx xxx xxxxx xxxxxx 

Vzdělání: 
ČVUT v Praze, FJFI 

Praxe minimálně pět (5) let v oblasti 

radiační ochrany: 

Xx 

Účast na realizaci minimálně dvou (2) 

projektů/zakázek týkajících se radiační 

bezpečnosti jaderných zařízení se 

zaměřením na problematiku 

radioaktivních opadů, na kterých se jako 

autor podílel za posledních pět (5) let, v 

minimální souhrnné hodnotě 

projektů/zakázek 3.000.000 Kč bez DPH: 

1. Výzkumná podpora pro projektové řešení HÚ, 

2. Zpřesnění predikce radiačních následků těžkých 

havárií JE s cílem identifikace jejich rizik, 

3. Centrum pokročilých aplikovaných věd – integrace 

základního a orientované výzkumu v různých 

vědeckých disciplínách, 

4. Využití radiačních metod pro detekci a identifikaci 

CBRNE materiálů 

Znalost českého a anglického jazyka 

slovem a písmem: 

ANO 

 

  



 

Příloha č. 4 – Cenový rozpad Ceny Předmětu plnění, cena za jednotlivé služby a 

činnosti za jednu člověkohodinu  

 
Název činnosti Cena v Kč bez DPH DPH 

Cena v Kč včetně 

DPH 

1 Vysoce kvalifikované a 

koncepční, koordinační 

práce 

1.000,00,-Kč 210,00,-Kč 1.210,00,-Kč 

2 Náročné práce  580,00,-Kč 121,80,-Kč 701,80,-Kč 

3 Méně náročné práce 465,00,-Kč 97,65,-Kč 562,65,-Kč 

  

 

 Název činnosti Popis práce 

1 Vysoce kvalifikované a 

koncepční, koordinační 

práce 

Vysoce kvalifikovaná práce zahrnující koordinaci a vedení 

projektu, zodpovědnost za věcnou správnost výstupu, včetně 

kontroly a garance správnosti těchto výstupů, zodpovědnost za 

dosažení cíle projektu a zodpovědnost za finanční plnění.   

2 Náročné práce  Projektové práce, vyhodnocení, zpracování a interpretace 

matematických modelů, zpracování zpráv. 

3 Méně náročné práce Zpracování rešeršních prací, zpracování podkladů zpráv a 

výstupů, příprava dat pro modelování, studium literárních 

zdrojů, cesta na jednání v lokalitách, administrativní činnosti. 

 

  



 

Příloha č. 5 – Kopie/Certifikáty pojistných smluv 



 

 

 

Metodické pokyny 
 

 

Evidenční označení: MP.23 

 

POŽADAVKY NA GEOGRAFICKÁ A 

SOUVISEJÍCÍ DATA ZPRACOVÁVANÁ 

PŘI ČINNOSTECH SÚRAO 
 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA Č. 8 RÁMCOVÉ SMLOUVY (DOHODY) O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

(VÝZKUMNÁ PODPORA PRO PROJEKTOVÉ ŘEŠENÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ PRO 

BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ UKLÁDACÍHO KONCEPTU) 

 

Prováděcí smlouva č. [BUDE DOPLNĚNO] 

k Rámcové smlouvě (dohodě) o poskytování služeb (Výzkumná podpora pro projektové řešení 

hlubinného úložiště pro bezpečnostní hodnocení ukládacího konceptu) ze dne [BUDE 

DOPLNĚNO] 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany  

 

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů  

 

Sídlo:    Dlážděná 1004/6, 110 00, Praha 1 – Nové Město 

IČ:    66000769 

DIČ:   CZ66000769 

Jejímž jménem jedná: JUDr. Jan Prachař, ředitel 

Bankovní spojení: ČNB v Praze 1 

Číslo účtu  64726011/0710 

E-mail:   podatelna@surao.cz 

Datová schránka: 6qsigjs 

Osoba odpovědná za technické řešení: [BUDE DOPLNĚNO] (Manažer dílčí zakázky Objednatele) 

Osoba odpovědná za smluvní jednání: xxx xxxx xxxxxx, xxx 

 

(dále jen "Objednatel") 

 

a 

 

[BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM] 

 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM], oddíl [BUDE 

DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM], vložka [BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM] 

Sídlo:   [BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM] 

Kontaktní adresa: [BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM]  

IČ:   [BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM] 

DIČ:   [BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM] 

Zastoupená: [BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM] 

Bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM] 

Číslo účtu:  [BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM] 

Datová schránka: [BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM] 

Osoba odpovědná za technické řešení: [BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM] (Manažer dílčí 

zakázky Zhotovitele) 

[ZHOTOVITEL DOPLNÍ PŘÍPADNÉ DALŠÍ ODPOVĚDNÉ OSOBY] 

(dále jen "Zhotovitel") 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“, jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

mailto:podatelna@surao.cz


 

 

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové smlouvě (dohodě) o 

poskytování služeb (Výzkumná podpora pro projektové řešení hlubinného úložiště pro bezpečnostní 

hodnocení ukládacího konceptu) ze dne [BUDE DOPLNĚNO], č. j. SÚRAO [BUDE DOPLNĚNO] 

(dále jen „Rámcová dohoda“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Smluvní strany vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a v úmyslu být touto 

Prováděcí smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění Prováděcí smlouvy. 

 

Preambule 

 

A. Dne [BUDE DOPLNĚNO] uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Rámcovou dohodu, na základě 

které se Zhotovitel zavázal poskytovat Objednateli Služby spočívající ve výzkumné podpoře 

v oblasti vymezené v Rámcové dohodě. 

 

B. Za účelem sjednání dohody o rozsahu konkrétních Služeb požadovaných ze strany Objednatele od 

Zhotovitele, uzavírají Smluvní strany, v souladu s čl. 3 Rámcové dohody, tuto Prováděcí smlouvu 

na Dílčí zakázku. 

 

C. Smluvní strany se dohodly, že pojmy, uvedené v této Prováděcí smlouvě velkými písmeny, mají 

stejný význam jako tytéž pojmy, uvedené v Rámcové dohodě, není-li dále v této Prováděcí smlouvě 

stanoveno jinak. Smluvní strany se dále dohodly, že otázky, neupravené v této Prováděcí smlouvě, 

se řídí Rámcovou dohodou a jsou nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy. 

I. 

Předmět Prováděcí smlouvy 

1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou, v souladu s Rámcovou dohodou, zavazuje poskytovat 

Objednateli Služby na Dílčí zakázku ve smyslu a za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 

Konkrétní popis a specifikace Služeb poskytovaných v rámci této Dílčí zakázky, respektive další 

náležitosti pro realizaci předmětu této Prováděcí smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Prováděcí 

smlouvy. 

2. Maximální a nepřekročitelný rozsah Služeb tvořících předmět Dílčí zakázky stanovený touto 

Prováděcí smlouvou je Smluvními stranami stanoven na [BUDE DOPLNĚNO] (slovy: [BUDE 

DOPLNĚNO]) člověkohodin, kdy maximální a nepřekročitelný rozsah za Vysoce kvalifikované a 

koncepční, koordinační práce je Smluvními stranami stanoven na [BUDE DOPLNĚNO] (slovy: 

[BUDE DOPLNĚNO]), maximální a nepřekročitelný rozsah za Náročné práce je Smluvními 

stranami stanoven na [BUDE DOPLNĚNO] (slovy: [BUDE DOPLNĚNO]) a maximální a 

nepřekročitelný rozsah za Méně náročné práce je Smluvními stranami stanoven na [BUDE 

DOPLNĚNO] (slovy: [BUDE DOPLNĚNO]).  

3. Konkrétní rozložení a maximální (nepřekročitelný) rozsah jednotlivých činností realizovaných 

v rámci Služeb tvořících předmět Dílčí zakázky stanovený touto Prováděcí smlouvou je dále uveden 

také v Příloze č. 3 této Prováděcí smlouvy. 



 

 

4. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Smluvní cenu za poskytnuté plnění, a to v rozsahu 

a způsobem stanoveným v čl. III této Prováděcí smlouvy. 

5. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému splnění jejich 

povinností dle této Prováděcí smlouvy. 

6. [Případné další podmínky pro předmět plnění této Prováděcí smlouvy – BUDE DOPLNĚNO]. 

II. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli Služby dle čl. I  odst. 

1 této Prováděcí smlouvy v termínech uvedených v Časovém harmonogramu, jež tvoří Přílohu č. 2 

této Prováděcí smlouvy. 

Místem plnění Služeb dle této Prováděcí smlouvy je [BUDE DOPLNĚNO].  

III. 

Smluvní cena za předmět plnění Dílčí zakázky 

1. Smluvní strany se dohodly, že maximální možná a nepřekročitelná Smluvní cena za poskytování 

Služeb tvořících Dílčí zakázku dle čl. I  odst. 1 této Prováděcí smlouvy činí maximálně [DOPLNÍ 

ZHOTOVITEL] Kč (slovy: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] korun českých) bez DPH, tj. [DOPLNÍ 

ZHOTOVITEL] Kč (slovy: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] korun českých) včetně DPH. 

Maximální Smluvní cena za poskytování Služeb tvořících Dílčí zakázku specifikovanou touto 

Prováděcí smlouvou je stanovena na základě maximálního rozsahu Služeb uvedeného v čl. I   

odst. 2 této Prováděcí smlouvy a příslušných hodinových sazeb, které jsou uvedeny v příloze č. 4 

Rámcové dohody. 

2. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že Zhotovitel je oprávněn fakturovat  

(i) Smluvní cenu pouze za skutečně realizované Služby a dále (ii) případné náklady vynaložené na 

Vstupy, jsou-li nezbytné k plnění předmětu Dílčí zakázky specifikovaného touto Prováděcí 

smlouvou. 

3. Ostatní podmínky vztahující se k platbě Smluvní ceny za plnění poskytnuté Zhotovitelem dle této 

Prováděcí smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v Rámcové dohodě. 

IV. 

Ostatní ujednání 

 

1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou dohodou se 

také řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí 

ustanoveními Rámcové dohody.  

V případě, že se ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě bude odchylovat od ustanovení obsaženého 

v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před ustanovením 

obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Prováděcí smlouvě 

a pokud neodporuje principům stanoveným v Rámcové dohodě. 



 

 

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že sankční ujednání a pravidla pro trvání závazků této 

Prováděcí smlouvy jsou uvedeny v Rámcové dohodě. 

Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení této Prováděcí smlouvy jako neplatné, nevymahatelné nebo 

neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení této 

Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do 30 pracovních dnů od doručení výzvy 

jedné Smluvní strany druhé Smluvní straně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení 

ustanovením platným, účinným a vymahatelným se stejným nebo obdobným obchodním a právním 

smyslem, případně uzavřít smlouvu novou. 

Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru 

smluv. 

Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Popis a specifikace předmětu plnění Dílčí zakázky; 

Příloha č. 2 – Časový harmonogram 

Příloha č. 3 – Rozsah činností tvořících Služby 

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Prováděcí smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se 

k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Prováděcí smlouva byla uzavřena podle 

jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně. 

 

Objednatel     Zhotovitel 

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]  V [bude doplněno] dne [bude doplněno]  

 

.......................................   ...................................... 

[bude doplněno]    [bude doplněno] 

[bude doplněno]    [bude doplněno] 

 

 

 

 

 

  



 

 

Příloha č. 1 

Popis a specifikace předmětu plnění Dílčí zakázky 

 

[BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM, PŘÍPADNĚ NA ZÁKLADĚ VÝZVY OBJEDNATELE 

VYTVOŘENO ZHOTOVITELEM] 

 

  



 

 

Příloha č. 2 

Časový harmonogram 

 

[BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM, PŘÍPADNĚ NA ZÁKLADĚ VÝZVY OBJEDNATELE 

VYTVOŘENO ZHOTOVITELEM]  



 

 

Příloha č. 3 

Rozsah činností tvořících Služby 

 

[BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM, PŘÍPADNĚ NA ZÁKLADĚ VÝZVY OBJEDNATELE 

VYTVOŘENO ZHOTOVITELEM] 

 

 


