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SMLOUVA NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

(ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) 

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.,  
IČO: 61389030 
DIČ: CZ61389030 
se sídlem: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR 
zastoupená: RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., ředitelem  
(dále jen „Objednatel“) 

a 

Ing. Vratislav Salaba 
IČO: 06816843 
DIČ: 
místem podnikání: Smrčí 35, Mírová pod Kozákovem 511 01 
bankovní spojení: bankovní účet č.  vedený u České spořitelny a.s. 
e-mail: @ateliersalaba.cz
(dále jen jako „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel (dále rovněž společně označováni jako „smluvní strany“ nebo každý 
samostatně jako „smluvní strana“) uzavřeli níže uvedeného dne tuto smlouvu na zhotovení 
projektové dokumentace (dále jen jako „smlouva“): 

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele: 

(i) vypracovat pro Objednatele na základě architektonické studie vypracované
zhotovitelem, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, projektovou dokumentaci, ke
stavbě s názvem „Kompletní rekonstrukce administrativní budovy a skleníku na p.č.
513/110, k.úz. Lysolaje“ (dále jen „stavba“ a architektonická studie dále jen jako
„studie“), a to v rozsahu: projektové dokumentace pro společné územní a stavební
povolení, projektové dokumentace bouracích prací a projektové dokumentace pro
výběr zhotovitele stavby (včetně příslušných výkazů výměr) v podrobnostech
projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace bouracích prací,
včetně slepého a oceněného rozpočtu stavby (dále jen „projektová dokumentace“),

a

(ii) v souvislosti s uvedenou stavbou zajistit pro Objednatele kompletní inženýrské
činnosti zahrnující zejména zajištění příslušných posudků, průzkumů, vyjádření a
stanovisek orgánů státní správy, vyjádření správců inženýrských sítí a dalších
účastníků řízení nutných pro vydání všech rozhodnutí, podání žádosti o vydání
společného územního rozhodnutí, ohlášení odstranění stávající stavby, zajištění
průběhu stavebního řízení a získání všech rozhodnutí až po stavební povolení (dále
jen „služby“);
(projektová dokumentace a služby dále společně jen jako „dílo“ anebo „předmět
plnění“).
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1.2. V rámci předmětu plnění Zhotovitel zajistí a dodá Objednateli zejména: 

• Průzkumy:
Stanovení radonového indexu pozemku
Stavebně technický průzkum stávajícího objektu pro potřeby návrhu
odstranění stavby.
Hydrogeologický posudek pro likvidaci srážkových vod
• Posudky:
PENB - průkaz energetické náročnosti stavby
• Dokumentaci pro společné územní a stavební povolení
Architektonicko stavební řešení stavby
Stavebně konstrukční řešení stavby
ZTI - zdravotně technické instalace (pitná voda, splašková kanalizace)
Plynoinstalace
Venkovní rozvody - dešťová kanalizace, splašková kanalizace
Ústřední vytápění
Vzduchotechnická zařízení včetně chlazení
Silnoproudá elektrotechnika, FVE včetně řešení hromosvodu
Slaboproudá elektrotechnika
Měření a regulace
Požárně bezpečnostní řešení staveb
Vědecký skleník vč. koordinace profesí.

• Dokumentaci pro provedení stavby
Architektonicko stavební řešení stavby
Stavebně konstrukční řešení stavby (výkresy vyztužení, finální dokumentace pro
provedení konstrukcí)
ZTI - zdravotně technické instalace (pitná voda, splašková kanalizace)
Plynoinstalace
Venkovní rozvody - dešťová kanalizace, splašková kanalizace
Ústřední vytápění
Vzduchotechnická zařízení včetně chlazení
Silnoproudá elektrotechnika, FVE včetně řešení hromosvodu
Slaboproudá elektrotechnika
Měření a regulace
Požárně bezpečnostní řešení staveb
Vědecký skleník vč. koordinace profesí.
- závlaha, chlazení mlžením, pěstební stoly, konstrukce skleníku)
Slepý i oceněný rozpočet stavby

• Tisk PD
• Zajištění povolení stavby (bez poplatků dotčeným orgánům)

1.3. Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace musí splňovat veškeré podmínky, 
aby mohla sloužit svému účelu, a to jako: projektová dokumentace pro společné územní 
řízení a stavební povolení, zadávací dokumentace stavby ve smyslu zákona č. 134/2016 
Sb. a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb. včetně výkazů výměr, dokumentace bouracích 
prací a prováděcí dokumentace stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. Vzhledem 
k uvedenému účelu bere Zhotovitel dále na vědomí, že projektová dokumentace nebude 
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svým provedením omezovat okruh uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby a 
nebude tedy určena pro konkrétní/ho zhotovitele stavby, který/kteří nevzešel/nevzešli 
z příslušného výběrového řízení realizovaného Objednatelem.  

1.4. Dílo bude obsahovat komplexní výstupy pro naplnění účelu této smlouvy. Projektová 
dokumentace bude splňovat veškeré požadavky stanovené právními předpisy, zejména 
pak vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a bude zpracována v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 
Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky 
a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví.  

1.5. Objednatel na základě této smlouvy výslovně zmocňuje Zhotovitele k tomu, aby jej 
zastupoval v řízení před příslušným stavebním úřadem za účelem odstranění stávající 
stavby/získání povolení stavby dle čl. 1.1. této smlouvy. Zmocnění dle předchozí věty se 
vztahuje na řízení ve všech stupních a na veškeré úkony, návrhy, žádosti, opravné 
prostředky a další podání v tomto řízení, jakož i na doručování písemností. Zhotovitel je 
rovněž oprávněn zastupovat Objednatele ve všech jednáních s dotčenými orgány státní 
správy, souvisejícími se splněním předmětu této smlouvy. Doklad o zmocnění Zhotovitele 
ve smyslu tohoto článku smlouvy ve vztahu ke třetím osobám představuje plná moc 
Objednatele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

1.6. Níže jsou uvedeni zástupci smluvních stran oprávněni za smluvní strany jednat 
v záležitosti plnění dle této smlouvy: 

zástupce Objednatele: 

e-mail: @ueb.cas.cz

zástupce Zhotovitele: 
Ing. Vratislav Salaba 
tel. 
e-mail: @ateliersalaba.cz

1.7. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni měnit své zástupce a jejich náhradníky kdykoliv, 
pokud o tom předem písemně uvědomí druhou smluvní stranu. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje: 

(a) dodat Objednateli projektovou dokumentaci včas v termínu dle čl. 3.3. této smlouvy,
a to bez právních a faktických vad a převést na něho vlastnické právo k této projektové
dokumentaci;
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(b) současně s předáním jednotlivých částí díla předat Objednateli též veškerou obvyklou
dokumentaci, která se k předmětu plnění vztahuje, to vše v listinné a elektronické
podobě a v českém jazyce;

(c) poskytnout Objednateli kompletní služby dle této smlouvy;

(d) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
Objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy;

(e) písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy,
a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost
nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla;

(f) poskytovat Objednateli součinnost v souvislosti s výběrovým řízením na zhotovitele
stavby dle projektové dokumentace, a to zejména při zodpovězení dotazů uchazečů
o příslušnou veřejnou zakázku či při potřebě dodatečných změn projektové
dokumentace;

(g) mít na svůj náklad uzavřenou pojistnou smlouvu na pojistné plnění, která bude krýt
případnou škodu vzniklou činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, a to
škodu na majetku, zdraví osob a pojištění podnikatelského rizika pro případ přerušení
podnikání, přičemž pojistné plnění musí být sjednáno ve výši minimálně 10.000.000,-
Kč na každý rozsah uvedeného pojistného rizika. Zhotovitel je povinen předložit
Objednateli předmětnou pojistnou smlouvu ke dni podpisu této smlouvy a zajistit, aby
pojištění na základě této pojistné smlouvy bylo udržováno po celou dobu provádění
díla.

2.2. Objednatel se zavazuje: 

(a) zaplatit za předmět plnění dle čl. 1. této smlouvy, dodaný v souladu s touto smlouvou,
cenu specifikovanou v čl. 4. této smlouvy,

(b) převzít dílo, popř. i jeho jednotlivé části, pouze na základě předávacího protokolu
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran,

(c) Poskytnout v rozsahu nezbytně nutném Zhotoviteli pomoc při zajištění podkladů,
doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne
v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne Zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu
dojednaném oběma smluvními stranami.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že Předmět plnění této smlouvy, tedy dílo a jeho jednotlivé dílčí 
části, jsou bez jakéhokoliv zatížení právy třetích osob (autorská práva, licence, patenty, 
průmyslové vzory, zástavním právem atp.), které by bránilo jejich užívání Objednatelem 
v souladu s jejich určením. V případě, že se toto prohlášení ukáže nepravdivým, odpovídá 
Zhotovitel za škodu vzniklou Objednateli. 

3. Místo a termíny plnění

3.1. Místem pro předání části díla v podobě projektové dokumentace je pracoviště 
Objednatele nacházející se na adrese: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje. 
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3.2. Zhotovitel je oprávněn započít práce na díle nejdříve poté, co (i) tato smlouva nabude 
účinnosti a současně (ii) zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že došlo k úspěšnému 
předjednání stavby dle zhotovené studie na příslušném stavebním úřadě a na odboru 
územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy a tedy je zhotovení stavby možné (toto 
oznámení dále jen jako „oznámení o předjednání stavby“).  

3.3. Dílo bude dokončeno a předáno Objednateli nejpozději v následujících termínech: 

(i) Část díla v podobě projektové dokumentace pro společné územní řízení a stavební
povolení a projektové dokumentace bouracích prací: nejpozději do 20 týdnů ode
dne nabytí účinnosti této smlouvy;

(ii) Část díla v podobě projektové dokumentace pro provádění stavby včetně slepého a
oceněného rozpočtu stavby: nejpozději do 28.2.2023;

(iii) Služby budou poskytovány průběžně a bezodkladně, a to zejména v závislosti na
průběhu stavebního řízení.

3.4. Zhotovitel se zavazuje dohodnout s Objednatelem přesný čas dodání projektové 
dokumentace, popř. její příslušné části, na místo plnění nejpozději 3 pracovní dny před 
tímto dodáním. 

4. Cena díla

4.1. Cena za splnění předmětu smlouvy v podobě dodání kompletního díla je sjednána 
na celkovou částku 1 542 000,-Kč (slovy: jedenmilionpětsetčtyřicetdvatisíc korun 
českých) bez DPH. K této ceně bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 
323 820,-Kč. Celková cena činí 1 865 820,-Kč (slovy: 
jedenmilionosmsetšedesátpěttisícosmsetdvacet korun českých) včetně DPH (dále jen 
„cena“).  

4.2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla je nejvýše přípustná, maximální 
a nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele včetně nákladů na provedení 
průzkumů a sond, nákladů na dopravu, nákladů na účast při jednání se správními a 
dotčenými orgány/správci sítí, nákladů na zajištění průkazu energetické náročnosti stavby 
a dalších vedlejších nákladů Zhotovitele. 

5. Platební podmínky

5.1. Objednatel uhradí cenu díla bezhotovostně bankovním převodem na účet Zhotovitele na 
základě Zhotovitelem vystaveného a Objednateli prokazatelně doručeného daňového 
dokladu. 

5.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za následujících podmínek: (i) první faktura 
na 40 % ceny díla bude vystavena po předání kompletní projektové dokumentace pro 
společné územní řízení a stavební povolení a dokumentace bouracích prací za 
předpokladu, že tato část díla je bez vad a nedodělků, o čemž sepíší smluvní strany 
předávací protokol, (ii) druhá faktura na 40 % ceny díla bude vystavena po předání 
kompletní projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně příslušných 
výkazů výměr a rozpočtů za předpokladu, že tato část díla je bez vad a nedodělků, o čemž 
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smluvní strany rovněž sepíší předávací protokol, (iii) faktura na zbývajících 20 % ceny 
díla bude vystavena poté, co bude Objednateli předložen originál pravomocného 
stavebního povolení vydaného ve věci stavby.   

5.3. Objednatel není povinen proplatit Zhotoviteli jeho faktury, jestliže již v průběhu 
provádění díla zjistí na předmětu díla, resp. jeho části, vady, a to až do jejich úplného 
odstranění. 

5.4. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti požadované příslušnými 
právními předpisy. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí faktura dále obsahovat 
soupis předmětu díla s  DPH i bez DPH, názvy jednotlivých částí díla. Přílohou a součástí 
prvního a druhého daňového dokladu musí být Objednatelem potvrzený předávací 
protokol o předání a převzetí příslušné části díla dle čl. 5.2. této smlouvy jako bezvadné. 

5.5. Zhotovitel je povinen zaregistrovat všechny své bankovní účty, na které by měly být 
poukazovány platby od Objednatele u příslušného správce daně, aby se Objednatel 
nedostal do pozice ručitele za DPH účtované Zhotovitelem v souladu s § 109 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Objednatel poukáže jakoukoli 
platbu pouze na bankovní účty registrované tímto způsobem u správce daně, a to pouze 
na účty vedené u bankovních subjektů v České republice (dále jen „Bezpečný účet“). 
Pokud bude požadováno poukázání platby Objednatele na jakýkoli jiný účet, je 
Objednatel oprávněn zadržet tuto platbu až do doby, kdy Zhotovitel sdělí Objednateli 
číslo Bezpečného účtu. V případě zadržení platby začne běžet splatnost až ode dne sdělení 
čísla Bezpečného účtu. Pokud bude do té doby Objednatel vyzván k úhradě DPH z takové 
zadržené platby v pozici ručitele, bude DPH přímo uhrazena příslušnému správci daně 
a bezprostředně poté dojde k úhradě části platby bez DPH Zhotoviteli. Pokud dojde 
k indikaci naplnění jakýchkoli jiných podmínek ručení Objednatele za DPH účtovanou 
Zhotovitelem v souladu s § 109 zákona o dani z přidané hodnoty (v případné vazbě na 
další související ustanovení), je Objednatel oprávněn zadržet z každé příslušné platby daň 
z přidané hodnoty a tuto na výzvu správce daně uhradit v pozici ručitele přímo na účet 
příslušného správce daně. Dojde-li k pozdržení případně neuhrazení jakýchkoli plateb 
nebo jejich částí z výše uvedených důvodů, nevzniká Zhotoviteli žádný nárok na úhradu 
případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči 
Objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. 

5.6. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti stanovené 
v tomto článku, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli 
k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu 
Objednatele. 

5.7. Splatnost daňového dokladu je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dnů od 
okamžiku jeho doručení Objednateli. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem 
připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.  

5.8. V případě, že Objednatel nedodrží dobu splatnosti uvedenou na faktuře, nejméně však 
dobu uvedenou v článku 5.7. smlouvy, má Zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z fakturované částky za každý den, ve kterém prodlení Objednatele trvá. Právem 
na smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škodu. 
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6. Součinnost smluvních stran

6.1. Před zahájením prací je Zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci 
Objednatele. Obsah projektové dokumentace a postup prací bude průběžně konzultován 
s Objednatelem na poradách a v rámci kontrolních dnů s tím, že konečná podoba 
projektové dokumentace musí být Objednatelem před finálním zpracováním písemně 
odsouhlasena. 

6.2. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit Objednatele s rozpracovaným dílem na 
kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen Zhotovitelem zápis a tento bude potvrzen 
zástupci obou smluvních stran. Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla 
alespoň 1 x za měsíc v průběhu zpracování, nebude-li mezi smluvními stranami 
dohodnuto jinak. Kontrolní dny svolává Objednatel nejméně 3 dny předem. Kontrolní 
dny se budou konat v sídle Objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. 

6.3. Zhotovitel je povinen písemné připomínky uplatněné Objednatelem na poradách a v 
rámci kontrolních dnů zapracovat do projektové dokumentace. 

6.4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném 
rozsahu potřebnou součinnost, spočívající zejména v účasti oprávněného pracovníka na 
kontrolních dnech a poradách. 

7. Změny díla

7.1. Dílo může Zhotovitel na základě specifických požadavků Objednatele, popř. na základě 
nepředvídatelných okolností, avšak jen po souhlasu Objednatele, upravit. 

7.2. Jakákoliv změna díla je možná pouze na základě písemné dohody mezi Zhotovitelem 
a Objednatelem ve formě dodatku této smlouvy s tím, že takový dodatek stanoví předmět 
změny a specifikuje jakýkoliv (ať už pozitivní či negativní) vliv na cenu a/nebo lhůty 
stanovené ve smlouvě, který z takové změny vyplývá. 

7.3. Pokud Objednatel odmítne návrh Zhotovitele ohledně dané změny díla, smluvní strany 
projednají situaci a pokusí se nalézt ohledně formy změny díla konsensus, na důkaz čehož 
uzavřou dodatek této smlouvy. 

8. Předání a převzetí díla

8.1. Závazek Dodavatele dodat dílo řádně a včas je splněn předáním příslušné kompletní části 
projektové dokumentace dle čl. 3.3. této smlouvy v místě plnění dle čl. 3.1. této smlouvy 
a vydáním pravomocného stavebního povolení ohledně stavby. 

8.2. Objednatel převezme od Zhotovitele pouze takový předmět díla, který je bez zjevných 
věcných a právních vad. Za věcné vady díla je mimo jiné považován stav, kdy Dílo nebo 
jeho část neodpovídá minimálním požadavkům na platné technické a právní normy 
z oblasti výstavby a stavebnictví, či studii Zhotovitele. Ustanovením tohoto odstavce není 
dotčeno právo Objednatele uplatňovat vady díla rovněž později, zejména vyjdou-li najevo 
v souvislosti s realizací stavby, jejíž projektová dokumentace je předmětem díla.    
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8.3. O řádném předání a převzetí celého kompletního díla sepíšou smluvní strany předávací 
protokol potvrzující, že dílo je bez zjevných věcných nebo právních vad a odpovídá 
specifikaci uvedené v čl 1. této smlouvy. Dílo je Objednatelem převzato okamžikem 
připojení podpisu Objednatele k předávacímu protokolu.  

8.4. Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci k dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele 
v okamžiku převzetí díla a/nebo jeho příslušné části Objednatelem. 

8.5. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou Objednateli předány takto: 

(i) Projektová dokumentace bude Objednateli dodána ve 12 kompletních
vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro
skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg; všechna
vyhotovení projektové dokumentace budou autorizována Zhotovitelem;

(ii) Dále bude po vydání pravomocného rozhodnutí Objednateli předána dokumentace
ověřená stavebním úřadem.

9. Smluvní pokuty

9.1. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05% 
z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s dodáním díla nebo jeho dílčí části.  

9.2. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05% 
z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s odstraněním vady po termínu 
k odstranění vady stanoveném touto smlouvou nebo způsobem v této smlouvě uvedeným. 

9.3. Ustanovení o smluvních pokutách se nikterak nedotýkají práva Objednatele požadovat po 
Zhotoviteli současně náhradu vzniklé škody v plné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
Objednatel si může započíst smluvní pokutu oproti ceně díla. 

10. Odpovědnost za vady

10.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.“. 

10.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se 
projeví až při realizaci stavby na základě zpracované projektové dokumentace. Zhotovitel 
bere na vědomí, že předmětem činnosti Objednatele není projekční činnost a souhlasí 
s tím, že bude odpovídat rovněž za vady, které by sám hodnotil jako zjevné. Zhotovitel 
rovněž odpovídá za případné škody vyvolané realizací stavby dle projektové 
dokumentace. 

10.3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její 
výskyt (přičemž za písemná oznámení o vadě bude považováno též oznámení zaslané na 
e-mail Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy), vadu popíše a uvede, jak se projevuje.
Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné
odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
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10.4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně nejpozději do 10 dnů od jejího 
oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
písemně jinak. 

10.5. Provedenou opravu vady díla Zhotovitel Objednateli předá písemným protokolem. 

10.6. Zhotovitel je plně odpovědný za výběr případných subdodavatelů, jejichž služby využije 
za účelem provedení díla. Objednatel nemá ohledně subdodavatelů žádné závazky ani 
odpovědnost 

11. Porušení smlouvy a odstoupení

11.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě prodlení Objednatele 
s jakoukoliv platbou o více než 15 dnů. 

11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v následujících případech: 

a) Zhotovitel je v prodlení oproti čl. 3.3. této smlouvy nebo případným dalším lhůtám či
uzávěrkám, stanovených ve smlouvě či jejím dodatku, a to o více než 30 dnů;

b) Objednatel od Zhotovitele neobdrží oznámení o předjednání stavby ani do 30. 6. 2022
anebo později vyjde najevo, že oznámení o předjednání stavby bylo učiněno v rozporu
se skutečností;

c) Dílo, popř. jeho dílčí část nebude odpovídat této smlouvě, studii, n, příslušným
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla
nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno a Zhotovitel
takovou vadu neodstraní ani do 10 dnů od písemného oznámení ze strany Objednatele;

d) Zhotovitel nedodržuje ustanovení této smlouvy týkající se ceny;

e) Zhotovitel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání
přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání dle čl.
13.4. či čl. 13.6. této smlouvy anebo poruší některou z povinností v těchto
ustanoveních smlouvy uvedenou;

f) byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo učiněny úkony k zahájení
likvidačního řízení ohledně Zhotovitele, neprokáže-li Zhotovitel Objednateli, že je
takový návrh nebo úkon svévolný a neodůvodněný.

11.3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a stává se účinným ke dni, v němž je oznámení 
o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně.

11.4. V případě odstoupení od smlouvy se ke dni odstoupení provede vyrovnání podle rozsahu 
provedené práce na díle. Objednatel nebude nadále zavázán k jakýmkoli dalším platbám 
Zhotoviteli v souvislosti s dokončením díla. 

11.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstanou nadále 
v platnosti ustanovení smlouvy, kterými se řídí odpovědnost za vady, ustanovení 
o smluvních pokutách, vlastnictví díla, licencích, náhradách škody, stanovení ceny a
platebních podmínkách stanovených v této smlouvě, včetně jejích příslušných příloh.
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11.6. Objednatel převezme a Zhotovitel předá veškeré dokončené dílo do deseti (10) dnů po 

datu účinnosti odstoupení od této smlouvy. Smluvní strany vyhotoví protokol o tomto 
předání a převzetí díla či jeho části a dodrží požadavky tohoto protokolu o předání a 
převzetí díla, uvedou detailně stav díla na základě jeho dokončení a zhodnocení, určení 
vad a nedokončených součástí, včetně způsobu jejich nápravy/dokončení. V případě 
odstoupení od smlouvy bude mít Objednatel právo, i s ohledem na odstranitelné vady, 
žádat o snížení ceny místo nápravy vad.              

 
12. Řešení sporů 
 
12.1. Smluvní strany mají zájem vyřešit vzájemně každý spor nebo neshodu smírně, neprodleně 

a co nejefektivněji z hlediska nákladů za daných okolností; kromě toho se smluvní strany 
dohodly, že tam, kde to bude možné, nebude spor ani neshoda překážkou v realizaci díla. 
 

12.2. Smluvní strany se dohodly na volbě místní příslušnosti soudu v souladu s § 89a z.č. 
99/1963 Sb., občanského soudního řádu, tak že případné spory z této smlouvy budou 
rozhodovány Obvodním soudem pro Prahu 6 v případě, že bude v prvním stupni věcně 
příslušný okresní soud, a Městským soudem v Praze v případě, že v prvním stupni má 
věcnou příslušnost krajský soud. 

 
13. Ostatní povinnosti Zhotovitele 
 
13.1. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel 
bere na vědomí, že je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat také své 
subdodavatele, které bude využívat ke zhotovení díla dle této smlouvy. 
 

13.2. Zhotovitel je v rámci kontroly zejména povinen: 
 
- vytvořit podmínky pro provedení kontroly, umožnit kontrolující osobě výkon jejích 

oprávnění stanovených příslušnou legislativou a poskytovat k tomu potřebnou 
součinnost osobně se zúčastnit a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit 
její řádný průběh; 
 

- navrhnout nejbližší možný termín pro provedení kontroly v případě, že si Zhotovitel 
vyžádá náhradní termín s tím, že Zhotovitel je povinen navrhnout náhradní termín tak, 
aby se kontrola uskutečnila nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne navrhovaného 
kontrolující osobou; 

 
- seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke 

kontrolovaným objektům a které jsou tyto osoby povinny v průběhu kontroly 
dodržovat; 

 
- předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty o kontrolách jak fyzických, tak 

finančních, které provedly jiné kontrolní; 
 

- podepsat zápis o provedení kontroly; 
 

- umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti a 
místa včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, přístup k účetním 
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písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném 
pro dosažení cíle kontroly; tato povinnost se rovněž týká obydlí, které kontrolovaná 
osoba užívá pro podnikatelskou činnost; 

 
- předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnout 

informace k předmětu kontroly. 
 
13.3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění této smlouvy a/nebo objednávek podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny Zhotovitelem či jeho Poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že 
všechny osoby, které se na plnění této smlouvy a/nebo objednávek podílejí (bez ohledu 
na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho Poddodavateli), jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná 
povolení k pobytu. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění 
této smlouvy a/nebo objednávek podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
Zhotovitelem či jeho Poddodavateli), budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou 
vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 
používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této 
smlouvy a/nebo objednávky vyžadováno.  
 

13.4. V případě, že Zhotovitel (či jeho Poddodavatel) bude orgánem veřejné moci pravomocně 
uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného 
protiprávního jednání dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná 
opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v 
přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem.  
 

13.5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů 
a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm 
lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené 
znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění 
a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními 
předpisy. 
 

13.6. V případě, že Zhotovitel (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem 
veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen: 

 
a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,  

 
b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento 

v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem 
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zamezení opakování předmětného protiprávního jednání, 

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě.

13.7. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií 
v rámci tzv. Best Practices. 

13.8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nesmí postoupit své práva a povinnosti z této 
smlouvy na jinou osobu dle ustanovení § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku (ve znění pozdějších změn). 

14. Licenční ujednání

14.1. Vzhledem k tomu, že předmětem plnění dle této smlouvy je i plnění, které může 
naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů o právu
autorském (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „předmět ochrany“),
je k těmto součástem předmětu plnění poskytována licence za podmínek sjednaných
v tomto článku smlouvy.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet osobnostní 
i majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn poskytnout Objednateli k jeho 
užití licenci. 

14.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli nevýhradní licenci ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo 
množstevní rozsah užití. 

14.4. Zhotovitel poskytuje Objednateli výslovný souhlas s tím, aby předmět ochrany měnil 
nebo do něj zasahoval, a to všemi způsoby bez jakéhokoli omezení. Objednatel je tedy 
oprávněn mj. k tomu, aby předmět ochrany dále zpracovával, rozšiřoval, upravoval či 
spojoval s jiným dílem a aby takto zpracované, rozšířené, upravené či s jiným dílem 
spojené části předmětu ochrany užíval všemi způsoby a v neomezeném rozsahu. 

14.5. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně předmětu plnění. 

14.6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 
poskytnout třetí osobě. 

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli z údajů uvedených v hlavičce této smlouvy, 
nebo ve věci osob uvedených v tomto článku, je smluvní strana, u které daná změna 
nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem 
(formou doporučeného dopisu, nebo elektronicky e-mailem, jehož přečtení musí potvrdit 
druhá smluvní strana), a to bez zbytečného odkladu.  
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15.2. Celá tato smlouva se řídí a je vykládána v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku (ve znění pozdějších změn). 

 
15.3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.  
 
15.4. Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost 

některého z nich nezpůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku 
vydání obecně závazného právního předpisu kterékoliv ustanovení této smlouvy dostalo 
do rozporu s právním řádem a tento rozpor by způsoboval neplatnost této smlouvy jako 
celku, bude tato smlouva posuzována jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala 
a smluvní strany se v této věci budou řídit obecně závaznými právními předpisy. 

 
15.5. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy 

a nahrazuje veškerá předešlá ujednání mezi smluvními stranami ústní i písemná. 
 
15.6. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze 

písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Adresy, 
jména pracovníků smluvních stran, telefonní čísla lze měnit i jednostranným písemným 
oznámením; smluvní strany se zavazují neprodleně oznamovat změny uvedených údajů 
druhé smluvní straně a v případě porušení této povinnosti se zavazují uhradit veškeré 
škody a náklady, které druhé smluvní straně z porušení této povinnosti vznikly. 

 
15.7. Jakékoliv informace, oznámení a sdělení, které mají být sděleny jednou ze smluvních 

stran druhé smluvní straně, budou považovány za řádně předané, pokud budou osobně 
předány druhé smluvní straně nebo pokud budou zaslány druhé smluvní straně na její e-
mail uvedený v záhlaví této smlouvy, anebo pokud budou zaslány doporučenou poštou 
na adresu uvedenou v této smlouvě nebo na adresy oznámené druhou smluvní stranou. 
Účinky doručení veškerých informací, oznámení a sdělení zaslaných na adresy uvedené 
v této smlouvě nebo na adresy oznámené druhou smluvní stranou nastávají také dnem 
vrácení těchto informací, oznámení a sdělení jako nedoručitelných zásilek odesílající 
straně. 

 
15.8. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeném zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že 
uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen 
elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a 
rovněž metadata smlouvy.  

 
15.9. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.  
 

15.10. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž 
Zhotovitel a Objednatel obdrží každý po jednom vyhotovení. 

 
15.11. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato 

smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena 
v tísni a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže 
uvedené podpisy.  
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Příloha: 
- č. 1: Architektonická studie, vypracovaná Zhotovitelem
- č. 2: Plná moc.

V Praze dne 20.5.2022 V Mírové pod Kozákovem dne 20. 5. 2022 

…………………………………..... …………………………………….. 
RNDr. Martin Vágner, CSc., ředitel   Ing. Vratislav Salaba 
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. 



PLNÁ MOC 

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., 
IČ: 61389030, DIČ: CZ61389030, 

Instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR, 
se sídlem Rozvojová 263, 165 02 Praha 6, 

zastoupená: RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., ředitelem 
(dále jen jako „Zmocnitel“) 

tímto zmocňuje 

Ing. Vratislava Salabu 
IČ: 06816843, DIČ:

místem podnikání: Smrčí 35, 511 01 Mírová pod Kozákovem 
 (dále jen jako „Zmocněnec“) 

k tomu, aby ho zastupoval v řízení před příslušným stavebním úřadem za účelem získání 
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby s názvem „Kompletní 
rekonstrukce administrativní budovy a skleníku na p.č. 513/110, k.úz. Lysolaje“, zapsaném na 
LV č. 437 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, 
Katastrálním pracovištěm Praha. 

Zmocnění dle předchozího odstavce se vztahuje na řízení ve všech stupních a na veškeré úkony, 
návrhy, žádosti, opravné prostředky a další podání v tomto řízení, jakož i na doručování 
písemností. Zmocněnec je rovněž oprávněn zastupovat Zmocnitele ve všech jednáních 
s dotčenými orgány státní správy, souvisejícími se splněním předmětu smlouvy na zhotovení 
projektové dokumentace uzavřené mezi ním a Zmocnitelem dne 20. 5. 2022, a při zajištění 
potřebných stanovisek a vyjádření.  

Zmocněnec je dále oprávněn ustanovit za sebe zástupce, a pokud jich ustanoví více, je každý 
z nich oprávněn jednat samostatně. 

V Praze dne 20. 5. 2022 

Zmocněnec: Zmocnitel: 

_________________ _____________________________ 
Ing. Vratislav Salaba RNDr. Martin Vágner, CSc., ředitel 

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., 
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