

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
číslo: 19/2022

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Sedlčany
Náměstí T.G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany
IČO: 00243272
Číslo účtu: 521722359/0800, 700322684/0600
Datová schránka : frsbn7e
Zastoupen Ing. Miroslavem Hölzelem, starostou města

Zhotovitel:

NERISTAV s.r.o.
Lounských 889/5
Praha 4, Nusle, 140 00
IČO: 04272625
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Zastoupen Bc. Nerius Katkauskas

Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy, Nemocnice Sedlčany:

Název stavby: Nemocnice Sedlčany

Místo stavby: Tyršova 161

Provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným ukončením a předání díla zadavateli v místě stavby bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily dalšímu provozu a ohrozil tak chod a návaznost dalších řemesel.

Termíny plnění:

Práce budou zahájeny do 3 týdnů od podpisu smlouvy.
Práce budou skončeny do 12 týdnů od zahájení.

Cena za dílo:

Předpokládaná cena za uvedené práce a materiál byla dohodnuta ve výši 468.180 Kč bez DPH, DPH 98.318,00 Kč, to je **566.498 Kč včetně DPH**.

Viz rozpočet.

Platební podmínky:

Fakturace dle provedení jednotlivých prací podle skutečnosti:

Ostatní ujednání:

Obě strany se dohodly, že veškeré vícepráce budou projednány ústně a následně dopsány do stavebního deníku nebo bude sepsána nová smlouva.

Vzniklé náklady na stavbu jako je třeba elektřina a voda – hradí objednatel.

Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky na základě dohody smluvních stran.

Doplatek zhotoviteli bude převeden po předání dokončených celků stavebního díla na základě skutečně provedených prací vycházejících z projektové dokumentace.

Smlouva nabývá účinnosti při podpisu obou zúčastněných.

V případě nezaplacení doplatku bude zadavateli účtováno penále ve výši 0,01 % za každý započatý den.

Garance:

Zhotovitel poskytne garanci na provedené práce v trvání 3 let a na materiál dle záručních dob výrobků.

V případě nedodržení termínu zhotovení díla, bude zhotoviteli účtováno penále ve výši 0,01% za každý započatý den.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a vážně míněné vůle a na důkaz toho ji statutární zástupci podepisují. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, zhotovitel 1x, objednatel 1x.

V Sedlčanech dne

za objednatele: Ing Miroslav Hölzel

za zhotovitele: Bc. Nerius Katkauskas

Ing.
Miroslav
Hölzel

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Hölzel
Datum: 2022.05.19
13:14:11 +02'00'

.....
razítko a podpis



.....
razítko a podpis

5.6.2022

