

## OBJEDNÁVKA

<p><b>Objednatel:</b></p> <p><b>Město Mělník</b>  zastoupené Městským úřadem Mělník  náměstí Míru 1  276 01 Mělník</p> <p><b>IČO: 00237051</b>  <b>DIČ: CZ00237051</b></p> <p>Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800</p>	<p style="text-align: center;"><b>Mělník</b></p> <p><b>Objednávka číslo: 4/22/39/PESE</b></p> <p><b>Dodavatel:</b> Kontaktní osoba:</p> <p><b>FIALA PROJEKTY s.r.o.</b></p> <p><b>Lečkova 1521/15</b>  <b>149 00 Praha</b></p> <p>IČO: 28997450 DIČ: CZ28997450  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  Číslo účtu: 2091927379 / 0800  Telefon: E-mail:</p>
<p>Kontaktní osoba: [redacted]  Telefon: [redacted]  E-mail: [redacted]  Web: <a href="http://www.melnik.cz">www.melnik.cz</a></p>	<p>Datum vystavení: 30.03.2022  Termín dodání: 30.04.2022  Místo dodání:</p>

**Město Mělník objednává:**

Sjednaná cena bez DPH

Celkem  
s DPH

zpracování projektové dokumentace SO 04 Vehlovice - dostavba kanalizace - změna stavby před dokončením v rozsahu Vaší nabídky ze dne 29. 3. 2022, která je přílohou této objednávky.

55 000,00

66 550,00

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

55 000,00

**66 550,00**

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury. Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

<p>Za objednatele [redacted]</p> <p>Podpis pověřené [redacted]</p>	<p>Za dodavatele: <i>MAREK FIALA</i> [redacted]  <i>JEDNATEL</i> [redacted]</p>
<p>Pověřený správce rozpočtu: [redacted]</p>	<p>Správce rozpočtu: [redacted]</p>
<p>Datum potvrzení objednávky: <i>30.3.2022</i></p> <p style="text-align: right;"><b>FIALA PROJEKTY s.r.o.</b>  Praha 4 - Chodov, Lečkova 1521/15, PSČ 149 00  IČ: 289 97 450 DIČ: CZ 289 97 450</p>	
<p>Podpis a razítko: [redacted]</p>	

Město Mělník  
náměstí Míru 1  
276 01 Mělník

## Nabídka – Město Mělník – SO04 Vehlovice – dostavba kanalizace - změna stavby před dokončením

### Předmět plnění

projekční činnost spočívající ve zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP), dle přílohy č.12 vyhlášky o dokumentaci staveb

úprava PD – Dostavba kanalizace 2.Stavba (SO04 Vehlovice)

1. překlopení gravitační stoky „K3“ a „K3-1“ v ul. Nad Tůní na stoku tlakovou „TK 3“
2. návrh nové tlakové stoky „TK 1-2“ v ulici Nad kamennými závorami směrem od křižovatky s ulicí V Kroupovci k podjezdu
3. překlopení gravitační stoky „K1“ v ul. V Kroupovci na stoku tlakovou „TK1“
4. návrh gravitační stoky „K1-1“ v ulici V Kroupovci a ulici Střemská - prodloužení povolené gravitační stoky „K1-1“
5. návrh gravitační stoky „K1-4“ v ul. Střemská v úseku za hranici asfaltové komunikace
6. návrh tlakové stoky „TK 2-2A“ v ul. Hroznová jako náhrada za gravitační stoku „K1-1-3“
7. návrh gravitačních stoky z ul. Vehlovská „K2-5“ (U Kapličky)
8. návrh gravitační stoky z ul Vehlovská „K2-6“ (směrem k č.p.3056)

cena:

ad 1. – ad 7. změna stavby před dokončením ..... 55 000,- Kč

+21% DPH ..... 11 550,- Kč

V Praze dne 29.3.2022

Vypracoval: Marek Fiala

**FIALA PROJEKTY s.r.o.**  
Praha 4 - Chodov, Lečkova 1521/15, PSČ 149 00  
IČ: 289 97 450, DIČ: CZ 289 97 450