
Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 

zákoník), v platném znění 
 

č. smlouvy objednatele: NPÚ- 450/45878/2022 
číslo krycího listu: KLVZ/NPU-450/19/2022 

 

NKP Důl Michal – Statické zabezpečení a 
zpřístupnění objektu Třídírny – zpracování 

projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti 
mezi: 

 

Název: Národní památkový ústav 

Sídlo: Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 

IČO: 75032333 

DIČ: CZ75032333 

Právní forma: 331 – příspěvková organizace 

Zastoupen: 
Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v 

Kroměříži se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž 

Bankovní spojení: ČNB Praha 

Číslo účtu: 500005-60039011/0710 

Oprávněný zástupce 

ve věcech obchodních 

a smluvních dodatků: 

Ing. Petr Šubík, ředitel Územní památkové správy v Kroměříži 

Oprávněný zástupce 

pro věcná jednání: 
) 

Oprávněný zástupce 

ve věcech technických 

(kontaktní osoba): 

 

 
(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: Společnost „SHP+Studio acht-Důl Michal“ 

 Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (vedoucí společník společnosti) 

Sídlo: Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno 

IČO: 188 27 527 

DIČ: CZ 188 27 527 
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Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 

rejstříku: 

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 1558 

Zastoupen:  

Bankovní spojení: . 

Číslo účtu:  

Oprávněný zástupce 

ve věcech obchodních 

a smluvních dodatků: 

a 

 

Oprávněný zástupce 

ve věcech technických 

(kontaktní osoba): 

l 

 

Název: Studio acht, spol. s r.o. (společník společnosti) 

Sídlo: Za zámečkem 746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 

IČO: 251 19 966 

DIČ: CZ 251 19 966 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 

rejstříku: 

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 51346 

 
(„zhotovitel“)  
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1. PREAMBULE 

1.1. Objednatel je zadavatelem nadlimitní veřejné zakázky s názvem NKP Důl Michal – 

Statické zabezpečení a zpřístupnění objektu Třídírny – zpracování projektové 

dokumentace včetně inženýrské činnosti („veřejná zakázka“) zadávané 

v otevřeném zadávacím řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („zadávací řízení“), evidenční číslo 

veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2022-008861. 

1.2. Zhotovitel podal v rámci zadávacího řízení prostřednictvím Národního elektronického 

nástroje – NEN, N006/22/V00002876 nabídku ze dne 3. 4. 2022 („nabídka”). Na 

základě výsledku zadávacího řízení byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena 

tato smlouva. 

1.3. Investičním záměrem objednatele je rekonstrukce vybraných částí a novostavba 

výtahu objektu Třídírny, která je součástí areálu Dolu Michal v katastrálním území 

Michálkovice, obec Ostravě, přičemž blíže byl pozemek se stavbou specifikován 

v příloze č. 1 k této smlouvě („záměr“ nebo „stavba“). 

1.4. Účelem této smlouvy je provedení díla dále specifikovaného v této smlouvě („dílo“), 

které souvisí se záměrem a které spočívá zejména ve zhotovení projektových 

dokumentací uvedených dále a v autorském dozoru projektanta. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 

pro objednatele dílo tak, jak je definováno dále, a závazek objednatele dílo převzít 

a zaplatit cenu, to vše za podmínek uvedených v této smlouvě.  

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět smlouvy a disponuje všemi 

potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy. 

Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci shledal 

veškeré místní či technické podmínky způsobilé k provedení plnění. Zhotovitel 

prohlašuje, že neexistuje žádná nejasnost, technická či právní překážka, pro kterou 

by nemohl po podpisu smlouvy bez odkladu zahájit práce na provedení díla a dílo 

řádně dokončit. Zhotovitel prohlašuje, že zadání je pro zahájení prací kompletní a 

nepotřebuje žádné změny či úpravy.  

2.3. Dílo spočívá v činnostech uvedených v příloze 1, která je nedílnou součástí této 

smlouvy: 

a) ve zpracování studie proveditelnosti pro umístění výtahové šachty a střešní 

vyhlídkové plošiny.  

b) v zaměření stávajícího stavu objektu  

c) v provedení stavebně technického průzkumu 

d) v provedení stratigrafického průzkumu a granulometrie 

e) v provedení statického posouzení objektu  

f) zpracování požárně bezpečnostního řešení 

g) ve zhotovení projektové dokumentace všech požadovaných stupňů tak, jak je blíže 

specifikována v příloze č. 1 této smlouvy, projektovou dokumentaci pro vydání 

rozhodnutí o umístění stavby (DUR) a projektovou dokumentaci pro vydání 
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stavebního povolení (DSP), je-li relevantní lze spojit v projektovou dokumentaci pro 

vydání společného povolení (DUR+DSP); 

h) v provedení komplexní inženýrské činnosti – služeb pro získání všech nezbytných 

rozhodnutí, souhlasů a povolení  

i) v provedení autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby. 

2.4. Součástí provedení díla jsou všechny relevantní činnosti stanovené platnými právními 

předpisy. 

2.5. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených v této 

smlouvě potřebné i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo další 

služby v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou obvykle spojeny s provedením 

obdobného díla, je zhotovitel povinen tyto další služby na své náklady obstarat či 

provést bez dopadu na výši ceny. 

2.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele převést celý závazek provedení 

díla na jiného zhotovitele.  

2.7. Zhotovitel bere na vědomí, že se dotčený objekt třídírny zasahuje do ochranného 

pásma železnice. 

3. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ 

3.1. Zhotovitel se zavazuje připravit každou projektovou dokumentaci a poskytovat 

inženýrské služby a autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší 

možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny objednatele, platnými právními 

předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez 

ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu 

s profesními a etickými pravidly České komory architektů a příp. České komory 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

3.2. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, povolení a souhlasy vyžadované 

právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení díla, odstranit veškeré vady a 

nedodělky. 

3.3. Zhotovitel je povinen při výkonu autorského dozoru postupy obecně závazných 

právních předpisů, a pokud byl s jejich obsahem seznámen, i požadavky vnitřních 

předpisů objednatele. 

3.4. Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele. Zhotovitel je vždy 

povinen jednat v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto pokynů 

odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým schválí, že 

zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, pokud je takové odchýlení nutné 

v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele a obdržení předchozího 

písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat. 

3.5. Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného 

a řádného provedení a dokončení předmětu smlouvy nebo budou v rozporu 

s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů 

státní správy a dotčených organizací, je zhotovitel neprodleně po obdržení takového 

pokynu povinen na to písemně upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za 

veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné 

upozornění zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v písemném 
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pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností zhotovitele takový pokyn provést, 

nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění smlouvy postupovat v koordinaci, 

spolupráci a nepřetržité každodenní komunikaci s objednatelem, jeho poradci 

a  všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu smlouvy, a to 

v maximálním možném rozsahu, Zhotovitel bude průběžně objednateli předávat 

dokumenty, které při plnění smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí 

s předmětem plnění, na výzvu objednatele mu poskytne také veškeré další informace, 

dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění smlouvy. 

3.7. Vyžádá-li si to objednatel, zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 

patnácti dnů po předání každé projektové dokumentace a dokončení inženýrské 

činnosti a ukončení autorského dozoru shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém 

archivace, který umožní objednateli rychlou orientaci a předá objednateli veškeré 

dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny projektové dokumentace, 

programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování 

projektové dokumentace a poskytování služeb inženýrské činnosti a autorského 

dozoru podle smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost zhotovitele dle smlouvy 

a objednatel jejich ponechání v rukou zhotovitele odsouhlasí.  

3.8. Zároveň je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré dokumenty, které od 

objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené 

lhůtě. 

3.9. Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely 

plnění smlouvy. V takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za 

jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze smlouvy, jako 

kdyby je plnil zhotovitel sám.  

3.10. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů 

předloženého v nabídce, musí požádat o předchozí písemný souhlas objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas se změnou v seznamu poddodavatelů jen ze 

závažných důvodů. Pokud by zhotovitel změnil poddodavatele, prostřednictvím 

kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, nový poddodavatel musí splňovat 

minimálně tytéž kvalifikační požadavky jako poddodavatel původní, a to minimálně 

v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací.  

3.11. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze se souhlasem objednatele, a to 

pouze v případě, že po uzavření smlouvy: 

a) poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení;  

b) poddodavatel přestal plnit své závazky, které vyplývají z harmonogramu, vůči 

zhotoviteli po dobu delší než 30 dnů; 

c) soud rozhodne, že poddodavatel je v úpadku nebo v hrozícím úpadku, či 

vstoupil do likvidace; 

d) poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele 

prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně 

je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných 

skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným 
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poddodavatelem, a to nejméně v rozsahu, v jakém zhotovitel v zadávacím řízení 

prokazoval kvalifikaci prostřednictvím původního poddodavatele. Při splnění 

těchto podmínek, objednatel změnu poddodavatele bez zbytečného odkladu 

odsouhlasí. Nedodržení tohoto postupu se považuje za podstatné porušení 

smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo. 
3.12. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze 

z jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné 

provedení díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 

3.13. Zhotovitel pro případ vad stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 

občanského zákoníku vzhledem k jím provedeným službám zavázán společně 

a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu 

nezpůsobilo vadné provedení díla. 

3.14. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace 

a proveditelnost stavby dle jím zpracované projektové dokumentace. Zhotovitel 

odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. 

V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel 

účtovat zhotoviteli skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na 

základě takového vadného plnění. Pro případ vady projektové dokumentace 

sjednávají strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele provést 

bezplatné odstranění vady v záruční době. Zhotovitel se zavazuje případné vady 

projektu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi dnů po 

uplatnění oprávněné reklamace objednatelem učiněné písemnou formou. Zhotovitel 

tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení stavby postavené na základě 

odsouhlasené projektové dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá pěti letům od 

okamžiku řádného předání poslední části projektové dokumentace objednateli.  

3.15. Za provedení díla se považuje jeho převzetí objednatelem bez jakýchkoliv vad 

a nedodělků. Dílo bude objednateli předáno po jednotlivých dílčích částech 

uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. Celé dílo bude považováno za provedené až 

po předání veškerých jeho dílčích částí objednateli v souladu s podmínkami této 

smlouvy. 

3.16. Zhotovitel je povinen v rámci předání díla, resp. jeho dílčích částí, předat objednateli 

příslušné výstupy a dokumentaci v podobě a počtu vyhotovení sjednaném touto 

smlouvou. 

3.17. Objednatel se zavazuje dílo či jeho dílčí část převzít v případě, že bude předáno bez 

jakýchkoli vad a nedodělků v souladu s podmínkami této smlouvy. O předání 

a převzetí díla či jeho dílčí části zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu příslušné části díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření této smlouvy, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 

d) seznam předávané dokumentace, (příp. prohlášení o provedení a ukončení plnění 

činností části díla), 

e) prohlášení objednatele, že dílo či jeho část přejímá (nepřejímá), 

f) datum a místo sepsání protokolu, 

g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

3.18. Pokud objednatel dílo či jeho dílčí část nepřevezme, protože obsahuje vady nebo 

nedodělky, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. 
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Dílo bude provedeno až po odstranění všech vad či nedodělků, tj. předáním 

a převzetím díla bez jakýchkoli vad a nedodělků. 

3.19. Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem projektové dokumentace, 

jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního 

vlastnictví, schválením těchto jednotlivých částí nebo dnem podpisu předávacího 

protokolu o předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace. 

3.20. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, 

výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění 

dalším osobám projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv 

dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat 

vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, jež požívá nebo 

může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního 

vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, 

provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích 

jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat 

také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části 

stavby.  

3.21. Smluvní strany se dohodly, že ve vztahu k jejich licenčním ujednáním dle tohoto 

článku je vyloučeno použití § 2364, § 2378 a § 2382 občanského zákoníku. 

3.22. Výše odměny za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně díla a její úhradou je úplata 

za licenci udělené podle tohoto článku smlouvy zcela vypořádána. Zhotoviteli 

nepřísluší žádná další odměna v souvislosti s poskytnutím licence/podlicence či 

užitím díla. 

3.23. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dokumentaci dle předchozího odstavce pro 

potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě 

u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. 

3.24. Pokud za doby trvání této smlouvy vyvstane ze strany dotčeného orgánu či osoby 

příslušné k vydání dokumentů souvisejících s územním a stavebním řízením, nebo 

ze strany jiných orgánů či osob (např. správců sítí) či účastníků územního a/nebo 

stavebního řízení, nebo na základě nálezů v průběhu výstavby, požadavek na změny 

či úpravy v projektové dokumentaci dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel je provést 

bez zbytečného odkladu sám bez nároku na dodatečnou odměnu či úhradu nákladů.  

3.25. Zhotovitel plně odpovídá za úplnost a kompletnost zpracování předmětu plnění této 

smlouvy. 

3.26. Zhotovitel se zavazuje dílo provést tak, aby při respektování všech obecně závazných 

právních předpisů a technických či jiných norem byly investiční náklady 

minimalizovány při dosažení maximální kvality a efektivnosti řešení včetně potřebné 

koordinace. 

3.27. Zhotovitel je povinen respektovat podmínku, aby při realizaci díla nepřekročil 

předpokládané hodnoty stavebních prací ve výši 100 mil. Kč s DPH a to ke dni 

termínu předání poslední z částí projektové dokumentace, dle platného oficiálního 

ceníku stavebních prací. 
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4. REALIZAČNÍ TÝM 

4.1. Služby budou poskytovány zejména prostřednictvím členů realizačního týmu. 

4.2. Hlavním inženýrem projektu je , tel. , e-mail 

 Hlavní inženýr projektu je osoba, která zejména řídí a 

koordinuje zpracování projektových prací, nese odpovědnost za úplnost, bezvadnost 

a technickou správnost projektové dokumentace a vykonává při zpracování 

projektové dokumentace koordinační funkci vůči týmům případných poddodavatelů. 

4.3. Statikem je , tel. , e-mail . 

Hlavním úkolem této osoby je statické posouzení a řešení objektu.  

4.4. Rozpočtářem je , tel.  e-mail 

 Hlavním úkolem této osoby je zpracování rozpočtu a 

výkazu výměr. 

4.5. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. Pokud dojde v průběhu realizace díla ke změně některého 

člena realizačního týmu, bude o tom uzavřen dodatek k této smlouvě. Pokud se bude 

jednat o nahrazení člena, jehož odbornost byla předmětem hodnocení v rámci 

zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jej nahradit jiným členem, který bude splňovat 

minimálně stejnou odbornost (tj. v rámci zadávacího řízení by obdržel minimálně 

stejný počet bodů jako člen nahrazovaný). 

4.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím výše uvedených členů 

realizačního týmu.  

4.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat členové realizačního týmu mající příslušnou 

odbornou kvalifikaci.  

4.8. Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. 

Jakékoli určení, pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo 

podobné konání nebo opomenutí učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné 

účinky jako by bylo učiněno zhotovitelem samým. 

4.9. Zhotovitel je povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi 

k tomu, aby mohli zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním díla, zejména 

aby byli oprávněni přijímat pokyny objednatele.  

5. LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ 

5.1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem účinnosti této smlouvy.  

Zhotovitel je povinen zpracovat studii proveditelnosti dle bodu 1. přílohy č. 1 smlouvy 

a předat ji zadavateli do 3 měsíců od zahájení provádění díla a požádat o závazné 

stanovisko orgánu památkové péče bez zbytečného odkladu.  

Zhotovitel je povinen zpracovat všechny průzkumy, posouzení a zaměření dle bodů 

2. - 4. přílohy č. 1 smlouvy a předat ji zadavateli do 3 měsíců od zahájení provádění 

díla.  

Zhotovitel je dále povinen zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni DUR a DSP 

popř. DUSP předat ji zadavateli do 7 měsíců od vydání závazného stanoviska orgánu 

památkové péče ke studii proveditelnosti včetně rozpočtu obsahující agregované 
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položky a bez zbytečného odkladu požádat o vydání všech příslušných správních 

rozhodnutí. 

Zhotovitel je dále povinen zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni DPS předat 

ji zadavateli do 4 měsíců od vydání závazného stanoviska orgánu památkové péče k 

dokumentaci předchozího stupně, včetně rozpočtu a výkazu výměr. 

5.2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, zdržení 

způsobené dotčenými orgány), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran 

posunut tento termín, a to na základě odsouhlaseného návrhu a o dobu trvajících 

omezení. 

5.3. Zhotovitel je povinen dočasně přerušit na základě písemného pokynu objednatele 

realizaci díla a na základě písemného pokynu objednatele opět pokračovat v realizaci 

díla. 

5.4. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení 

smlouvy. 

5.5. Místem plnění je sídlo zadavatele a provozovna zhotovitele, případně místo zhotovení 

stavby, a to v závislosti na konkrétním jednání a s ohledem na konkrétní situaci. 

5.6. Dílo je předáno, pokud byly objednateli předány veškeré dokumenty a doklady, tedy 

zejména projektová dokumentace. Projektovou dokumentaci je povinen zhotovitel 

předat v počtu nezbytném pro splnění účelu této smlouvy, minimálně: 

a)  v papírové podobě: 

o zaměření stávajícího stavu: 3x 

o průzkumy a rozbory: 3x 

o PD: 8x 

o výkaz výměr: 1x 

b)  na nosiči dat ve 2 vyhotoveních 

o zaměření stávajícího stavu 

o průzkumy a rozbory 

o PD 

o výkaz výměr 

Dokumentace v elektronické podobě bude zpracována ve formátech: editovatelný formát 

.dwg a formát .pdf, formát .doc(x) a formát .xls(x). 

5.7. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla předkládat ke konzultaci rozpracovanou 

PD, a to min. 2x za fázi a 1x před dokončením PD ke kontrole PD. Konzultací se 

rozumí osobní vlastní konzultace PD s odbornými zástupci objednatele v sídle 

objednatele. Z každé takové konzultace zhotovitel vyhotoví zápis, který bude na místě 

všemi účastníky odsouhlasen a v případě neodsouhlasení bude uskutečněno 

náhradní jednání. Objednatel se k předložené rozpracované PD vyjádří do 10 

pracovních dnů.  

5.8. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen rozpracovanou PD kdykoliv 

v průběhu zpracovávání díla předložit objednateli k nahlédnutí či konzultaci, a to 

do pěti pracovních dnů od obdržení výzvy. 

5.9. Zhotovitel je povinen výsledky konzultací a připomínky objednatele zapracovat do PD. 

5.10. Zhotovitel je oprávněn provést dílo ještě před stanovenými termíny. 
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6. CENA 

6.1. Cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Celková cena bez autorského 

dozoru činí  

4.235.000,00 Kč bez DPH,  

samostatně DPH 889.350,00 Kč,  

5.124.350,00 Kč včetně DPH. 

6.2. Z celkové ceny činí provedení všech projektových, inženýrských a souvisejících 

činností dle bodů 1. – 10. přílohy č. 1 smlouvy částku  

 

Za zpracování studie proveditelnosti  

300.000,00 Kč bez DPH,  

samostatně DPH 63.000,00 Kč,  

363.000,00 Kč včetně DPH 

 

Za zaměření stávajícího stavu objektu, provedení všech průzkumů a posouzení  

2.375.000,00 Kč bez DPH,  

samostatně DPH 498.750,00 Kč,  

2.873.750,00 Kč včetně DPH 

 

Za zhotovení projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP, je-li relevantní 

za projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) 

800.000,00 Kč bez DPH,  

samostatně DPH 168.000,00 Kč,  

968.000,00 Kč včetně DPH 

 

Za zhotovení projektové dokumentace ve stupni DPS 

760.000,00 Kč bez DPH,  

samostatně DPH 159.600,00 Kč,  

919.600,00 Kč včetně DPH 

6.3. Celková odměna za výkon autorského dozoru dle bodu 10. přílohy č. 1 smlouvy bude 

hrazena jako odměna hodinová za hodinu skutečného provádění autorského dozoru 

nebo projektové činnosti zhotovitelem; hodinová sazba v sobě zahrnuje veškeré 

související náklady jako cestovné, čas strávený na cestě apod. Objednatel 

předpokládá maximální autorský dozor v rozsahu 320 hodin a na dodatečné 

projektové práce v rozsahu 150 hodin. 

Předpokládaná cena za autorský dozor byla stanovena na základě nabídky a činí:  
 

Činnost 

Cena za 

hodinu bez 

DPH 

předpokládaný 

počet hodin 

Cena celkem bez 

DPH  
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a) Výkon autorského dozoru  - 

účast na kontrolních dnech - bez 

ohledu na to, kolik osob se za 

dodavatele zúčastní.  

2.600,00 320 832.000,00 

b) Výkon autorského dozoru – 

zpracování změn projektové 

dokumentace - na základě nových 

zjištění v průběhu realizace stavby 

nebo vyvolaných postupem prací 

na stavbě  

950,00 150 142.500,00 

Cena za dílo a) – b) celkem bez 

DPH 
974.500,00 

DPH 21 % 204.645,00 

Cena za dílo a) – b) celkem vč. 

DPH 
1.179.145,00 

 

6.4. Autorský dozor bude účtován odděleně od ostatních prací a činností v závislosti na 

vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele stavby a na postupu stavby. Faktury bude 

zhotovitel vystavovat za skutečně provedené práce za předchozí kalendářní měsíc. 

Přílohou faktury bude objednatelem (osobou pro věci technické) odsouhlasený 

přehled hodin a soupis provedených prací. Objednatel není povinen rozsah 

autorského dozoru vyčerpat. 

6.5. Smluvní strany se dohodly, že cena za autorský dozor může být změněna. Zhotovitel 

je oprávněn požadovat zvýšení ceny za autorský dozor, zvýší-li se v průběhu trvání 

smlouvy hodnota minimální mzdy definovaná vládou ČR (nebo orgánem její činnost 

nahrazující) kumulativně o více než 2%, a to od roku 2025 o míru zvýšení minimální 

mzdy. Takto zvýšená cena za dílo bude změněna formou dodatku ke Smlouvě. 

Výchozí hodnotou je výše minimální mzdy 15.200 Kč za měsíc (dle nařízení vlády ČR 

ze dne 16. listopadu 2020 č. 487/2020 Sb., kterým došlo ke změně nařízení 567/2006 

Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého 

pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním 

prostředí.  

6.6.  Zhotovitel je oprávněn k ceně připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZDPH“), a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.7. Cena zhotovitele za projektovou dokumentaci vyjma autorského dozoru je stanovena 

jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, nestanoví-li tato smlouva jinak. Zhotovitel 

prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně 

vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, jakož i pro řádné a včasné 

splnění závazků souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze 

v průběhu realizace díla či souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk 

zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena je stanovena i s přihlédnutím k vývoji 
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cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po 

celou dobu trvání závazků z této smlouvy.  

6.8. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že 

a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, 

b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré činnosti, které jsou nezbytné pro řádné 

a včasné splnění závazků dle této smlouvy, 

c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

6.9. V případě pokračování provedení stavby a déle, než je předpokládáno v 

harmonogramu záměru, se výše celkové ceny dle této smlouvy nemění, nestanoví-li 

tato smlouva jinak.  

6.10. Zhotovitel není oprávněn od třetích osob v souvislosti s provedením díla nebo 

s realizací záměru přijímat platby, jiná plnění či čerpat jakékoli výhody. Porušení 

tohoto odstavce ze strany zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH 

dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není 

vedena v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro 

účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně 

zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se Zhotovitel stane 

nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli 

neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na 

email objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. V případě porušení oznamovací 

povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve 

výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla. 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Cena bude zhotoviteli uhrazena po částech, a to následovně: 

- cena za studii proveditelnosti uvedená v čl. 6.2. smlouvy bude zaplacena po 

odevzdání řádně zpracované studie proveditelnosti v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy 

a vydání přípustného závazného stanoviska správního orgánu památkové péče 

- cena za zaměření stávajícího stavu objektu, provedení všech průzkumů a posouzení 

uvedené v čl. 6.2. smlouvy bude zaplacena po odevzdání řádně zpracovaného 

zaměření a všech průzkumů dle bodů 2. – 5. přílohy č. 1 smlouvy 

- cena za zhotovení projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP, je-li relevantní 

za projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP), uvedené v čl. 

6.2. smlouvy bude zaplacena po odevzdání řádně zpracované projektové 

dokumentace ve stupni DUP a DSP nebo ve stupni DUSP v rozsahu dle přílohy č. 1 

smlouvy a po vydání pravomocného stavebního povolení 

- cena za zhotovení projektové dokumentace ve stupni DPS uvedené v čl. 6.2. 

smlouvy bude zaplacena po odevzdání řádně zpracované projektové dokumentace 

ve stupni DPS v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy a vydání přípustného závazného 

stanoviska správního orgánu památkové péče  
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- autorský dozor bude účtován odděleně od ostatních prací a činností, a to na základě 

faktur vystavených zhotovitelem za skutečně provedené práce za předchozí 

kalendářní měsíc. Přílohou faktury bude objednatelem (osobou pro věci technické) 

odsouhlasený přehled hodin a soupis provedených prací. Objednatel není povinen 

předpokládaný rozsah autorského dozoru vyčerpat. 

7.2. Objednateli uhradí zhotoviteli cenu na základě řádně vystavených daňových dokladů 

(dále jen „faktury“). Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejich doručení objednateli.  

7.3. Zálohové platby se nesjednávají. 

7.4. Faktury se zasílají na doručovací adresu objednatele nebo na e-mail: 

 

7.5. Faktury budou splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména náležitosti 

daňového dokladu dle ustanovení § 26 a násl. ZDPH, náležitosti daňového dokladu 

stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

uvedení lhůty splatnosti, uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele, označení 

názvu veřejné zakázky NKP Důl Michal – Statické zabezpečení a zpřístupnění objektu 

Třídírny – zpracování projektové dokumentace, případně další údaje, které objednatel 

zhotoviteli dodatečně písemně sdělí (zejm. reg. č. projektu). 

7.6. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude 

splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury 

přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury 

opravené. V tomto případě není objednateli v prodlení s úhradou příslušné částky, na 

kterou faktura zní. 

7.7. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost 

zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly 

u zhotovitele nebo objednatele nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel. 

7.8. Cena bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 

zhotovitele uvedený v této smlouvě. Peněžitý závazek objednatele se považuje za 

splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve 

prospěch bankovního účtu zhotovitele. Uvede-li zhotovitel na faktuře bankovní účet 

odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na 

faktuře. 

7.9. Objednatel si vyhrazuje právo část ceny díla uhradit na bankovní účet poddodavatele, 

a to za následujících podmínek: Poddodavatel prokáže, že mezi ním a zhotovitelem 

existuje smluvní vztah, na jehož základě se podílí na plnění části díla, poddodavatel 

řádně dokončil svoji činnost při realizaci části díla, poddodavatel má vůči zhotoviteli 

alespoň jednu pohledávku, která je alespoň 3 týdny po splatnosti, objednatel zašle 

zhotoviteli písemnou výzvu, aby zhotovitel uhradil poddodavateli splatnou 

pohledávku, zhotovitel do jednoho týdne od doručení výzvy pohledávku 

poddodavateli neuhradí nebo neprokáže, že ji neuhradil z relevantních důvodů 

souvisejících s plněním díla podle smlouvy. V případě, že objednatel hradí část ceny 

díla odpovídající dokončení činnosti poddodavatele na účet poddodavatele, považuje 

se tato cena za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

Zhotovitel v takovém případě ztrácí nárok na zaplacení odpovídající části ceny díla 

a o tuto odpovídající část ceny díla mohou být poníženy všechny budoucí platby 

zhotoviteli. 
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8. POJIŠTĚNÍ 

8.1. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 10 pracovních dní ode dne 

účinnosti smlouvy doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody 

způsobené při provedení díla objednateli či třetím osobám ve minimálně ve výši ceny 

díla dle této smlouvy bez DPH na každý škodní případ po celou dobu provádění díla. 

Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou 

dobu provádění díla. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se 

považuje za podstatné porušení smlouvy. 

9. SMLUVNÍ POKUTY 

9.1. V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě 

výslovně sjednáno, a které povede k ukončení smluvního vztahu, zavazuje se smluvní 

strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní 

pokutu ve výši 2 % z celkové ceny včetně DPH.  

9.2. Nedodrží-li zhotovitel lhůty uvedené v čl. 5.1 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za příslušnou část díla včetně DPH, s jejímž 

plněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení. 

9.3. V případě, že objednateli vzniknou při realizaci stavebních prací vícenáklady 

způsobené prokazatelně vadou projektové dokumentace (např. chybný či neúplný 

výkaz výměr), zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 20 % ceny 

vzniklých vícenákladů včetně DPH, nejméně však smluvní pokutu v částce 10.000,- 

Kč, přičemž výše ceny stavebních prací a tedy i výše ceny vícenákladů bude vycházet 

z údajů uvedených v uzavřené smlouvě o dílo, resp. dodatcích ke smlouvě o dílo (na 

základě odsouhlasených změnových listů) uzavřených s dodavatelem stavby, pro 

jejíž realizaci PD slouží, vybraného na základě výběrového řízení. Tímto ustanovením 

není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která tímto 

objednateli vznikla. 

9.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků v dohodnuté nebo 

stanovené lhůtě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč za každý, byť započatý den prodlení. Není-li vada odstraněna ani ve lhůtě 

30 dnů ode dne jejího uplatnění, pak má objednatel namísto smluvní pokuty dle 

předchozí věty právo na úhradu smluvní pokuty v jednorázové výši 40.000,- Kč.  

9.5. V případě, že se zhotovitel nedostaví v rámci výkonu autorského dozoru na kontrolní 

den, o kterém byl předem informován, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takovýto případ. 

9.6. V případě porušení povinností stanovených v čl. 4.5., 4.6., 3.10. a 3.11. smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý 

takovýto případ. 

9.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost povinného minimálního pojištění uvedenou 

v čl. 8 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

50.000,- Kč. 
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9.8. Smluvní pokuty se stávají splatnými 20. dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplatného nároku na 

zaplacení smluvní pokuty proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho 

části. 

9.9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 

způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní 

pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VÝPOVĚĎ 

10.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

povinností objednatelem. 

10.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) v případě byť nepodstatného porušení povinností zhotovitele,  

b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že 

poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou 

jistotu, 

c) v případě, že zhotovitel bude zapojen do jednání, které objednatel důvodně považuje 

za škodlivé pro zájmy a dobré jméno objednatele nebo záměru; 

d) stane-li se zhotovitel osobou propojenou s technickým dozorem investora, 

zhotovitelem stavby či dalšími dodavateli záměru; 

e) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

f) v případě, že zhotovitel v nabídce podané v zadávacím řízení uvedl informace nebo 

předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 

výsledek tohoto zadávacího řízení. 

10.3. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně 

uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, 

o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní 

strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

10.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení 

od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy 

druhé smluvní straně. 

10.5. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout 

výpovědí, a to za níže uvedených podmínek. 

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. 

Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak. 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 

podstatného porušení smlouvy objednatelem.  

c) Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají tří měsíční 

výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího 

po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena.  

d) Výpověď musí mít písemnou formu. 
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11. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, KONTAKTNÍ OSOBY 

11.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými 

dodatky. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní 

strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 10 dnů ode dne následujícího po 

doručení návrhu dodatku. 

11.2. Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny těch ustanovení 

smlouvy, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi objednatelem 

a zhotovitelem dohodnuto jinak“. Bagatelní změny smlouvy dle tohoto odstavce 

mohou být smluvními stranami dohodnuty i ústně. Má se za to, že osobami 

oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby, 

v případě zhotovitele vedoucí realizačního týmu. 

11.3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny 

a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení 

a jiná sdělení na základě této smlouvy, a 

b) zastupovat smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně 

svěřeny. 

Jako kontaktní osoba může smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce zastupovat 

i jiná či další osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či 

další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně. 

12. DŮVĚRNÉ INFORMACE A ZÁKAZ KONKURENCE 

12.1. Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:    

a) informace označené objednatelem za důvěrné, 

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provedení díla či stavu 

provedení stavby a dodávek, 

c) informace o finančních závazcích vzniklých v souvislosti s provedením díla či 

provedením stavby a dodávek, 

d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti 

s provedením díla či provedením stavby a dodávek. 

12.2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně 

nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková 

přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo 

smluvní povinnosti zhotovitele. 

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné 

informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této 

smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, 

vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců 

a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze 

za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly 

stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán 

vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí zhotovitel tuto skutečnost 

neprodleně písemně objednateli. 
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12.4. V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí 

k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími 

obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 

12.5. V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke 

zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo 

k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele. 

12.6. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani 

umožnit kterékoli třetí osobě fotografování stavby k propagačním, reklamním nebo 

obdobným účelům, ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, 

fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit 

jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se ke stavbě, které zhotovitel hodlá 

použít zejména ve svých publikacích nebo propagačních materiálech. 

13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z 

veřejné finanční podpory. 

13.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně deset let od ukončení poskytování služeb dle této 

smlouvy. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat 

požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům 

nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 

finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 

uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 

a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

13.3. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, řídí se práva 

a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené 

či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími 

právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy. 

13.4. Zhotovitel je povinen strpět uveřejnění této smlouvy dle platných právních předpisů 

a v souvislosti s ním prohlašuje, že žádná část smlouvy není obchodním tajemstvím. 

13.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., které 

zajistí objednatel. 

13.6. Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné 

ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

13.7. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li 

dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle 
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zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to 

u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel. 

13.8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 

které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité 

pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této 

smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 

s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 

smluvních stran. 

13.9. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. 

13.10. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím 

obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

13.11. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 – Obsahová náplň díla 

 

 
 

2202 .6 .6 end ižířěmorK V      V Brně 2202 .6 .3  
 
 
 
 
 
 
 
 

Národní památkový ústav 
Ing. Petr Šubík 
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Příloha č. 1 – Obsahová náplň smlouvy 
 
Zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP (je-li možné tak ve stupni 

DUSP) a DPS (pro umístění stavby, pro stavební povolení nebo projektovou 

dokumentaci pro vydání společného povolení i realizační) vč. zpracování rozpočtu a 

výkazu výměr v následujícím rozsahu: 

1. Zpracování studie proveditelnosti pro umístění výtahové šachty a střešní 

vyhlídkové plošiny. Umístění výtahu bude řešeno ve 3 - 4 variantách s vyhodnocením 

plusů a mínusů pro jednotlivé varianty – tj. součástí studie bude zhodnocení zásahů 

do stávajících konstrukcí objektu třídírny a řešení možností přístupů návštěvníků, návrh 

vyhlídkové plošiny, dále budou specifikovány požadavky PBŘ a požadavky na únikové 

cesty. Výtahová šachta nesmí zasahovat do fragmentů technologií, nesmí být 

pohledově exponovaná a nesmí zasahovat do hlavních nosných konstrukcí objektu. 

 

2. Zaměření stávajícího stavu objektu – kompletní zaměření objektu, včetně umístění 

technologického zařízení 

 

3. Stavebně technický průzkum  

- prohlídka stavu, zjištění rozsahu poškození, návrh opravy dřevěných částí 

konstrukcí střechy – krokví a vaznic, 

- kompletní diagnostika ocelových konstrukcí, odebrání 2 vzorků oceli pro 

laboratorní určení pevnosti v tahu a svařitelnosti 

- kompletní diagnostika betonových a železobetonových konstrukcí – určení 

pevnosti betonu nedestruktivními (60 míst) a destruktivními zkouškami (6 

jádrových odvrtů), průběhu výztuží (cca 20 sond), prohlídka poruch výsypek, 

- návrh sanace železobetonových konstrukcí včetně průzkumu salinity 

- skladby střech a podlah – určení materiálového složení – 12 sond 

- obvodové pláště včetně vyzdívek – materiálové provedení, skladby a zjištění 

stavu konstrukce – 20 sond 

- prohlídka poruch objektu a jejich zakreslení do výkresů, zmapování rozsahu 

poškození a závažnosti vč. návrhu na opravu 

 

4. Stratigrafický průzkum + granulometrie 

- stratigrafie ocelových konstrukcí (odběr 30 vzorků), laboratorní zpracování 

mikronábrusů (3 vzorky) 

- stratigrafie omítek (odběr 10 vzorků) 

- granulometrie 

 

5. Statické posouzení objektu – posouzení dle platných ČSN v rozsahu celého objektu 

– dřevěných, ocelových a železobetonových prvků střech, stropů, sloupů a ostatních 

konstrukcí. 

 

6. Zpracování požárně bezpečnostního řešení 

 

7. Zpracování PD obnovy – na základě výsledků statického posouzení bude proveden: 

- návrh statického zajištění nevyhovujících částí nosných konstrukcí objektu,  

- stavební úpravy dřevěné části nosné konstrukce vč. bednění, výměna krytiny, 

obnova světlíků, ocelových prvků střech (zesílení, výměna apod.) 

- odstranění poruch a oprava poškozených konstrukcí 
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- na základě schválení varianty ze studie proveditelnosti bude zpracována PD 

umístění výtahu a vyhlídkové plošiny na vybrané části střechy objektu, stavební 

úpravy objektu pro umístění výtahu a zřízení vyhlídkové plošiny vč. profesí,  

řešení bezpečnosti návštěvníků, únikové cesty, statické úpravy stávajících 

konstrukcí objektu a nové konstrukce výtahu a plošiny 

- připojení objektu na areálové rozvody inženýrských sítí (silnoproud, slaboproud, 

vodovodní a kanalizační přípojka) 

- EZS, EPS, CCTV, 

- zpřístupnění objektu pro veřejnosti – zajištění bezpečnosti při prohlídkách 

objektu, zřízení vstupů a přístupů 

- WC pro návštěvníky 

- odstranění přístavku nad železnicí  

- zpracování rozpočtu a výkazu výměr 

 

Veškeré projektové a související činnosti budou provedeny v souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném a účinném 

znění (dále jen „stavební zákon“), s podmínkami rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném a 

účinném znění (dál jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.), platnými ČSN, zákonem č. 309/2006 

Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném a účinném znění, jakož i 

dalšími souvisejícími platnými právními předpisy.  

 

8. Zpracování realizačních detailů v rámci prováděcí projektové dokumentace a 

zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr zpracovaný  a předány ve formátech 

.xls, .pdf dle aktuální cenové soustavy a dále výkaz výměr dle vyhlášky č. 169/2016 

Sb. (rozpočet a výkaz výměr pro zadání veřejné zakázky na stavební práce) 
 

9. Inženýrská činnost: Zhotovitel zajistí jednání se třetími osobami a orgány veřejné 

moci, která jsou nezbytná pro dosažení vydání závazného stanoviska, územního 

rozhodnutí a stavebního povolení. Součástí plnění je i závazek zhotovitele podat 

všechny žádosti/ohlášení jménem objednatele na základě plné moci na příslušný 

správní úřad včetně provedení všech potřebných činností,  zajištění všech potřebných 

vyjádření a zajistit finální vydání příslušného správního rozhodnutí. Plná moc bude 

vystavena na žádost zhotovitele objednatelem po podpisu této smlouvy; zhotovitel se 

zavazuje při vytváření PD spolupracovat se stavebním úřadem a orgány památkové 

péče, jakož i dalšími příslušnými institucemi, a zavazuje se zapracovat do PD všechny 

jejich připomínky.  

 

10. Autorský dozor 

Plnění spočívající ve výkonu autorského dozoru, bude realizováno na výzvu objednatele 

v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo.  

Výkon autorského dozoru při realizaci stavby zahrnuje zejména:  

- účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi,  
- kontrola provádění stavby podle prováděcí dokumentace,  
- kontrola souladu provádění stavby s podmínkami územního rozhodnutí, 
- stavebního povolení,  

- odsouhlasení použitých materiálů a výrobků  
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- kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek,  
- dohled nad odstraňováním závad zjištěných při kontrole provádění stavby, při 

přejímce stavby, příp. při kolaudaci stavby,  
- součinnost se zhotovitelem stavby při zpracování dokumentace skutečného 

provedení stavby, 
- poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí,  
- účast na jednáních o změnách stavby vyvolaných objednatelem nebo 

zhotovitelem stavby, vypracování alternativních řešení v průběhu stavby 
(technických, dispozičních řešení a detailů a provedení),  

- v posouzení odchylek, změn a úprav zhotovení stavby v souvislostech 
stavebního díla, 

- vyhodnocení dopadů skutečnosti doplňkových průzkumů,  
- zpracování projektových instrukcí dle dispozic zadavatele na základě nových 

zjištění v průběhu realizace stavby - V průběhu provádění díla, případně i 
v průběhu realizace stavebních prací dle předmětu smlouvy, si může objednatel 
písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny díla nebo jeho části. Pokud se 
strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 pracovních dnů po obdržení 
požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení 
dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení 
změn a, pokud si to změny budou vyžadovat, též návrh na úpravu celkové ceny 
díla (s podrobnou specifikací) a případný návrh na úpravu termínu plnění. 
V případě, že změna vychází z nálezových situací nebo se jedná o změnu na 
základě rozhodnutí objednatele bude tato činnost uvedena v autorského dozoru 
a hrazena objednatelem, v případě pochybení na straně zhotovitele, kdy bude 
nutné provést změnu DPS nebo DSP, pak veškeré náklady za takovou změnu 
nebo změny jdou k tíži zhotovitele. 

- provádění zápisů do stavebního deníku vedeného dodavatelem stavby,  
- spolupráce při závěrečné kontrolní prohlídce stavby (včetně kolaudačním řízení) 

a při závěrečném vyhodnocení stavby, 
- účast při reklamačním řízení – uplatňování nároků z vad stavby. 

 

Podrobné vymezení předmětu smlouvy: 
 

e) zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí, 

popř. projektové dokumentace k žádosti o vydání územního souhlasu (dále jen 

„DUR“) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), a to v 8 vyhotoveních v listinné podobě 

a 2 vyhotoveních v elektronické podobě na nosiči CD-ROM, popř. DVD-ROM, 

přičemž výkresy budou ve formátu (*.dwg nebo *.dgn, *.shp) a rovněž (*.pdf), textové 

části ve formátu (*.doc popř. *.rtf) a tabulkové části ve formátu (*.xls) a rovněž (*.pdf);  

 

f) výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání pravomocného 

územního rozhodnutí či souhlasu a všech případných souvisejících povolení, 

rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dle zpracované projektové dokumentace, 

spočívající v zastupování stavebníka v územním řízení či jednání o oznámení záměru 

(v případě územního souhlasu) dle příslušných ustanovení stavebního zákona, jenž 

bude spočívat v přípravě veškerých nezbytných dokumentů (vč. případných změn 

v projektové dokumentaci stavby) a podkladů týkajících se architektonického řešení 

pro příslušné řízení a dále v účasti na veškerých jednáních před dotčenými správními 

orgány a zajištění souhlasných stanovisek těchto dotčených orgánů ve vztahu 
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k požadovanému rozhodnutí či souhlasu nebo stanovisku či povolení. Výstupem této 

činnosti bude buď pravomocné územní rozhodnutí, nebo územní souhlas; 

 

g) zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení 

(dále jen „DSP“), která bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů, včetně dokladů o výsledcích 

jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s 

ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby na jejím 

podkladě mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení ve smyslu příslušných 

ustanovení stavebního zákona ve vztahu k realizaci stavby. Součástí DSP bude 

agregovaný rozpočet. DSP bude zhotovitelem zpracována s přihlédnutím zejména k 

podkladům uvedeným v zadávací dokumentaci a poskytnutým objednatelem 

zhotoviteli před podpisem této smlouvy a na základě vlastní činnosti zhotovitele a na 

základě zhotovitelem zajištěných podkladů. DSP bude zpracována a předána 

objednateli v 8 vyhotoveních v listinné podobě a 2 vyhotoveních v elektronické 

podobě na nosiči CD-ROM, popř. DVD-ROM, přičemž výkresy budou ve formátu 

(*.dwg nebo *.dgn, *.shp) a rovněž (*.pdf), textové části ve formátu (*.doc popř. *.rtf) 

a tabulkové části ve formátu (*.xls) a rovněž (*.pdf), ), vizualizace ve formátu (*.jpg); 

 

h) výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání pravomocného 

stavebního povolení a všech případných souvisejících povolení, rozhodnutí, 

souhlasů a stanovisek dle zpracované projektové dokumentace, spočívající 

v zastupování stavebníka ve  stavebním řízení v rozsahu dle příslušných ustanovení 

stavebního zákona, jenž bude spočívat v přípravě veškerých nezbytných dokumentů 

(vč. případných změn v projektové dokumentaci stavby) a podkladů týkajících se 

architektonického řešení pro příslušné řízení a dále v účasti na veškerých jednáních 

před dotčenými správními orgány a zajištění souhlasných stanovisek těchto 

dotčených orgánů ve vztahu k realizaci stavby. Výstupem této činnosti bude 

pravomocné stavební povolení; 

 

i) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), 

která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona, vyhlášky č. 

499/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů; včetně jejích dílčích částí, a dále 

položkovým rozpočtem podepsaným autorizovaným projektantem v členění podle 

jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší r. 2022 ve formě 

oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je 

uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok_typ cenové soustavy“, a 

to i v jeho elektronické podobě ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický 

formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými 

programy a splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, a je volně dostupný. Pokud budou v položkovém 

rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí být k použitým 

jednotkám připojena jejich přesná specifikace a způsob jejich ocenění. Pokud budou 

uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, musí 

být uvedena také jejich přesná specifikace a způsob jejich ocenění. Součástí 
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položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které 

jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude uvedená jednotková cena 

projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl 

vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny 

položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného 

projektanta; DPS bude zpracována a předána objednateli v 8 vyhotoveních v listinné 

podobě a 2 vyhotoveních v elektronické podobě na nosiči CD-ROM, popř. DVD-ROM, 

přičemž výkresy budou ve formátu (*.dwg nebo *.dgn, *.shp) a rovněž (*.pdf), textové 

části ve formátu (*.doc popř. *.rtf) a tabulkové části ve formátu (*.xls) a rovněž (*.pdf), 

vizualizace ve formátu (*jpg.); 

 

Všechny položky uvedené v položkovém rozpočtu (tj. oceněném výkazu výměr) DPS 
budou zhotovitelem přehledně seřazeny dle příslušnosti k jednotlivým označeným 
stavebním objektům, inženýrským objektům a provozním souborům, které budou 
v souvislosti se zařazením do majetku objednatele rozděleny na část Nové objekty, 
část Dlouhodobý hmotný majetek (tj. samostatné movité věci nebo jejich soubory, u 
nichž doba použitelnosti je delší jak jeden rok a pořizovací cena vyšší než 40.000,- 
Kč bez DPH) a část Drobný hmotný majetek (tj. samostatné movité věci nebo jejich 
soubory, u nichž doba použitelnosti je delší jak jeden rok a pořizovací cena nižší než 
40.000,- Kč bez DPH) a dále v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, označeny příslušnou Odpisovou skupinou 
(např. SO 01, celý název objektu, Odpisová skupina 6, Doba odepisování 50 let) . 
Zhotovitel dále ve výkazech výměr provede zatřídění do příslušných položek 
Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) a Klasifikace produkce CZ-CPA) dle aktuální 
klasifikace Českého statistického úřadu.    

 

Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na záměr objednatele využít DPS jako 
podklad pro zadání veřejné zakázky na stavební práce není možné v DPS uvádět 
přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, případně patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
pokud by to mohlo vést ke zvýhodnění či znevýhodnění určitého dodavatele nebo 
výrobku. Zhotovitel se zavazuje, že jím vypracovaná DPS nebude tyto odkazy 
obsahovat, a to s výjimkou případů, kdy by bez takového odkazu nebyl technický 
popis dostatečně přesný nebo srozumitelný. V takovém případě však musí zhotovitel 
u každého takového odkazu uvést možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

f) průběžný výkon autorského dozoru při realizaci stavby podle ustanovení § 152 

odst. 4 stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů nad souladem zhotovované 

stavby s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování stavby (dále jen „autorský 

dozor“). Zhotovitel bude postupovat dle ustanovení čl. 10. této přílohy smlouvy. Výkon 

autorského dozoru se, dle odhadu objednatele realizace stavby v délce 2 let, sjednává 

v rozsahu 320 hodin (bez dodatečného projektování) - bez ohledu na to, kolik osob se 

za dodavatele najednou zúčastní. Zadavatel plánuje 40 kontrolních dnů za jeden rok 

(kontrolní den bude v rozsahu 4 hodiny a AD bude vykonáván po dobu realizace 

stavby). V případě jiné délky realizace stavby než plánované 2 roky si objednatel v 

souladu § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku týkající se počtu hodin při účasti 

na reklamačním řízení – uplatňování nároků z vad stavby a Výkonu autorského dozoru. 

Předpokládaný rozsah dodatečných projekčních pracích vyvolaných nálezovou situací 

či požadavkem objednatele je plánováno 150 hodin a AD bude vykonáváno po dobu 

realizace stavby. V případě jiné délky realizace stavby než plánované 2 roky si 
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objednatel v souladu § 100 odst. 1 ZZVZ   vyhrazuje změnu závazku týkající se počtu 

hodin výkonu AD v rámci dodatečných projektových prací. 

 
g) zařízení záležitosti spočívající v zastupování objednatele jako žadatele, resp. 

stavebníka při souvisejícím územním a stavebním řízení. Zhotovitel se zavazuje 

při zařizování této záležitosti zejména: 

 

- obstarat a zpracovat nezbytné podklady pro vypracování a podání žádosti o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení nebo rozhodnutí o změně stavby a o 

změně vlivu stavby na využití území, popř. o vydání územního souhlasu a dalších 

nezbytných povolení, souhlasů a stanovisek dle DUR (zejména stanoviska 

vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných 

břemen k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska dotčených 

orgánů, plán kontrolních prohlídek); 

- vypracovat žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení nebo 

rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území. popř. 

územního souhlasu nebo případně další žádosti o vydání nezbytných povolení dle 

DUR; 

- za objednatele jako stavebníka s jeho výslovným souhlasem podat u místně 

a věcně příslušného stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění 

stavby nebo zařízení nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na 

využití území, popř. o vydání územního souhlasu a další nezbytné žádosti dle 

DUR;  

- obstarat a zpracovat nezbytné podklady pro vypracování a podání žádosti o vydání 

stavebního povolení, ohlášení stavby či ohlášení záměru odstranit stavbu a dalších 

nezbytných povolení a souhlasů a stanovisek dle DSP (zejména stanoviska 

vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných 

břemen k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska dotčených 

orgánů, plán kontrolních prohlídek) – v rámci obstarávání a zpracovávání podkladů 

oznámí zhotovitel v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

záměr objednatele realizovat stavební činnost dle DSP Archeologickému ústavu 

AV ČR, Brno a vyžádá si písemné stanovisko k případnému záchrannému 

archeologickému výzkumu před zahájením stavební činnosti a k archeologickému 

dozoru v průběhu realizace stavební činnosti na pozemku dotčeném navrhovanou 

stavbou (v případě provádění záchranného archeologického výzkumu popř. 

archeologického dozoru, budou tyto činnosti jako samostatné položky zahrnuty do 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněným 

výkazem výměr); 

- vypracovat žádost o vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby, ohlášení 

záměru odstranit stavbu nebo doplnění podkladů pro povolení odstranění stavby 

nebo případné další žádosti o vydání nezbytných povolení dle DSP; 

- za objednatele jako stavebníka s jeho výslovným souhlasem podat u místně 

a věcně příslušného stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení nebo 

ohlášení stavby či ohlášení záměru odstranit stavbu a další nezbytné žádosti dle 

DSP;  

- účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a za 

objednatele jako žadatele, resp. stavebníka podávat návrhy a vyjádření v rámci 

územního a stavebního řízení, popř. řízení o odstranění stavby, týkajícího se díla;  
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- přebírat za objednatele jako žadatele, resp. stavebníka písemnosti v rámci 

územního a stavebního řízení, popř. řízení o odstranění stavby, týkajícího se díla;  

- uplatňovat v rámci územního a stavebního řízení, popř. řízení o odstranění stavby, 

týkajícího se díla řádné a mimořádné opravné prostředky, či se práva na jejich 

uplatnění vzdát; 

- obstarat a zpracovat nezbytné podklady pro vypracování a podání žádosti o 

smlouvu z důvodu změny proudové hodnoty hlavního jističe – zvýšení hodnoty 

rezervovaného příkonu (pouze v případě, že potřeba změny proudové hodnoty 

hlavního jističe – zvýšení hodnoty rezervovaného příkonu, vyvstane z projektové 

dokumentace zpracované zhotovitelem v rámci plnění předmětu této smlouvy); 

- vypracovat žádost o smlouvu z důvodu změny proudové hodnoty hlavního jističe 

– zvýšení hodnoty rezervovaného příkonu (pouze v případě, že potřeba změny 

proudové hodnoty hlavního jističe – zvýšení hodnoty rezervovaného příkonu, 

vyvstane z projektové dokumentace zpracované zhotovitelem v rámci plnění 

předmětu této smlouvy). 

 

h) V případě, že bude místně příslušným stavebním úřadem povoleno konání 

společného územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona (dále jen 

„společné řízení“), zavazuje se zhotovitel provést všechny úkony nutné pro zajištění 

vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení či společného 

povolení (dále jen „společné rozhodnutí“), a to v obdobném rozsahu jako dle 

předcházejícího odstavce. Zároveň se zhotovitel zavazuje v takovém případě 

zpracovat namísto DUR a DSP společnou dokumentaci pro vydání společného 

územního rozhodnutí a stavebního povolení, příp. dokumentaci pro vydání 

společného povolení (dále jen „společná dokumentace“), která bude obsahovat 

veškeré náležitosti dle stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb. a souvisejících 

právních předpisů a bude splňovat výše uvedené požadavky objednatele na obsah, 

formu a počet předávaných vyhotovení DSP. 
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