
Smlouva o dílo 

uzav řená dle š  2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., ob čanský zákoník, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů  

(dále jen „ob čanský zákoník') 

na akci „Restaurování soch na historickém most ě  II." 

1. Smluvnístrany 

(dále spole č n ě  jen „smluvní strany") 

Objednatel: 	 M ěsto Nám ě šť  nad Oslavou 

se sídlem: 	 Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ě š ť  nad Oslavou 

zastoupené: 	 Vladimír M ě rka, starosta m ě sta 

zástupce pro v ěci technické: 

Č /DI Č : 	 00289965/CZ00289965 

bankovní spojení: 

č íslo ú č tu: 

(dále také „Objednatel") 

Zhotovitel: František Pavú ček. 

se sídlem: Nejdek 51, 69144 Lednice na Morav ě  

zastoupený: Františkem Pavú č kem 

zástupce pro vě ci technické: 

Tel/fax: 604 450 758 

i Č : 10563563 

DI Č : CZ6111010895 

bankovní spojení: 

č íslo ú č tu: 

zápis v obchodním rejst ř íku: povolení MK ČR Č . kl0.926/97 

(dále také „Zhotovitel") 

V p ř ípad ě  zm ěny údaj ů  uvedených v záhlaví této Smlouvy ( Č lánek 1) je povinna smluvní strana, u 
které zm ě na nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to pr ů kazným zp ů sobem a bez 
zbyte čného odkladu. V p ř ípad ě , že z d ů vodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke 

škod ě , zavazuje se Strana, která škodu zp ů sobila, tuto škodu nahradit. 



2. P ředmě t díla 

Zhotovitel se zavazuje provést na sv ů j náklad a nebezpe č í pro objednatele dílo „Restaurování soch 

na historickém mostě  II." a objednatel se zavazuje řádn ě  dokon čené dílo p řevzít a zaplatit sjednanou 

cenu. 

	

2.1. 	P ředm ě t díla bude proveden dle restaurátorského zám ě ru zpracovaného Otakarem 

Marcinem a akad. Soch. Vojt ěchem Míčou v zá ř í 2018 a bude proveden v souladu se specifikacemi 
prací a materiál ů  uvedených  v zadávací dokumentaci zakázky a v soupisech stavebních prací, dodávek 

a služeb výše uvedené akce. 

	

22. 	Pokud bude p řed zahájením prací a dodávek nebo v jejich pr ů b ě hu zjišt ě n rozpor mezi 

restaurátorským zám ě rem a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, budou p ř edm ě tné práce a 

dodávky up řesn ěny. P ř ípadné zm ěny p ředm ě tu díla musí být projednány s objednatelem zp ůsobem 

stanoveným touto smlouvou. Dodávkou p ředm ě tu díla se pro ú čely této smlouvy rozumí dodávka 

všech prací a materiál ů  nutných k řádnému provedení díla. 

	

2.3. 	Mimo všechny definované č innosti pat ř í do dodávky díla i následující práce, č innosti 

a povinnosti nutné k řádnému provedení díia, a to zejména: 

- zajišt ě ní spin ění podmínek ze stanovisek dot čených orgán ů  státní správy a vyjád ření správc ů  
inženýrských sítí, 

zajišt ě ní spin ění zadávacích podmínek, 

zajišt ění p ředkládání technologických postup ů  provád ění zpracovaných oprávn ěnou osobou vždy 

p řed zapo četím montáží, 

- zajišt ění pr ů běžné likvidace odpad ů  prost řednictvím oprávn ěného subjektu, 

- zajišt ění a provedení veškerých obvyklých opat ření proti vnikání prachu, ne č istot a nadm ě rného 

hluku souvisejícího se stavbou/dílem  do okolí, a to na vlastní náklady, 

- uvedeni všech povrch ů  dot č ených stavbou/dílem do p ůvodního stavu (související stavební objekty, 

komunikace, chodníky, zele ň , mobiliá ř, apod.), 

- zajišt ě ní řádné likvidace všech odpad ů  na stavb ě /díle vzniklých v četn ě  zajišt ění všech doklad ů  o 

řádné likvidaci odpadu, 

- zajišt ění ochrany dot čených d řevin bedn ě ním, 

- zajišt ě ní dodržování limit ů  pro hlu č nost podle hygienických p ředpis ů  a pokyn ů  objednatele pro 

provád ění prací ve vazb ě  na okolní provoz, zejména pokud se týká p řesných časových limit ů  pro 

provád ě ní n ěkterých prací, 

- p ředložení Časového a finan čního plánu (harmonogramu prací) p řed zahájením prací do 15 dn ů  po 

p ředání staveništ ě . Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky Objednatele a uživatele 

objektu bude jeho zástupcem odsouhlasen. Zhotovitel je povinen Časový a finan ční plán pr ů b ě žn ě  
aktualizovat, 

- zajišt ě ní Staveništ ě  dle odst. 3.5. této Smlouvy. 

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, č innosti a práce jsou zahrnuty do rozpo čtu a nabídkové 

ceny zhotovitele. 

Dílo musí spinit a být v souladu s platnými a doporu čenými ČSN, zákony, vyhláškami, na ř ízeními vlády 

a jinými právními p ředpisy, zejména hygienickými, protipožárními a p ředpisy týkajícími se 

bezpe čnosti práce, které se vztahují na provád ění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. 

	

2.4. 	Rozsah a kvalita p ředm ě tu díla je dána: 

a) výše uvedeným restaurátorským zám ě rem, v četn ě  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

b) p ř íslušnými technickými normami a p ředpisy platnými v dob ě  provád ě ní díla, 

C) touto smiouvou 

d) nabídkou zhotovitele p ředloženou do výb ě rového ř ízení 



2,5. 	Zhotovitel je povinen v rámci p ředm ě tu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, 

kterých je t řeba trvale nebo do časn ě  k zahájení, dokon čení a p ředání p ředm ětu díla v četn ě  jeho 

sou částí specifikovaných v odst. 2.3. této Smlouvy. 

2.6. 	Zhotovitel zabezpe č í provád ění díla tak, aby v souvislosti s provád ěním díla nedošlo ke 
zran ění osob a škodám na majetku osob a subjekt ů  užívajících objekty a pozemky dot čené 
stavbou/dílem, 

I< poškození stávajících staveb, jejich sou částí, za ř ízení a p ř ilehlých pozemk ů . P ř ípadné škody vzniklé 
v souvislosti s provád ěním p ředm ě tu díla uhradi na sv ů j náklad zhotovitel. 

2.7 	Budou-li p ř i realizaci díla vynuceny zm ě ny, dopl ňky nebo rozší ření p ředm ětu díla (tzv. 
Vícepráce), jejichž pot řeba vznikla v d ů sledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou pé č í 
nemohl p ředvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dn ů  od zápisu t ěchto zm ěn, dopl ň ků  nebo 
rozší ření p ředm ětu díla do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), provést soupis 
zm ěn, dopl ň ků  nebo rozší ření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouv ě  (odst. 4.4, bod 4.4.2.3) 
a p ředložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke 
smlouvě  o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto zm ěny realizovat a má 
právo na jejich úhradu. 

V p ř ípad ě  zm ěn p ředm ě tu díla, v d ůsledku kterých nebudou ur č ité práce, dodávky nebo služby 
provedeny (tzv. Mén ěpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek č i služeb ode č tena z celkové 
ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpo č tech. 

2.8. 	Pokud zm ěny, dopl ň ky nebo rozší ření p ředm ě tu díla p řekro č í 10 % z celkové sjednané ceny 
díla a zástupce objednatele ve v ěcech technických bude zápisem do stavebního deníku 
(jednoduchého záznamu o stavb ě ) tyto zm ěny, dopl ň ky nebo rozší ření p ředm ě tu díla požadovat v 
dob ě  do 60 kalendá řních dn Ů  p ř ed termínem dokon čení díla uvedeným v této smlouv ě , má zhotovitel 
nárok pcžadovat na objednateli p ř im ěřené prodlouženi termínu dokon čení díla. V p ř ípadech mimo 
rámec t ě chto limitü (tj. zm ě ny nep řekro č í 10 % z celkové ceny díla nebo v p ř ípad ě  p řekro čení ceny o 
více než 10 % z ceny díla bude tento požadavek oznámen nejmén ě  60 kalendá řních dn ů  p řed 
dokon čením díla) je zhotovitel povinen na tyto zm ěny, dopl ň ky a rozší ření p ředmě tu díla p ř istoupit a 
dílo dokon č it v termínu dle této smlouvy. 

2.9. 	Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah p ředm ě tu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání p ř istoupit. V d ůsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocen ění nerealizované části díla bude provedeno obdobn ě  jako v p ř ípad ě  
Mén ěprací dle odst. 2.7. Smlouvy. 

2.10. 	Zhotovitel potvrzuje, že se v piném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jin ě  podmínky nezbytné I< realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou I< provedení díla nezbytné. 

2.11. 	Zhotovitel jako osoba odborn ě  zp ů sobilá provede nejpozd ěji p řed zahájení prací na p ř íslušné 
časti díla kontrolu souladu restaurátorského zám ě ru se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
a upozorní objednatele bez zbyte čného odkladu na p ř ípadné rozdíly p řed zajišt ě ním materiál ů  a 
dodávek pot řebných pro dodávku p ředm ě tu díla, č i na zjišt ěné zjevné vady a nedostatky. Touto 
kontrolou však není dot čena odpovědnost objednatele za správnost a úpinost p ředané 
dokumentace. P ř ípadný soupis zjišt ěných vad a nedostatk ů  p ředané dokumentace, v četn ě  návrh ů  na 
jejich odstran ění a dopadem na cenu díla p ředá zhotovitel p řed zahájením prací na p ř íslušné části díla 
objednateli. 

212. 	Prokáže-li se p ř i pin ění zakázky, že položkové rozpo č ty, p řes posouzení nabídek 



v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem sout ě žního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, má se vždy za to, že práce 

a dodávky definované t ěmito položkami soupis ů  jsou zahrnuty v cen ě  ostatních položek položkových 
rozpo čt ů . 

2.13. 	Zhotovitel není oprávn ěn provád ě t část díla, kterou m ě l provád ě t poddodavatel, 
prost řednictvím n ě hož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výb ě rovém ř ízení, Jež je p ředm ě tem této 
smlouvy, sám nebo jiným podzhotovitelem nespl ň ujícím p ř íslušnou kvalifikaci, 
V p ř ípadé, že zhotovitel hodlá zm ěnit osobu poddodavatele, prost řednictvím kterého prokazoval 
ve výb ě rovém ř ízeni kvalifikací, je povinen si p řed uzav řením smlouvy s novým poddodavatelem 
vyžádat souhlas objednatele. Žádost o zrn ě nu poddodavatele bude p ředkládána Objednateli pouze ve 
výjime čných p ř ípadech. Nový poddodavatel musí p řed uzav řením smlouvy se zhotovitelem prokázat 
svoji kvalifikaci alespo ň  v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci p ůvodní poddodavatel. Nedodržení 
výše uvedeného postupu pro zm ěnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 

2.14. 	Bez p ředchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 

technologie, ani provedeny jakékoli zrn ěny oproti Projektové dokumentaci, jejímu p ř ípadnému 
up řesn ění a p ř ijaté Cenové nabídce zhotovitele. Sou časn ě  se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že 
p ř i realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v dob ě  jeho užití známo, že je škodlivý. Pckud 
tak zhotovitel u č iní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžit ě  nápravu a nést 
veškeré náklady s tím spojené. 

2.15. 	Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci č i podkladech souvisejících se zhotovením díla 
odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a p ř íjmení, specifická ozna čení výrobk ů  a služeb, 
které platí pro ur č itou osobu, p ř íp. její organiza č ní složku za p ř ízna č né, patenty na vynálezy, užitné 
vzory, pr ůmyslové vzory, ochranné známky nebo ozna čení p ů vodu, pak Zhotovitel m ů že p ř i realizaci 
díla použit bud' stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo m ůže Zhotovitel 
použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však 
kvalitativn ě , technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na n ěž Objednatel 
odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, soupis ů  stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazy vým ě r a dalších dokument ů  pot řebných pro zhotovení díla. 

3. Termín a místo pin ění, staveniště  

3.1. 	Místo pin ění: areál Služeb m ěsta Nám ě št ě  nad Oslavou, s.r.o., Č p. 200 v ulici Ocmanická, 
Nám ě š ť  nad Oslavou nebo historický most nebo ateliér Zhotovitele. 

3.2. 	Práce budou zahájeny (po ukon čení výb ě rového ř ízení a uzav ření smlouvy o dílo): 
Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozd ěji do 15 pracovních dn ů  od data p ředání 
staveništ ě . Zhotovitel je povinen vždy p ř ikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že Zhotovitel 
nebude p ř ikládat vyšší prioritu jinému dílu než tomuto dílu. 

3.3. 	Zhotovitel provede dílo ve lh ů tách: 

P ředpoklad zahájení 1. 6. 2022 

Ukon čení nejpozd ěji do: 31. 10. 2022 

3.4. 	Termíny pro zahájení a dokon čení prací mohou být prodlouženy, jestliže p řerušení prací bylo 
zavin ěno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezavin ěnými zhotovitelem a v p ř ípad ě  souhlasu 
poskytovatele dotace nebo p ř ísp ěvku. 



	

3.5. 	Staveništ ě  
- objednatel je povinen p ředat a zhotovitel je povinen p řevzít staveništ ě  nejpozd ěji do 30 pracovních 

dn ů  od data podpisu smlouvy o dílo. Staveništ ě  odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel 

mohl zahájit a provád ě t práce v rozsahu uvedeném ve smlouv ě  o dílo, 

- zhotovitel je povinen zajistit sou č innost vedoucí 1K p ředání staveništ ě , o p ředání a p řevzetí 

staveništ ě  vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č . 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, v platném zn ě ní, který ob ě  strany podepíší. Za den p ředání staveništ ě  se považuje den, kdy 

dojde I< oboustrannému podpisu p ř íslušného protokolu, 

- provozní, sociální a p ř ípadn ě  i výrobní za ř ízení staveništ ě  zabezpe čuje zhotovitel v souladu se svými 

pot řebami, v souladu s projektovou dokumentací p ředanou objednatelem a v souladu s požadavky 

objednatele. Náklady na vybudování, zprovozn ění, údržbu, likvidaci a vyklizení za ř ízení staveništ ě  jsou 

zahrnuty ve sjednané cen ě  díla, 

- oplocení staveništ ě  a zajišt ě ní bezpe čnosti bude provedeno v souladu s na ř ízením vlády č . 59112006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ř i práci na staveništích, ve 

zn ě ní na ř ízení vlády č . 136/2016 Sb., 

- jako sou část za ř ízení staveništ ě  zajistí zhotovitel i rozvod pot řebných médií na staveništi a jejich 

p ř ipojeni na odb ě rná místa ur čená objednatelem. 

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, 

autorského dozoru (je-li tento dozor z ř ízen) a funkci koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i 

práci (dále jen ‚koordinátor BOZP' je-li tento dozor z ř ízen), podmínky nezbytné pro výkon jejich 

funkce p ř i realizaci díla, a to v p ř im ěřeném rozsahu, 

- zhotovitel je povinen užívat staveništ ě  pouze pro ú čely související s provád ěním díla a p ř i užívání 

staveništ ě  je povinen dodržovat veškeré právní p ředpisy, 

- zhotovitel není oprávn ěn využívat staveništ ě  k ubytování nebo nocování osob, 

- veškerá pot řebná povolení k užívání ve řejných ploch, p ř ípadn ě  rozkopávkám, p řekop ů m č i 

protlak ům ve řejných komunikací zajiš ťuje zhotovitel na svou odpov ědnost a nese veškeré p ř ípadné 

poplatky, 

- zhotovitel odstraní neprodlen ě  veškerá zne č išt ění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo 

provozem zhotovitele nebo jeho podzhotovitele, 

- zhotovirel je povinen pr ů bě žn ě  ze staveništ ě  odstra ňovat všechny druhy odpad ů , stavební suti a 

nepot řebného materiálu. Zhotovitel je rovn ě ž povinen zabezpe č it, aby odpad vzniklý z jeho č innosti 

nebo stavební materiál nebyl umís ťován mimo staveništ ě  a byl likvidován v souladu s platnými 

p ř íslušnými p ředpisy, 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpe čnostní a hygienická opat ření a požární 

ochranu staveništ ě  i provád ěného díla, a to v rozsahu a zp ů sobem stanoveným p ř íslušnými právními 

p ředpisy 

- zhotovitel je povinen odstranit za ř ízeni staveništ ě  a vyklidit staveništ ě  nejpozd ěji do 10 

kalendá ř ních dn ů  ode dne p ředání a p řevzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

- nevyklidí-Ji zhotovitel staveništ ě  ve sjednaném termínu, je objednatel oprávn ě n zabezpe č it vyklizení 

staveništ ě  t řetí osobou a náklady s tím spojené uhradí óbjednateli zhotovitel do 21 dn ů  od obdržení 

vyú č tování t ěchto prací. 

4. Cena za dílo 

	

4,1. 	Cena p ředm ě tu díla je sjednaná takto: 

Cena díla bez DPH celkem: 498.000.- K č  
[slovy: č ty ř i sta devadesát osm tisíc korun českých] 

DPH: 74.700,- K č  



Cena díla v č . DPH celkem: 572.700,- K č  

DPH bude ú č tována dle p ř íslušné sazby dle zákona É. 235/2004 Sb., ve zn ění platném ke dni 
povinnosti p ř iznat da ň . 

	

4.2. 	Cena za provedení díla uvedená v této smlouv ě  je cena nejvýše p ř ípustná s možností zm ě ny 
pouze v p ř ípadech stanovených v této smlouv ě  a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby 
a výkony, pot řebné pro provedení p ředm ě tu díla, vedlejší náklady související s umíst ě ním stavby, 
za ř ízením staveništ ě  a ostatní náklady související s pin ěním zadávacích podmínek. Tato cena vyplývá 
z nabídky uchaze če vybraného v souvislosti s ukon čením výb ě rového ř ízení a obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele pot ř ebn ě  k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v Položkových rozpo č tech (ocen ěném soupisu prací) jsou pevn ě  a platné 
po celou dobu realizace díla. 

	

43. 	M ěsto Nám ě š ť  nad Oslavou jako objednatel prohlašuje, že v p ř ípad ě  realizace projektu 
„Restaurování soch na historickém most ě " se dle ě  5) odst. 3) Zákona č . 235 112004 Sb., o dani z 
p ř idané hodnoty (dále jen zákon o DPH) se nepovažuje za osobu povinnou k dani. 

	

4.4. 	Podmínky pro p řekro čení ceny za dílo: 

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše p ř ípustnou a m ů že být p řekro čena z d ů vod ů  níže uvedených, 

a to za níže uvedených podmínek: 

	

4.4.1.1. 	pokud po podpisu smlouvy a p řed uplynutím Lh ů ty pro dokon čeni p ředm ě tu pin ě ní 

dojde ke zm ě n ě  da ňových p ředpis ů  ve vztahu k p řenosu da ňové povinnosti; 

	

4.4.1.2. 	pokud se p ř i realizaci zjistí skute čnosti, které nebyly v dob ě  podpisu smlouvy známy, 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl p ředvídat a mají vliv na cenu díla 

	

4.4.1.3. 	pokud objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v p ředm ě tu díla 

	

4.4.1.4. 	pokud se p ř i realizaci zjistí skute čnosti odlišné od dokumentace p ředané 

objednatelem (nap ř . neodpovídající geologické údaje, apod.). 

4.4.2. Zp ů sob sjednání zm ěny ceny (Zm ěnový list): 

	

4.4.2.1. 	Nastane-li n ě která z podmínek, za kterých je možné p řekro čení sjednané ceny z 

d ůvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Zm ěnový list a v n ěm popsat d ůvody a 

okolnosti vedoucí k nutnosti zrn ě ny sjednané ceny, provést výpo čet návrhu zm ěny sjednané ceny 

a p ředložit jej objednateli k odsouhlasení. Pro ocen ění Víceprací je zhotovitel povinen ocenit 
podrobný položkový rozpo čet zm ěny vypracovaný projektantem (autorským dozorem) ve shodné 
struktu ře a formátu jako byl vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Zména ceny 
díla bude sjednána v souladu s platnými právními p ředpisy, nabídkou a zadávací dokumentaci. 

	

4.4.2.2. 	Zm ěna sjednané ceny je možná pouze v p ř ípad ě ., kdy objednatel písemn ě  odsouhlasí 
Zm ěnový list a teprve poté, bude uzav řen p ř íslušný dodatek smlouvy. 

	

4.4.2.3. 	Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpo čtech. Pokud \'ícepráce v Položkových rozpo čtech obsaženy 

nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle jednotkových cen obecn ě  dostupné cenové 
soustavy, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjišt ěny, snížené o 10% a 
zaokrouhlené na dv ě  desetinná místa; nebo maximáln ě  do výše cen v míst ě  a čase obvyklých, 

pokud nebudou Vícepráce v cenové soustav ě  uvedeny. Cena v míst ě  a čase obvyklá bude 
zhotovitelem p ř i dodate čném zajiš ťování podzhotovitelských prací (p ř ípadn ě  i nestavebních) 
doložena nabídkami min. 2 dodavatel ů  (netvo ř ících koncern se zhotovitelem), nebo nabídkou 
p ředloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordina ční p ř irážku ve výši do 5% z ceny 
t ě chto prací. 



Kone č ná cena takových prací, výkon ů  č i dodávek bude vždy písemn ě  odsouhlasena s objednatelem 

postupem dle této smlouvy. 

5, Financování 

5.1. 	Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

5,2. 	Cena za dílo bude hrazena prů b ě žn ě  na základ ě  da ňových doklad ů  (dále jen ‚faktur) 

vystavených Zhotovitelem zpravidla lx m ěsí č n ě , p ř i čemž datem zdanitelného pin ění je poslední den 

p ř íslušného m ě síce. 

5.3. 	Postup plateb 

Zhotovitel p ředloží Objednateli vždy nejpozd ěji do pátého dne následujícího b ěžného m ěsíce soupis 

provedených prací ocen ě ný v souladu se zp ůsobem sjednaným ve smlouv ě . 

Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjád ř it a po odsouhlasení objednatelem vystaví 

zhotovitel fakturu nejpozd ěji do 15 dn ů  od posledního dne ú čtovaného m ěsíce. Kopie p ředkládaných 

faktur musí být ov ěřeny nezávislým dohledem (technickým dozorem investora/stavebníka - TDI), 

pokud je tento vyžadován, a opat řeny originálním podpisem a razítkem (je-li právnickou osobou). 

Nedílnou sou částí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem 

a technickým dozorem (pokud je vyžadován). Bez tohoto soupisu je faktura neúpiná. 

5.3.1. Nedojde-li mezi ob ěma stranami k dohod ě  p ř i odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je Zhotovitel oprávn ěn fakturovat pouze ty práce (služby) a dodávky, u kterých 

nedošlo 

k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 

odsouhlaseny, je Objednatel oprávn ěn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající 

část faktury nem ůže Zhotovitel uplat ňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající 

z pen ě žitého dluhu Objednatele. 

5.3.2. Práce (služby) a dodávky, u kterých  nedošlo k dohod ě  o jejích provedení nebo u kterých 

nedošlo k dohod ě  o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 

ř ízení, ze kterého po ř ídí zápis s uvedením d ůvod ů  obou stran. 

5.4. 	Lh ů ta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dn ů  po jejich doru čení 

objednateli,, p ř i čemž dnem doru čení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 

objednatele. Pen ěžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za spin ě ný v den, kdy je dlužná částka 

p ř ipsána na ú čet Zhotovitele. 

S.S. 	Platby za Vícepráce 

5.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být 

jejich cena fakturována samostatné. 

5.5.2. Faktura za vícepráce musí krom ě  jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz 

na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

5.6. 	Náležitosti da ňových doklad ů  (faktur) 

5.6.1. Faktura musí mít náležitosti da ňového dokladu podle zákona o DPH. 

5.6.2. Zhotovitel je povinen p ř iložit k jednotlivým fakturám soupis skute č n ě  provedených prací 

odsouhlasených objednatelem a technickým dozorem (pokud je vyžadován). Bez tohoto soupisu je 

faktura neúpiná. Zhotovitel rovn ěž p ředloží s poslední fakturou soupis doklad ů  p ředstavujících 

prů běh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. vý čet vystavených faktur 



s uvedením jejich č ísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o sazb ě  DPH, rekapitulaci dosud 

zaplacených vyfakturovaných částek. 

56.3. Zhotovitel je povinen uvád ě t v jednotlivých fakturách název akce „Restaurování soch na 

historickém most ě  II. 

	

5.7. 	V p ř ípad ě , že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato 
vyú č tována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce ú čtována 

podle skute č né délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dn ů  ode dne doru čení 

vyú čtování smluvní stran ě  v prodlení. 

	

5.8. 	Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (I nesplatné) vyplývající z vyú čtovaných smluvních 
pokut mohou být vzájemn ě  zapo čteny vůč i pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako 
cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 

6. Stavební deník, kontrolní dny 

	

6.1. 	Zhotovitel je povinen vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavb ě  pokud tak 
vyžaduje n ě který platný právní p ředpis. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavb ě  je veden 
dle platnýcu právních p ředpis ů  (vyhl. č . 49912006  Sb., o dokumentaci staveb, p ř . č . 16), musí mít 
náležitosti uvedené ve stavebním zákon ě  a jeho provád ě cích p ř edpisech. Stavební deník (jednoduchý 
záznam o stavb ě ) musí mít pracovníci provád ějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební 
deník (jednoduchý záznam o stavb ě ) kon č í odstran ě ním vad zjišt ěných p ř i p ř edávání díla. 

	

6.2. 	Veškeré listy stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) musí být vzestupn ě  
o č íslovány. 

	

6.3. 	Zápisy do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) č iteln ě  zapisuje a podepisuje 
stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou 
p ředm ě tem zájmu, resp. jsou z pohledu provád ění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve 
stavebním deníku (jednoduchém záznamu o stavb ě ) nesmí být vynechána volná místa. Mimo 
stavbyvedoucího m ů že do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) provád ě t pot ř ebné 
záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro v ěci technické, technický dozor stavebníka, 
koordinátor BOZP, p ř íslušné orgány státní správy a osoby ur čené právními p ředpisy. 

	

6.4. 	Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který u č inil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního 
deníku(je dnoduchého záznamu o stavb ě ), musí k tomuto zápisu p ř ipojit svoje stanovisko nejpozd ě ji 
do 3 pracovních dn ů , jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

	

6.5. 	Objednatel je povinen vyjad řovat se k zápis ů m ve stavebním deníku (jednoduchém záznamu 
o stavb ě ) u č in ěným zhotovitelem nejpozd ěji do S pracovních dn ů . 

	

6.6. 	Zápis ve stavebním deníku (jednoduchém záznamu o stavb ě ) není zm ěnou smlouvy, ale m ů že 
sloužit jako podklad pro vypracování dodatk ů  a zm ě n smlouvy. 

	

6.7. 	Pro ú čely kontroly pr ů běhu provád ění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provád ění kontroly, nejmén ě  však 3 x m ěsíč n ě . Pokud Objednatel rozhodne 
o častějším konání Kontrolních dn ů , je Zhotovitel povinen na tuto četnost p ř istoupit. 



6.8. 	Kontrolních dn ů  jsou povinni se zú častnit zástupci objednatele a zhotovitele v četn ě  
podzhotovitel ů  a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dn ů  je pověřen 

objednatel 

69. 	Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 

a finan č ního pin ění provád ění prací, p ř ipomínky a podn ě ty osob vykonávajících funkci technického 

dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP a stanovení p ř ípadných nápravných 

opat ření a úkol ů . 

6.10. 	Objednatel po ř izuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém íazyce, p ř i čemž t ěmito zápisy 

nelze m ě nit tuto smlouvu ani její p ř ílohy. 

7. P ředání a p řevzetí p ředm ětu díla 

7.1. 	P řevzetí p ředm ě tu díla bude provád ěno v rozsahu a zp ů sobem stanoveným touto smlouvou. 

Zhotovitel je na sv ů j náklad povinen zajistit pro ú čely p řejímky a p ředložit objednateli ke každé části 
díla zejména: 

veškeré revize bez závad, atesty, doklady, licence, prohlášení o shod ě  a prohlášení o vlastnostech 
výrobk ů , protokoly o m ěření, protokoly o zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy, provozní řády 

a p ř ípadná zam ěř ení požadované ke kolaudaci stavby stavebním ú řadem dot čenými orgány státní 
správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na p ř íslušných ú ř adech na sv ů j náklad 
- kompletní stavební deník (jednoduchý záznam o stavb ě ) v originále, vedený podle platných právních 
p ředpis ů . 
- doklady o likvidaci odpad ů . 
Bez výše uvedených doklad ů , dokumentací, revizí a protokol ů  nelze považovat dílo za dokon čené 
a schopné p ředání. 

7.2. 	Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejmén ě  5 pracovních dn ů  p ředem k p řevzetí 
kompletn ě  dokon čeného p ředm ě tu díla, Objednatel je povinen zorganizovat p ředání a p řevzetí díla, 
p ř izvat k p ředáni a p řevzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, osobu 
vykonávající funkci autorského dozoru, koordinátora BOZP a projektanta, po ř ídit protokol o p ředání a 
p řevzetí. 

7.3. 	Objednatel p řevezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li 
vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout p řevzetí díla (stavby) 
pro ojedin ě lé drobné vady, které samy o sob ě  ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funk č n ě  
nebo esteticky, ani její užívání podstatným zp ů sobem neomezuji ani nebrání provozu. Ty zhotovitel 

odstraní do 10 pracovních dn ů  od data p ředáni a p řevzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

7.4. 	Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalit ě  a parametrech 
díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami ( ČSN), 
technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecn ě  závaznými  p ředpisy, které se vztahují 
ke zpracovávanému dílu. 

7.5. 	K p ředání a p řevzetí díla jsou oprávn ěni pracovníci objednatele a zhotovitele pov ěření jednat 
v technických v ěcech dle této smlouvy. 

7.6. 	Objednatel bude p řejímat a zhotovitel p ředávat dokon čené dílo v míst ě  jeho provád ě ní 
v souladu s odst. 3.3. smlouvy. 



7,7. 	P ř ípadné Dohoda o p řed časném užívání části stavby/díla nenahrazuje protokol o p ředání a 

p řevzetí dokon čeného díla a nezahajuje b ě h záru ční lh ů ty. 

78. 	O p ředání díla sepíší ob ě  smluvní strany v míst ě  p ředání díla p ředávací protokol, který bude 

obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- ozna čení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, že si di' 	prohlédl a toto p řebírá, nebo popis vad a prohlášeni 

objednatele, že dílo z d ůvodu t ě chto vad nep ř ebírá, 

- soupis p ř ípadných vad a nedod ě lk ů , 

- datum podpisu p ředávacího protokolu, 

- podpis osobou pov ěřenou jednat v technických v ě cech dle této smlouvy za stranu objednatele, 

- podpis osobou pov ěřenou jednat v technických v ěcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele. 

7.9. 	Dnem podpisu p řejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 

p řevzít, p řechází na objednatele nebezpe č í škody k p ředm ě tu díla a za č íná b ěžet záru č ní doba. Do té 

doby nese zhotovitel veškerou zodpov ě dnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, za ř ízení 

a jiných v ěcech ur čených k realizaci díla zajiš ťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již 

zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož I za škody zp ů sobené v d ů sledku svého 

zavin ě ní t řetím osobám. 

8. Ostatní podmínky smlouvy 

8.1. 	Objednatel je po celou dobu provád ění díla jeho vlastníkem. 

8.2. 	Nebezpe č í škody na díle nese po celou dobu provád ění díla zhotovitel. 

8.3. 	Technický dozor stavebníka na stavb ě/díle nesmí provád ě t Zhotovitel. Osoba vykonávající 

Technický dozor stavebníka nesmí být se Zhotovitelem dle sou časn ě  platné legislativy nijak 

propojené. 

8.4. 	V p ř ípad ě  ur čení výkonu Technického dozoru stavebníka bude tento oznámen zhotoviteli 

v den p ředáni staveništ ě  zápisem do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), dále bude 

na stavb ě  působit zástupce objednatele pro v ěcí technické uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

S.S. 	Pokud zhotovitel zjistí, že Technický dozor stavebníka provádí zhotovitel sám nebo osoba 

s ním propojené, je povinen tuto skute čnost oznámit neprodlen ě  objednateli. Objednatel v takovém 

p ř ípad ě  zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka. 

8.6. 	Pa celou dobu provád ě ní díla zajiš ťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 

projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prost řednictvím t ř etích osob (vyžaduje-li tak platný 
právní p ředpis). 

8.7. 	Technický dozor stavebníka je oprávn ěn zejména k t ě mto úkon ů m; 

- kontrolovat, zda práce jsou provád ěny v souladu se smluvními podmínkami, p ř íslušnými normami 

a obecnými právními p ředpisy, 

- upozonovat zápisem do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) na zjišt ě né 

nedostatky, 

- dát pracovník ů m zhotovitele p ř íkaz k zastavení prací v p ř ípad ě , že zástupce zhotovitele není 

dosažitelný a je-li ohrožena bezpe č nost provád ě né stavby/díla, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody, 

kontrolovat zakrývané konstrukce, p řejímat dokon čené práce a uzav ř ít dohodu o opat řeních 
a termínech k odstran ění zjišt ě ných vad. 



	

8.8. 	Zhotovitel je povinen zabezpe č it po vyzvání ú čast pov ěřených pracovník ů  p ř i kontrole 

provád ěných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a č init neprodlen ě  opat ření 

k odstran ě ní zjišt ěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpov ědnosti za řádné 

a včasné pin ění smlouvy. 

	

8,8. 	Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 

výši vznikne druhé stran ě  v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatn ě . 

	

8.9. 	Zhotovitel se zavazuje dodržet p ř i provád ění díla veškeré podmínky a p ř ipomínky vyplývající 

ze stanovisek dot čených orgán ů  státní správy. Pokud nespin ěním t ěchto podmínek vznikne 

obiednateii nebo t řetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v piném rozsahu. 

	

8.10. 	Zhotovitel je povinen prokazateln ě  vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke 

kontrole a prov ěření prací, které budou zakryty nebo se stanou nep ř ístupnými, a to nejmén ě  p ě t 

pracovních dn ů  p ř ed jejich zakrytím. Neu č ní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 

které byly zakryty nebo které se staly nep ř ístupnými na sv ů j náklad. 

	

8.11. 	Pokud se objednatel p řes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávn ě n 

p ředm ě tné práce zakrýt. Bude-li v tomto p ř ípad ě  objednatel dodate č n ě  požadovat jejich odkrytí, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Zp ůsobí-li tento postup zhotoviteli 

škodu nebo zpožd ění pr ů b ěhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení 

smluvního času pin ění. P ř i zjišt ě ní vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany 

zhotovitele uplatnit. 

	

8.12. 	Pokud č inností zhotovitele dojde ke zp ůsobení škody objednateli nebo jiným subjekt ů m 

z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nespin ěním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 

vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte čného odkladu tuto škodu odstranit 

a není-li w možné, tak finan č n ě  uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

	

8.13. 	Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu p řechází ze zhotovitele na objednatele postupným 

provád ě ním prací. 

	

8.14. 	Zhotovitel v piné mí ře odpovídá za bezpe č nost a ochranu všech svých zam ěstnanc ů  
a podzhotovitel ů  v prostoru staveništ ě  a zabezpe č í jejich vybavení ochrannými pracovními 

pom ů ckami a jejich pou čení dle p ř íslušných právních p ředpis ů . Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 

hygienické p ředpisy a p ředpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prost ředí a protipožárních 

p ředpis ů . Veškeré práce bude zhotovitel provád ě t v souladu s na ř ízením vlády č . 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpe č nost a ochranu zdraví p ř i práci na staveništích, ve zn ění 

pozd ějších p ředpis ů . P ř i pracích je nutné dodržovat na řízení vlády č . 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ř i práci na pracovištích s nebezpe č ím pádu z výšky 

nebo do hloubky ve zn ě ní pozd ějších p ředpis ů . Dále bude Zhotovitel provád ě t veškeré práce 

v souladu se zákonem č . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe č nosti a ochrany 

zdraví p ř i práci v pracovn ě právních vztazích a o zajišt ění bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i č innosti, 
nebo poskytování služeb mimo pracovn ě právní vztahy (zákon o zajišt ění dalších podmínek 

bezpe č nosti a ochrany zdraví p ř i práci) ve zn ě ní pozd ě jších p ředpis ů . 

	

8.15. 	Zhotovitel je povinen poskytovat sou č innost koordinátorovi BOZP (je-li tento dozor z ř ízen), 

vykonávajícího č innost dle zákona č . 309/2006 Sb., o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a 

ochrany zdraví p ř i práci, ve zn ění pozd ě jších p ředpis ů . V p ř ípad ě , že zhotovitel bude zajiš ťovat 

realzaci díla prost řednictvím podzhotovitel ů , je povinen zavázat své podzhotovitele k poskytnutí 

sou č innosti ve stejném rozsahu. 



8.16. 	Zhotovitel je povinen v kaŽdém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje č i ná řadí nutné 

k provád ě ní díla a za ř ízení staveništ ě  proti poškození, ztrát ě  a krádeži. 

8.17. 	Objednatel je oprávn ěn kdykoliv b ě hem provád ění díla provad ě t kontrolu provád ě ní díla 

a v p ř ípad ě , že zjistí nedostatky pin ění, stanoví zhotoviteli termín k náprav ě . Pokud zhotovitel poruší 

tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávn ě n od této smlouvy odstoupit. 

8.18. 	Zhotovitel p ředloží prohlášení o shod ě  dle zákona č . 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky, ve zn ě ni pozd ě jších p ř edpis ů , u materiál ů  p ř ipravených pro provád ě ní díla, a to ješt ě  
p ř ed jeho zabudováním do díla. Nep ředÍožíli toto prohlášeni o shod ě , č i o vlastnostech výrobku, 

nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností u č iní, je povinen tento 

materiál na své náklady z díla odstranit, a to ra základ ě  výzvy objednatele 

8.19. 	P ř i nepin ě ní ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávn ěn, v nezbytn ě  nutných 

p ř ípadech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na 

náklady zhotovitele. Rozumí se tím p ředevším, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedeni 

n ě kterých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpe čnostních opat ření apod. Takovýmto 

zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo t řetí osobou na základ ě  pokynu 

objednatele nejsou dot čeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovn ě ž 

nezbavuje zhotovitele odpov ědnosti z jím p řevzaté záruky dle této smlouvy. 

8.21. 	Zástupci pro v ěci technické nejsou oprávn ěni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouv ě  č i 

rozhodovat o zm ěnách smlouvy. 

8.22. 	V p ř ípad ě , že bylo dílo pin ěno vadn ě, není spole č n ě  se zhotovitelem, č i jeho 

poddodavatelem, č i projektantem v p ř ípad ě  vady projektové dokumentace, odpov ědný technický 

dozor stavby, ani zástupce investora oprávr ěný jednat ve v ě cech technických. 

9. Odpovědnost za vady, záru ční doba 

9.1. 	Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 

záru ční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouv ě  a vlastnosti stanovené právními 

p ředpisy, p ř íslušnými technickými normami, p ř ípadn ě  vlastnosti obvyklé. 

9.2. 	Záru ční lh ů ta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíc ů  na stavební části a 24 m ě síc ů  na 

dodávky a služby. 

9.2.1. Záru ční doba po č íná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o p ředání a p řevzetí díla, 

pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo p řevzít. 

9.2.2. Záru ční lh ů ta neb ěží po dobu, po kterou Objednatel nemohl p ředm ě t díla užívat pro vady 

díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

9.2.3. 	 Po dobu opravy t ě ch čászí díla, které byly v d ů sledku oprávn ěné reklamace 

Objednatele Zhotovitelem opravovány, neb ě ží záru č ní lh ů ta. Záru č ní lh ů ta v těchto p ř ípadech b ě ží 

pak dále ode dne následujícího po ř ádném do;on čení reklama ční opravy. 

9.3. 	Zhotovitel pin ě  nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záru ční dobou. 

9.4. 	Zhotovitel je povinen nejpozd ěji do p ěti pracovních dn ů  po obdržení reklamace písemn ě  
oznámit termín nástupu k odstran ě ní vady a lh ů tu, ve které bude vada odstran ěna (nejpozd ěji do 30 

dn ů  od obdržení reklamace v p ř ípad ě , že to klimatické podmínky umožní; jinak v nejbližším možném 



termínu), a to bez ohiedij na to zda reklamaci uznává č i neuznává. Zhotovitel nastoupí na 

objednatelem reklamované vady nejpozd ěji do deseti kalendá řních dn ů  ode dne uplatn ění 

reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími 

smluvní strany ve v ěcech technických. Náklady na odstran ění t ěchto reklamovaných vad, a to až do 

doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávn ěnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel 

k odstran ění reklamované vady ani do 14 kalendá řních dn ů  po obdržení reklamace objednatele, nebo 

pokud nedojde k jiné dohod ě  o termínu odstran ě ní vad je objednatel oprávn ěn podle vlastního 

uváženi pov ěř it jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prost řednictvím zakoupit, vym ěnit 

vadnou č i neúpin ě  funk č ní čás p ředm ě tu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli do 30-ti dn ů  od doru č ení vyú č tování. 

	

9.5. 	Prokáže-li se ve sporných p ř ípadech, že objednatel reklamoval neoprávn ě n ě , tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záru ční lh ů ta, resp., že vadu 
zp ůsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 

jemu v souvislosti s odstran ěním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené 

smluvní pokuty. 

	

9.6. 	V p ř ípad ě  uplatn ění vad v rámci záru č ní doby, které svojí povahou podstatn ě  sníží nebo úpin ě  
znemožní užíváni části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstran ě ní vady neprodlen ě , 
nejpozd ě ji do 48 hodin od uplatn ění. Pokud hrozí nebezpe č í dalších škod, je objednatel oprávn ěn na 
náklady zhotovitele zajistit nezbytná opat ř ení. 

	

97. 	Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lh ů tách. 

	

9.8. 	O odstran ě ní reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín p ředání a p řevzetí vady. Protokol jsou oprávn ěni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve v ě cech technických. 

	

9.9. 	Veškeré škody zp ů sobené vadou dokon čeného p ř edm ě tu díla uhradí na sv ůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dn ů  od doru čení vyú č tování. Zaplacením smluvní pokuty 
není dot č en nárok objednatele na náhradu škody zp ůsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, 
na níž se sankce vztahuje. 

'to. Pojišt ění zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen být pojišt ěn proti škodám zp ůsobeným jeho č inností v četně  možných 
škod zp ů sobených jeho pracovníky t řetí osob ě  ve výši pojistného pin ění minimáln ě  800 000,- K č  a 
to po celou dobu provád ění díla. Podmínky pin ění v četn ě  podílu spoluú časti stanoví pojistná 
smlouva. 

	

10.2. 	Doklady o pojišt ě ni 

10.2.1. Doklady o pojišt ění je Zhotovitel povinen p ředložit Objednateli nejpozd ě ji v den podpisu 
smlouvy. Nep ředložení doklad ů  o pojišt ění bude považováno za neposkytnutí řádné sou č innosti 
pot řebné k uzav ř ení smlouvy. 

	

10.3. 	Povinnosti obou stran p ř i vzniku pojistné události. 
10.3.1, P ř i vzniku pojistné události zabezpe čuje veškeré úkony v ůč i svému pojistiteli Zhotovitel. 

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
sou č innost, která je vjeho možnostech. 



103.3. Náklady na pojišt ění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednan ě  cen ě . 

i, Smluvní pokuty a náhrada škody 

11.1, 	Pro p ř ípady nepin ě ní vě cných a termínovaných závazk ů  vyplývajících  z této smlouvy smluvní 

strany sjednávají tyto smluvni pokuty: 

11.1.1. P ř i prodlení zhotovitele s dokon čením díla v termínech dle odst. 3.3. Smlouvy zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, v č . DPH sjednané touto smlouvou, 

a to za každý i zapo čatý den tohoto prodlení, maximáln ě  však po dobu 30 dn ů . 

11.1.2. P ř i prodlení zhotovitele s dokon čením díla p řesahujícím lh ů tu 30 dn ů  dle bodu 11.1.1., zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  0, 2 % z ceny díla, v č . DPH sjednané touto smlouvou, 

a to za 31. a každý další i zapo čatý den tohoto prodlení. 

11.1,3. P ř i prodleni zhotovitele s vyklizením staveništ ě  zaplatí zhotovitel objednateli za každý 

i zapo čatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, v č . DPH a to až do 

úpiného vyklizení a protokolárního p ředání staveništ ě  (nejvýše však 50 000,- K č  za den). 

11.1.4. P ř i prodlení zhotovitele s odstran ěním nedostatk ů  zjišt ě ných technickým dozorem stavebníka 

v pr ů b ě hu provád ění prací zaosaných do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) s 

uvedením lh ů ty pro jejich odstran ění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- K č  
za každý jednotlivý nedostatek a den prodlen:. 

11.1.5. P ř i neoprávn ěném využití jiného podzhotovitele ve smyslu odst. 2.13. Smlouvy zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, v č . DPH za každou 

neoprávn ěnou zm ěnu podzhotovitele. 

11.1.6. Za prodlení s odstran ěním p ř ípadných vad, bude-li s nimi dílo p ředáno a p řevzato, zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- K č  za každý i zapo čatý den prodlení oproti 

dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

11.1.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstran ění reklamovaných vad dle odst. 9.4. této smlouvy, tj. do 10 

kalendá ř ních dn ů  od doru čení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 

objednateli povinen zaplarit smluvní pokutu ve výši 1 000,- K č  za každou vadu, u níž je zhotovitel 

prodlení, a za každý den zpožd ě ní s nástupem na odstran ění reklamovaných vad, č i za každý den 
prodlení s termínem odstran ě ní reklamovaných vad. 

11.1.8. P ř i prodlení zhotovitele s odstran ěním reklamovaných vad dle odst. 9.6. této smlouvy, je 

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- K č  za každou reklamovanou 

vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 

11.1.9. P ř í prodlení objednatele s úhradou faktur č iní úrok z prodlení 0,015% z fakturované (dlužné) 

částky za každý den prodlení. 

11.1.10. Pokud zhotovitel poruší ustanovení Č l. 2.3.3. a nep ředloží v požadovaném termínu Časový 

a finan ční plán (harmonogram prací), č i nebude provád ě t jeho pravidelné aktualizace, je zhotovitel 

objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- K č  za každý I zapo č atý den prodlení oproti 

dohodnutému termínu. 

12. Odstoupení od smlouvy 



121. 	Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle p ř ípad ů  v této smlouvé již 

uvedených, zejména p ř i vzniku t ěchto skute čnosti: 

12.11, prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dn ů  

12.1.2. nespin ění termínu p ředání staveništ ě  objednatelem ani v dodate č n ě  stanovené p ř im ěřené 

lh ů tě  

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodate č n ě  stanovené p ř im ěřené lh ů tě  

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodate č n ě  stanovené p ř im ěřené lh ů tě  neodstraní vady vzniklé 

vadným provád ěním nebo nep řestane dílo provád ět nevhodným zp ůsobem, a čkoli byl na to 

objednatelem upozorn ě n 

12.1.5. opakovaným zavin ěným nedodržením (min. 2X prodlení delší jak 3 kalendá řní týdny) 

harmonogramu prací ze strany zhotovitele 

121.6. prodlení zhotovitele s dokon čením díla z d ůvod ů  ležících na jeho stran ě  delší než 30 dn ů  

12.1.7. r,edodrženi postupu zhotovitele p ř i zm ě n ě  podzhotovitele dle odst. 2.13. Smlouvy 

12.1.8. v p ř ípad ě  zm ěny finan č ních podmínek objednatele, zejména v p ř ípadě , že objednatel nezíská 

dotaci na financování. 

12.2. Zp ů sob odstoupení od smlouvy 

Smiuvni strana oprávn ě ná odstoupit od smlouvy na základ ě  výše uvedených ujednání je povinna 

svoje odstoupení písemn ě  oznámit druhé stran ě . V odstoupení musí být dále uveden d ůvod, pro 

který strana od smlouvy odstupuje a p řesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 

opravň uje. Bez t ěchto náležitosti je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem 

doru čení oznámení o tom druhé smluvní stran ě . 

V p ř ípad ě  odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 

nejpozd ě ji do 10 dn ů  ode dne ú č innosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 

pin ění dle této smlouvy k datu ú č innosti odstoupení od smlouvy. Záv ě rem této inventarizace bude 

vy č ísleni: 

(i) částky sou č tu díl č ích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; 

(ii) částky ceny v ěcí, které Zhotovitel k provedeni díla ú čeln ě  opat ř il a které se staly k datu ú č innosti 

odstoupení od smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ 

výpo čtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele podané do výb ě rového ř ízení. 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, v četn ě  p ř ípadných p ř íslušenství, 

nejpozd ě ji do t ř iceti dn ů  ode dne doru čení písemné výzvy oprávn ěné smluvní strany k úhrad ě . 

Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za 

část díla provedenému k datu ú č innosti odstoupení, bude odpovídat cen ě  za provedení díla, pop ř . 

jeho části, řádn ě  ke dni ú č innosti odstoupení zhotovitelem provedenému. Jedná se o takovou 

maximální částku, kterou m ůže zhotovitel objednateli prokázat. Zhotovitel je povinen za tímto 

ú čelem umožnit Objednateli dostate č n ě  p řezkoumat veškeré záznamy, ú č etnictví, p ř ijaté faktury 

a další dokumenty vztahující se k dílu a jeho realizaci. 

12.3. Po obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí Zhotovitel bud' okamžit ě , nebo 

nejpozd ě ji k datu stanovenému v oznámeni o odstoupeni od smlouvy 

a) p řestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyima t ěch prací, které objednatel eventuáln ě  
v oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za ú čelem ochrany již provedené části 

clila nebo prací Požadovaných k zanechání staveništ ě  v č istém a bezpe čném stavu; 



b) odstranit všechna (zejména montážní) za ř ízení ze staveništ ě , odvolat personál zhotovitele ze 

staveništ ě , odstranit ze staveništ ě  všechny zbytky, ne č istoty a odpad všeho druhu a opustit 

celé staveništ ě  v uklizeném a v bezpe č ném stavu; 

c) vypracovat soupis všech prací, výkon ů , dodávek, které realizoval do ukon čeni smlouvy, 

d) v četn ě  jejich základního popisu a informací o tom, kde se p ř ípadn ě  nacházejí a v jakém jsou 

stavu dokon čenosti, a tento soupis p ředat objednateli; 

e) krom ě  toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedené 
v p ř edchozim odstavci 12.2., zavazuje: 

L 	p ředat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne ú č innosti 
odstoupení Od smlouvy, 

ii. v rozsahu z právního hledísia možném p řevede na objednatele všechna práva, 

nabývací tituly a benefity zhotovitele 1K dílu (a I< jeho užívání) a k v ěcem ke dni 

ú č innosti odstoupení od smouvy, a pokud o to objednatel požádá, p řevede na n ěj 
smlouvy uzav řené mezi zhotovitelem a podzhotoviteli, 

iii. p ředá Objednateli všechny nechrán ěné výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci, 

vypracovanou v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho podzhotoviteli do data 

ú č inností odstoupení od smlouvy. 

12.4. V p ř ípad ě  ukon čení této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokon č it 

dílo sám nebo za pomoci t řetích osob, aniž by vznesl z tohoto v ůč i zhotoviteli jakékoliv následky nebo 

jakoukoliv odpov ědnost anebo by byla dot čena jiná jeho práva č i opravné prost ředky. 

	

12.5. 	PInL—li zhotovitel z č ásti, m ůže objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledn ě  nespin ěného 

zbytku pin ění. Nemá—li však částe čné pin ění pro objednatele význam, m ů že objednatel od smlouvy 

odstoupit ohledn ě  celého pin ě ni. 

13. Bankovní záruky 

	

13.1. 	Zajišt ě ní závazk ů  za řádné provedení a dokon čení díla není požadováno. 

14. Závě re čné ustanovení 

14.1. Smlouvu lze zm ěnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou ob ě  smluvní strany 

svými zástuoci oprávn ě nými 1K zastupování stran. 

	

14.2. 	Nastanou-li u n ěkteré ze stran skute č ností bránící řádnému pin ě ní této smlouvy je povinna to 

ihned bez zbyte č ného odkladu oznámit druhé stran ě  a vyvolat jednání zástupc ů  oprávn ěných 

k podpisu smlouvy. 

	

14.3. 	Ve všech p ř ípadech, které ne řeší ujednání obsažená v této smlouv ě , platí p ř íslušná 

ustanovení ob čanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že p ř i pin ě ní této smlouvy nebudou mít 

obchodní zvyklosti p řednost p řed dispozitivními ustanoveními zákona. 

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se p řed uzav řením smlouvy nedopustil v souvislosti s výb ě rovým 

ř ízením sám nebo prost řednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo Vnit řní sm ě rnici č . 

3/2017 pro zadávání ve řejných zakázek m ěstem Nám ě š ť  nad Oslavou nebo dobrým mrav ů m nebo by 

tyto pokyny obcházelo, zejména že nenabízel: 

- výhody osobám podílejícím se na zadání zakázky, na kterou s ním zadavatel uzav řel smlouvu, a že se 

zejména ve vztahu k ostatním uchaze čů m nedopustil žádného jednání narušujícího hospodá řskou 

soutě ž. 



	

14.5, 	Objednatel má právo vypov ě d ět tuto smlouvu v p ř ípad ě , že v souvislosti s pin ěním ú čelu této 

smlouvy dojde ke spáchání trestného č inu. Výpovědní doba č iní 3 dny a za č íná b ěžet dnem 

následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpov ědi doru čeno dodavateli. 

	

14.6. 	Ob ě  smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 

jednostrann ě  nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument p řed jeho podpisem 

p řečetly, porozum ě ly jeho obsahu a na d ů kaz shody o celém obsahu této smlouvy p ř ipojují své 

podpisy. 

	

14.7. 	Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, v četn ě  
ú četních doklad ů , nej mén ě  10 let od finan čního ukon čení projektu. Pokud je v českých právních 

p ředpisech stanovena lh ů ta pro uchování dokumentace delší, musí ji zhotovitel dodržet. 

	

14.2. 	Zhotovitel je povinen nejmén ě  10 let od finan čního ukon č ení projektu poskytovat 

požadované informace a dokumentaci související s realizací p ředm ě tu díla zam ěstnanc ů m nebo 

zmocn ě nc ů m pověřených orgán ů  (poskytovatele dotace, Ministerstvu financí, Nejvyššího kontrolního 

ú řadu, p ř íslušného orgánu finan ční správy a dalších oprávn ěných orgán ů  státní správy) a je povinen 

vytvo ř it výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci p ředm ě tu 

díla a poskytnout jim p ř i provád ě ní kontroly sou č innost, 

14.9. Zhotovitel bere na v ědomí, že část ceny díla bude financována z dota čních prost ředk ů  Kraje 

Vyso č ina poskytnutých v rámci programu PAMÁTKY 2022 (podprogram obnova památek). Zhotovitel 

v návaznosti na to prohlašuje, že si je v ědom veškerých zákonných  povinností, ale i povinností 

vyplývajících pro objednatele zejména, ale nikoliv výlu č n ě , z pravidel, p ř íru ček, metodik a pokyn ů  
zve řej ňovaných na webových stránkách poskytovatele dotace nebo p ř ísp ěvku, a bude se t ěmito 

pravidly p ř i pin ění svých povinností vyplývajících ze smlouvy ř ídit. 

V p ř ípad ě , že dojde k zamítnutí žádosti o dotaci p řed zahájením prací (služby), je objednatel v 

takovém p ř ípad ě  oprávn ě n odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí. 

14.10. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy oprávn ění, tj. licenci, užít jakékoli 

pin ě ní, I< n ěmuž se zavázal podle této smlouvy i jejími p ř ípadnými zm ěnami a které je nebo bude 

chrán ěno autorským právem v neomezeném rozsahu a ke všem zp ůsob ů m užití uvedeným v 

ustanovení § 12 zákona č . 12112000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o zm ě n ě  n ě kterých zákon ů  (autorský zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů . Tato licence 
rovn ěž zahrnuje oprávn ění takový výsledek č innosti zpracovat, m ěnit a upravovat, v četn ě  úprav jeho 
názvu, a dále oprávn ění p řevést jakékoliv z výše uvedených práv na t řetí osoby (bez nutnosti získání 
souhlasu zhotovitele). Licenci dle p ředchozí v ě ty zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatn ě  (tj. 
objednatel není povinen zhotoviteli uhradit jakoukoliv odm ěnu za poskytnutí licence). Objednatel 
není povinen poskytnutou licenci vyuŽit. Zhotovitel ud ě luje objednateli souhlas postoupit ud ě lená 
práva formou podlicen ční ( č i jiné) smlouvy na t řetí osoby. Zhotovitel se zavazuje zajistit si (formou 

licence nebo podle p ř íslušných ustanovení autorského zákona o zam ěstnaneckých dílech), v rozsahu 

pot řebném dle této smlouvy právo vykonávat majetková práva k autorským díl ů m jeho zam ěstnanc ů  
a/nebo podzhotovitel ů  (poddodavatel ů ), kte ř í se budou podílet na provedení díla, a dále oprávn ě ní 
výkon t ěchto práv p řevést formou postoupení licence na objednatele. Jakékoli finan ční závazky 
zhotovitele v ůč i jeho zam ěstnanc ů m a/nebo podzhotovítel ům (poddodavatel ů m), které by v 

souvislosri s oostoupením licence p řešly na objednatele, budou uhrazeny v piném rozsahu 

zhotovitelem. P ředáním díla dle této smlouvy zhotovitel bez dalšího p řevádí právo na výkon takových 

autorských práv na objednatele. 

1- 4.11 Smiouva je vyhotovena v p ě ti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech, 

objednate po t řech stejnopisech. 



14.12. Strany této smlouvy berou na v ědom, že M ěsto Nám ě š ť  nad Oslavou je obcí podle zákona 

o obcích č . 128/2000 Sb., m ů že tak mít povinnost zve řejnit tuto smlouvu nebo její části č i jakékoliv 

jiné dokumenty nebo informace vytvo řené v rámci tohoto smiuvního vztahu, a to nap ř . na  profilu 

zadavatele dle zákona č . 134/2016 Sb., o zadávání ve řejných zakázek, v registru smluv dle zákona 

Č . 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném p ř ístupu 

k informacím nebo na své ú řední desce dle zákona č . 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy 

s tímto zve řej ňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údaj ů m. Strany této smlouvy 

prohlašují, že jsou oprávn ěny tento souhlas dát il za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve 

smlouvě  č i v jiných dokumentech vytvo řených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se 

dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otev řeném a strojov ě  Č itelném formátu v četn ě  
metadat dle uvedeného zákona zašle k uve řejn ě ní v registru smluv M ěsto Nám ě š ť  nad Oslavou, a to 

bez zbyte čného odkladu, nejpozd ěji však do 15 dn ů  od uzav ření smlouvy. 

14.13. Uzav ření této smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady m ě sta ze dne (dopiní se p ř ed 

podpisem smlouvy). 

V 	 dne 

Za zhotovitele: 	 za objednatele: 

František Pavú ček 	 Vladimír M ě rka 

restaurátor 	 starosta m ěsta 


