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Smluvní strany

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: .

Ing. Tomas Koíyza
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „příkazce")

podnikající pod jménem: Ing. Tomáš Lysek
se sídiem: Baška 569, 73901 Frýdek-Místek

IČ: 869
DIČ: 7
bankovní
číslo účtu:
Zapsán na Městském úřadě Frýdlant nad Ostravicí, Obecní živnostenský úřad, vedené
pod č. OŽÚ/08/Zem/802/1002129/2-3

(dále jen „příkazník")

1. Tato smlouva je uzavřena dle §2430 a nási. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smiouvou neupravená
se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené vči. I této smlouvy jsou vsouladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smiuvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-lí příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., odani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). Vpřípadě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví knovému účtu, a to kopií

Inženýrská činnost při reaiizaci stavby „Úpravy objektu na ul. Šunychelská včetně vybudování bydlení
komunitního typu"

%



příslušné smiouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smysiu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění piněni svého závazku ztéto
smlouvy.

6. Účelem smiouvy je zajištění výkonu inženýrské ainvestorské Činnosti a koordinace
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Úpravy objektu
na ui. Šunychelská, vč. vybudování bydlení komunitního typu".

7. Účelem činností technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným
a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo
provedeno vsouladu sveřejnoprávními rozhodnutími, sdokumentací pro provádění
stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci
stavby, platnými technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy.

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost pří realizaci stavby „Úpravy objektu na ui. Šunychelská, vč.
vybudování bydlení komunitního typu" (dále jen „stavba") včetně výkonu technického
dozoru stavebníka vsouladu se zákonem č. 183/2006 Sb., oúzemním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon"), a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souiadu se
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti aochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích ao zajištění bezpečnosti aochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákona č. 309/2006 Sb"), a to podle:

« projektové dokumentace stavby zpracované v únoru 2016 In
ného

soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr
zhotovitele díla,

« podmínek pravomocného stavebního povolení vydaného pro stavbu, které vydal
Městský úřad Bohumín, odbor stavební dne 13. 1. 2016 pod č. j , (značka)
MUBO/41810/2015/STAV/Ma,

o podmínek pravomocného Rozhodnutí - Změna stavby přeůjejím dokončením, které
vydal Městský úřad Bohumín, odbor stavební, dne 1. 4. 2016 pod č. j . (značka)
MUBO/06950/2016/STAV/Ma

* smlouvy odílo na realizaci stavby uzavřené mezi Moravskoslezským krajem jako
objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků /dále jen „smlouva
o dílo"/,

« předpisů upravujících provádění stavebních děí

(dáie jen „inženýrská činnost"). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto článku smíouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
níže uvedené činnosti:
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a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, 
zejména s obsahem projektové dokumentace ve všech jejích částech, veškerými 
ustanoveními smiouvy o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí 
(obzvláště stavebních povolení) a s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují. 

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, die které má být dík) 
realizováno, s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů. 

c) Předání staveniště zhotoviteii stavby (dále jen „zhotovitei") a zabezpečení zápisu 
o předání do stavebního deníku. 

d) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli. 
e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, t j . přítomnost odpovědných osob příkazníka 

v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 4x týdně, a to vždy min. 3 hodiny 
(po dobu případného pozastavení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však l x 
týdně, a to vždy min. lhodinu). Příkazník je povinen vždy zaznamenat do stavebního 
deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech, 
kontrolách Či jednáních. 

f) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací. 
g) Kontrola směrového a výškového umístění stavby 
h) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst 1 a 3 stavebního zákona. 
i) Zastupování příkazce k vykonávání všech úkonů stavebníka a k zastupování u všech 

orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních 
poplatků. 

j) Piněni povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, věznění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podání oznámení 
Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na území 
s archeologickými nálezy. 

k) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných 
opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, 
a to po celou dobu realizace stavby. 

I) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob 
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním 
zákonem a souvisejícími vyhláškami), 

m) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
n) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o díio. 
o) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje 

a evidence dokumentace dokončených částí stavby. 
p) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují 

nákiady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo 
zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení příkazce. 

q) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 
s realizovanou stavbou. 

r) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. 
s) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich 

souiadu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souiadu se soupisem prací, 
který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět 
plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo 
a jejich předkládání k úhradě příkazci. 
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t) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich 
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 

u) Odevzdání připravených prací v souiadu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům 
pro jejich navazující činnosti. 

v) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souiadu 
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací. 

w) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření 
na odstranění případných závad projektové dokumentace. 

x) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel 
smluvně zavázal. 

y) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných 
zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací 
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.). 

z) Kontrola dokiadů, které doloží zhotovitei k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů", 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků 
a materiáiů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 
atestů není zhotovitei oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů 
do stavby. 

aa) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními 
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. 

bb) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby. 

cc) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

dd) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 
škod při ohrožení stavby živelními událostmi. 

ee) Kontrola postupu prací podle časového piánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů 
pro uplatnění sankcí. 

ff) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí. 
gg) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje 

a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného 
provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu 
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem 
na dokumentaci skutečného provedení stavby. 

hh) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí 
a účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla 
(části díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce, 

ií) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby. 
jj) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých 

termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném 
formuláři příkazce. 

kk) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 
(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smysiu 
stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich 
podání na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního 
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souhlasu. Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících 
s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona. 

II) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 
mm) Zabezpečení spoiupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti. 
nn)Zajištění podkladů pro zatřídění majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynu Generálního finančního ředitelství 
č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Pokyn 
D-22"). Tyto podklady budou zajištěny v součinnosti se zhotovitelem a prokazatelně 
předány příkazci, a to do 7 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli. V případě 
uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, jehož předmětem budou vícepráce či méněpráce, 
je příkazník povinen v součinnosti se zhotovitelem zajistit a předat příkazci aktualizaci 
podkladů pro zatřídění majetku, a to do 7 dnů od předání kopie příslušného dodatku 
smiouvy o díio příkazníkovi. 

oo) Zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby konané stavebním úřadem. 

pp)Svoiávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. 
Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci 
(na e-mail: stepan.hendrych@msk.cz), zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor 
a zástupci uživatele (tj. Domov Jistoty, příspěvková organizace, se sídlem 
Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, IČ: 00847372), a to nejpozději 
následující pracovní den po konání kontrolního dne. 

qq) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu) 
včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne 
předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díia bez vad a nedodělků 
příkazcem jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace 
zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových 
komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání 
staveniště zhotoviteli. 

rr) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu 
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při prácí na staveništích. Neprodleně po podání oznámení o zahájení prací předá 
příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu. 

ss) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb. 
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby. 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován 
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena potřebná 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 

tt) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečností a ochrany zdraví při práci 
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou 
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečností a ochrany zdraví při prácí 
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 
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© seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví 
osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi 
(pokud stavební práce probíhají za provozu), 

o seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
« zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
o nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření 

k nápravě, 
® oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 
* koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých 

(pod)dodavatelŮ, 
© koordinace Činností jednotiivých (pod)dodavatelŮ s cílem vyloučení 

bezpečnostních kolizí, 
« kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 

uu) Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti 
vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi. V případě, že dojde k porušení předpisů týkajících se BOZP, bude 
součástí těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení 
předpisů týkajících se BOZP", jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání 
staveniště zhotoviteli. 

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu 
dle čl. V této smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

Doba plnění 

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Inženýrská činnost bude prováděna do: 
« převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení 

stavby (pokud byla stavba převzata s vadami), 
* vydání kolaudačního souhlasu stavby, 
® nebo do zajištění podkladů pro zatřídění majetku dle zákona o dani z příjmů a Pokynu 

D-22, 

podle toho, která z těchto skutečností nastane později. 

1. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

odměna bez DPH 169.000,- Kč 

DPH 35.490,- Kč 

Odměna celkem včetně DPH 204.490,- Kč 

z toho: 
a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při prácí na staveništi činí: 
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bez DPH 145.000,- Kč 
DPH 30.450,- Kč 
včetně DPH 175.450,- Kč 

b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi činí: 

bez DPH 24.000,- Kč 
DPH 5.040,- Kč 
včetně DPH 29.040,- Kč 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazků z této smlouvy včetně správních poplatků. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu piatnosti smiouvy. 

4. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně 
zákonné sazby DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby 
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. Smiuvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto 
článku smlouvy. 

2. Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které 
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími 
obecně závaznými právními předpisy, Není-li příkazník plátcem DPH, budou 
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitostí účetního dokladu 
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, věznění pozdějších předpisů a náležitosti 
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dáíe obsahovat: 

a) čísío smiouvy příkazce, IČ příkazce, 
b) předmět smiouvy, t j . text „výkon inženýrské činností pro stavbu „Úpravy objektu na 

ul. Šunychelská, vč. vybudování bydlení komunitního typu", 
c) označení banky a čisto účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je čísio účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. I I odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu spiatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor investiční a majetkový"). 

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce 
vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním 
vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

4. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny: 
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a) po prostavění 50 % nákiadů na stavbu (dáie jen „prostavěnost stavby") bude 
příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 50 °/o z odměny dle čl. V odst. 1 
této smlouvy, t j . 102.245, Kč fie-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka 
DPH), 

b) po 90 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 
40 % z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy, t j . 81.796, Kč (ie-li příkazník 
plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH), 

c) zbývajících 10 % z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtováno fakturou 
po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy. 

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem 
vystavených a příkazníkem v souiadu s čl, I I I odst. 2 písm. s) této smlouvy 
odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem 
na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smiouvou o dílo ve znění 
případných dodatků), 

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 
příkazci. 

6. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučené 
prostřednictvím provozovatele poštovních siužeb. 

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je 
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
příkazce. 

9. Je-li příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené 
na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo 
na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, 
ze: 
a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného piněni zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení. 

Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, t j . po datu 
splatnosti této daně. 

Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi 
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. 
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4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkiadu kopii územního 
souhlasu týkající se realizace stavby. 

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují 
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc. 

1. Příkazník je povinen: 
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemností týkající se realizace stavby, 
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské 

činnosti. 
c) Pň výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou 
skutečnost dozví. Upozornění die předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, 
nesprávnosti a neúplnosti projektové dokumentace dle čl. I I I odst. 1 této smiouvy. 
V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení 
realizace stavby die neupravené či neúplné projektové dokumentace trvá, příkazník 
neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

d) Bez zbytečného odkiadu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti. 

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí. 
f) Řídit se pň výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 
h) Veškeré podklady a faktury zhotovitele předkládat příkazci do dvou pracovních dnů od 

jejich doručení s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci, a to prostřednictvím 
odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou. 
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy 

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, 
k) Dbát při provádění inženýrské činností dle této smiouvy na ochranu životního 

prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné 
předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smiouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

5. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
pří práci na staveništi (dáíe též „koordinátor BOZP") ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. 
prostřednictvím svého poddodavatele, stím, že tuto činnost může vykonávat pouze 
osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona 
č, 309/2006 Sb. 
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Inženýrská činnost pri realizaci stavby „Úpravy objektu na ul. Šunychelská včetně vybudování bydlení 
komunitního typu" 



6. Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající dalšř(ho) 
koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora 
BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která bude funkci koordinátora 
BOZP za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady 
odborné způsobilostí dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde-íí v průběhu výkonu inženýrské 
činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP, je příkazník 
povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu příslušné pověření pro novou 
fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. Nebude-ii pověřená fyzická osoba 
dle věty první tohoto odstavce vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-ii 
moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen 
bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP 
za příkazníka vykonávat stím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. 

7. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečností a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn 
zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků. 

8. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla 
prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Příkazník je oprávněn změnit 
poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace Či jinou osobu, 
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná 
osoba") pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce. 
Žádost o souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena doklady 
potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat 
minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za příkazníka; nová 
odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná 
osoba. 

i . Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li tato smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti příkazníka. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy 
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými 
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. i mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 10 tis. Kč. 

5. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné 
smiouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné 
pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho 
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). 
Certifikát die předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 
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1. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této 
smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný 
případ. 

2. V případě, že příkazník nesplněním povinností vyplývající z této smlouvy způsobí 
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní 
pokutu ve výší 0,5 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, 
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby. 

3. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. VIII odst. 2 této smlouvy, je 
povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 KČ za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smiuvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smiuvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smiuvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smiouvy zanikne před jeho 
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smiuvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším 
porušením povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním. 

Zánik smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. 

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména 
v případě: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smysiu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-lí příkazník sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní 
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

1. Změnit nebo doplnit tuto smiouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem 
návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž 
příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkiadu" dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů". 
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5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
zeje uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně asrozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Příkazník bere na vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh
a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách
Moravskosiezského kraje. Je-ii příkazník fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna
po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., oochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smiuv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv ao registru smluv (zákon o registru smiuv),
provede uveřejnění v souiadu se zákonem Moravskoslezský kraj.

V Ostravě dne

za příkazníka
Ing. Tomáš Lysek

Pof dobu nepřítomnosti nastoupen
JUDf. Petřsřii í--^píé^im, Ph.D.; LLW

£í>s\ur.wn tdiíela
veďQUGÍn. QúisQm právního a organizačního
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