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SMLOUVA O dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném zněni, 

dílčí část A - zhotovení projektové dokumentace pod názvem;

„Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice“

1. smluvní STRANY

1.1. Objednatel
název:
sídlo:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou, starostu města 
00291471 
ČZ00291471
Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marcela Uherková, odbor investic
tel. oprávněné osoby:
e-mail:
mobilní číslo:

572 525 278
marcela.uherkova@mesto-uh.cz
606 318 863

(dále jen „objednatel j

1.2. Zhotovitel
název:
sídlo:
zastoupení:
IČO:
DIČ:

regiozona s.r.o.
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín 
RNDr. Roman Kašpar 
03624625 
ČZ03624625

Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85923
bankovní spojení: 
č. účtu:
za Zhotovitele je oprávněn jednat: 
tel. oprávněné osoby: 
e-mail: 
mobilní číslo

Fio banka a.s. 
2700706812/2010 
RNDr. Roman Kašpar 
(+420) 774 230 210 
kaspar@reQ iozona.cz
(+420) 774 230 210

(dále jen „zhotovitel")

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro 
zadávání veřejných zakázek.

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle podmínek této 
smlouvy, stejné jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na vlastní 
náklady a nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli 
smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost při zhotovováni díla.
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2.3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
obsažené v této smlouvě.

3. PREDMET díla

Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro Objednatele 
a Objednateli odevzdá projektovou dokumentaci v rozsahu a členění dle bodu 3.2 této smlouvy. Součástí 
díla je i inženýrská činnost v rozsahu dle bodu 3.3 a 3.4 spojená s předmětem díla.

Záměrem zadavatele je zpracování projektové dokumentace výměny stávajících nepropustných ploch. 
Dokumentace bude zpracována na vybudování nových parkovacích stání, rekonstrukci stávajících 
komunikaci a parkovacích stáních v souladu s principy výměny nepropustných ploch - udrženi vody 
v krajině. Součástí projektových prací je výsadba zelené a vytvoření odpadového hospodářství a všech 
nutných příslušenství nacházejících se v zájmové oblasti. Akce pod názvem Rekonstrukce parkoviště ul. 
Sadová, Mařatice, bude zpracována v souladu s podmínkami dotace z Národního programu Životní 
prostředí v rámci Národního plánu obnovy, prioritní oblast 1. Voda.

Rozsah prací:

Zpracování hydrogeologického posudku zasakování dešťových vod včetně výkopu sond v potřebném 
rozsahu pro návrh nepropustného povrchu za propustný. Sondy musí být voleny tak, aby bylo možné na 
základě hydrogeologického posudku z nich vypracovaného provést co nejvhodnéjší návrh opatření. 
Zajištění kompletní projektové dokumentace včetně dokladové části a rozpočtu na změnu nepropustného
povrchu stávajících parkovacích ploch za propustný pro vsakování dešťových vod do podkladních vrstev.

Mimo jiné musí projektová dokumentace řešit:

- Navržení rozmístění a rozšíření parkovacích míst do stávajících ploch v celkovém počtu cca
62 v ulici Sadová, Mařatice - dle přílohy: Ideové schéma zkapacitnéní parkoviště Mařatice, 
ulice Sadová, zpracované Ing. arch. Alešem Holým, zpracováno 03/2022, která je přílohou 
č. 1 této smlouvy.

- Návrh skladby konstrukcí komunikace, parkovacích ploch a chodníků pro možnost vsakování
dešťové vody

- Vypracování rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb

Forma a rozsah projektové dokumentace bude dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb.

Požadavky na provedení:
návrh bude zpracován v souladu s principy výměny nepropustných ploch - udržení vody v krajině 
návrh bude v souladu s podmínkami Národního programu Životního prostředí v rámci Národního
plánu obnovy, v prioritní oblasti 1 - Voda

3.1. Podklad objednatele pro zpracování předmětu díla.
Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace je katastrální mapa a Ideové schéma zkapacitnéní 
parkoviště Mařatice, Sadová ulice zpracované Ing. arch. Alešem Holým.

3.2. Předmět díla dle těto smlouvy je:
3.2.1. Hydrogeologický posudek zasakování dešťových vod včetně výkopu sond v potřebném 

rozsahu pro návrh nepropustného povrchu za propustný.

Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu:

Posudek bude odevzdán 3 x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD (formát „PDF").

3.2.2. Projektová dokumentace stavby pro společné územní a stavební řízení (DUR+DSP)

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební 
řízení, v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti související 
s vydáním stavebního povolení dle této dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována v
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souladu s Vyhláškou o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb č. 146/2008 
Sb., v platném znění. V dokladové části bude dokumentace doložená stanovisky a vyjádřeními 
dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, případně dalšími správními úřady a institucemi a 
ostatními účastníky povolovacího procesu, potřebnými průzkumy, geodetického zaměřeni, vytýčení 
hranice.
Do dokumentace budou zapracovány podmínky stanovisek dotčených orgánů (dále jen DO), 
vyjádření správců inženýrských sítí a další požadavky Objednatele, tak jak budou definovány v rámci 
výrobních výborů.

Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu:
Pracovní paré - pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním DO a správcům sítí. 

Dokumentace bude odevzdána 1x v tišténé podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD (formát 
„PDF").

Čistopis - kompletní projektová dokumentace včetně zapracovaných a odsouhlasených požadavků 
DO a správců sítí. Dokumentace bude odevzdána 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě 
na CD/DVD (formát „PDF"). Součástí bude rovněž propočet ceny stavebních prací 1x v tištěné 
a 1x v digitální podobě.

výkaz výměr a položkový rozpočet stavby v tištěné podobě v počtu 2 paré a 1 vyhotovení 
v digitální podobě na CD/DVD (formát „EXCEL" a „PDF").

Zhotovitel je povinen neprodlené opravit či doplnit předanou projektovou dokumentaci vč. dokladové 
části pokud si stavební úřad takovou opravu či doplnění vyžádá.

Zároveň bude PD vypracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro zadání díla 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s vyhl. č.169/2016 Sb., kterou 
se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební 
práce, soupis prací, struktura soupisu prací, položky soupisu prací, obsah položky soupisu prací, 
výkaz výměr, vymezeni vedlejších a ostatních nákladů, vedlejší náklady, ostatní náklady, cenová 
soustava, elektronická podoba soupisu prací dle § 12 vyhlášky.
Rozpočet bude rovněž členěn v souladu s platnou právní úpravou, zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, na stavby a její nedílné části, samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 
movitých věcí, nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby bude odevzdána v následující struktuře:
- 8 tištěných vyhotovení projektové dokumentace a 1 vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD 

(formát „DWG" a „PDF"),
- výkaz výměr a položkový rozpočet stavby v tištěné podobě v počtu 2 paré a 1 vyhotoveni v digitální 

podobě na CD/DVD (formát „EXCEL" a „PDF").

Výkaz výměr a soupis prací a dodávek bude proveden dle vyhl. č. 169/2016 Sb. V rozpočtu a výkazu 
výměr nebudou uvedeny žádné komplet položky, u položek rozpočtu a výkazu výměr bude uvedena 
jejich technická specifikace, tzn. podrobný technický a uživatelský standard. Rozpočet stavby bude 
zpracován podle doporučených cen, pro aktuální rok.

3.3. Projednání PD, inženýrská činnost
Zhotovitel je povinen při zpracování předmětu díla provést řádné projednání se všemi dotčenými 
orgány, správci sítí a jinými dotčenými právnickými či fyzickými osobami.
Během zpracování PD budou realizovány nezbytné koordinační schůzky a jednání k upřesnění 
požadavků Objednatele a projednání požadavků dotčených orgánů, osob. Objednatel i Zhotovitel 
jsou povinni přizvat k jednání potřebné osoby své strany (např. Objednatel uživatele nebo správce 
objektu, Zhotovitel Poddodavatele apod.), které smluvní strany zhodnotí jako vhodné pro hladký 
průběh jednání a realizace díla.

3.3.1. Kromě specifických činností popsaných výše je Zhotovitel povinen zabezpečit i další činnosti 
a služby, a to v průběhu celé své činnosti, a to zejména:
3.3.1.1. organizace výrobních výborů k průběhu postupu prací při zpracovávání projektové 

dokumentace či při výkonu inženýrské činnosti;
3.3.1.2. veškeré další případné služby související a nezbytné pro vypracování kteréhokoliv 

stupně projektové dokumentace nebo kterékoliv fáze inženýrské činnosti;
3.3.1.3. prezentaci projektu vedeni města.
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3.3.2. v průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění je součástí 
předmětu díla i;
3.3 2.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 
pracovních dnů po jejich obdržení;

3.3.2.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, 
bude-li požadována a to v rámci výkonu autorského dozoru;

3.3.2.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou 
zakázku, vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-lí 
požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru;

3.3.2.4. posouzeni případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li 
požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru.

3.4. Spolupráce při provádění stavby - autorský dozor (AD)

3.4.1. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost objednatele bude provádět autorský dozor na základě 
objednatelem vystavené objednávky.

3.5. Ostatní práce a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, píli a péči, odbornou 
znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. Je povinen respektovat a chránit oprávněné 
zájmy objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon své profese.
Při realizaci díla je povinen řádně se seznámit se záměrem objednatele, prověřit veškeré náležitosti 
mající vliv na v budoucnu zhotovené dílo. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat své dílo vždy s ohledem 
na výsledný produkt tj. stavbu a to zejména z pohledu architektonická kvality, užitné a uživatelské 
hodnoty díla, provozních nákladů stavby, trvanlivosti a celkových pořizovacích nákladů stavby. 
V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen objednatele včas upozorňovat na všechny náležitosti, 
které by mohly mit vliv na zhotovené dílo (projekt i stavbu), jeho výslednou cenu, dobu realizace díla 
či nesoulad se záměrem objednatele. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit objednatele 
na zřejmou nevhodnost pokynu objednatele, a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody 
v případě, že taková škoda objednateli vznikne.

4. TERMINY A MÍSTO PLNĚNI
4.1. Stavba se rozkládá v ulici Sadová, k. ú. Mařatice.

4.2. Termín zahájení projektových prací
4.2.1. Terminem zahájeni projektových prací se rozumí den, v němž dojde k podpisu této smlouvy, 

přičemž smluvní strany předpokládají podpis této smlouvy ke dni 23.05.2022.

4.2.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování 
projektové dokumentace a hydrogeologického posudku zasakováni dešťových vod studiem 
podkladů a shromažďováním nezbytných podkladů. Do 30 kalendářních dnů poté je Zhotovitel 
povinen zahájit vlastní projekční práce.

4.2.3. Výkon autorského dozoru zahájí Zhotovitel ihned po předání staveniště mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem stavby nebo po předáni jiné svěřené činnosti a to na základě vystavené 
objednávky.

4.2.4. Pokud Zhotovitel projekční práce včetně dokladové části, či výkon inženýrské činnosti či 
autorský dozor nezahájí ani ve lhůté do 30 dnů ode dne, kdy měl zahájit, je Objednatel 
oprávněn od Smlouvy odstoupit.
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4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace

4.3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat Objednateli nejpozdéji
v následujících termínech:

4.3.1.1. Hydrogeologický posudek zasakování dešťových vod bude vyhotoven a 
předán Objednateli do 20.06.2022, tj. 4 týdnů od účinnosti smlouvy.

4.3.1.2. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR+DSP)
4.3.1.2.1. Dokumentace stavby jednostupňová bez vyjádření správců sítí a stanovisek 
dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 18.07.2022, tj. 8 týdnů od 
účinnosti smlouvy.

4.3.1.2.2. Dokumentace stavby jednostupňová včetně vyjádření a stanovisek bude
vyhotovena a předána Objednateli do 12.09.2022, tj. 16 týdnů od účinnosti 
smlouvy.

4.3.1.3. Projektová dokumentace pro společně územní a stavební řízeni
(DUR+ DSP) v podrobnostech pro provedení stavby

Dokumentace v podrobnostech pro provedení stavby spolu s rozpočtem bude 
vyhotovena a předána Objednateli do 3 týdnů od nabytí právní moci společného 
povoleni.

Dodrženi výše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, závisí na 
včasném spolupůsobení Objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním Objednatele, bude lhůta 
prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení.

Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
a) Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončení kterékoliv části projektové dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloží svůj 
návrh na změnu příslušné Lhůty pro dokončení Objednateli k projednání.

b) Prodloužení Lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.

c) O případném prodloužení kterékoliv Lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný 
dodatek ke smlouvě, jinak je nepatné.

d) Případný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činností, jejichž celkový 
finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na 
žádnou lhůtu. Lhůty pro dokončení a všechny části projektové dokumentace a fáze 
inženýrské činnosti budou dokončeny ve sjednaných lhůtách.

4.3.2. Místo předání PD
Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně závěrečného předání a převzetí dokončené
příslušné části projektové dokumentace se uskuteční v sídle Objednatele.

5. CENA ZA PŘEDMET DÍLA
Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro zadávání veřejných 
zakázek.

5.1. Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí
Cena bez DPH 654 500,00 Kč
Výše DPH 
Cena včetně DPH

Z toho

137 445,00 Kč 
791 945,00 Kč

5.1.1.Hydrogeologický posudek zasakování dešťových vod
Cena bez DPH 
Výše DPH 
Cena včetně DPH

75 000,00 Kč 
15 750,00 Kč 
90 750,00 Kč
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5.1.2.Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR+DSP)
Cena bez DPH 289 750,00 Kč
Výše DPH 60 847,50 Kč
Cena včetně DPH 350 597,50 Kč

5.1.3.Dokumentace v podrobnostech pro provedení stavby
Cena bez DPH 289 750,00 Kč
Výše DPH 60 847,50 Kč
Cena včetně DPH 350 597,50 Kč

5.2. Cena za výkon autorského dozoru 590,- Kč/ hod. bez DPH. Tato cena však není součástí celkové 
nabídkové ceny PD.

5.3. Objeví-li se při provádění předmětu plnění potřeba činností, které nebyly v době uzavření smlouvy 
předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšeni ceny. Zhotovitel však bere na 
vědomí, že jednostranné navýšení ceny či úprava termínů nejsou možné. Tyto skutečnosti lze měnit 
výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě.

5.4. Cena je sjednána bez dané z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným částkám 
v zákonné výši.

5.5.

5.6.

V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této Smlouvy. Další paré budou
poskytnuta Objednateli za úhradu provozních nákladů (resp. reprografických prací).

V ceně díla nejsou zahrnuty následující činnosti a poplatky:
a) zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou a souhlasy majitelů dotčených 

pozemků se stavbou;
b) průzkumy, expertizy a posudky nutné pro vypracováni projektové dokumentace, případně 

požadované DO;
c) správní poplatky dotčeným orgánům (budou uhrazeny Zhotovitelem a následné Objednateli 

přefakturovány);
d) projektová dokumentace a inženýrská činnost související s přeložkami inženýrských sítí a 

případnými dalšími souvisejícími investicemi.

5.7.

b)

c)

d)

Výši ceny jednotlivých části díla, tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto podmínek: 
a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z 

přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace; 
pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 
a norem, které mají prokazatelný vliv na překročeni ceny;
pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 
a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;
pokud bude objednatel požadovat provedeni prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud 
objednatel vyloučí některé práce z předmětu díla.

Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemně.

Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících 
skutečností:
a) faktické provedení fakturovaných činností, 

předání a převzetí díla nebo její části,
podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo její části, případné protokolu o odstranění vad 
a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat,
teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 
lhůty a termíny pro vystaveni faktur Zhotovitelem.

5.9. Nebude-li některá část díla v důsledku písemně sjednaných méně-prací provedena, či v důsledku 
jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých 
nákladů na provedeni těch části díla, které v rámci méně-prací nebudou provedeny.

5.8.

b)
c)

d)

platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činností s tím související takto:
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6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předáni a převzetí řádně dokončeného a bezvadného 
díla (den zdanitelného plnění). Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků má Zhotovitel 
právo vystavit Objednateli fakturu (daňový doklad).

6.3. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost bude hrazena průběžné na 
základě daňových dokladů (dále jen „faktur") vystavených Zhotovitelem vždy po dokončení příslušné 
části projektové dokumentace:

6.3.1. po dokončení a předání Dokumentace pro společné územní a stavební řízení bez vyjádření 
dotčených orgánů a správců sítí ve výši 60% ceny příslušné části díla (uvedené v čl, 
4.3.1.2.1., této smlouvy),

6.3.2. po dokončení a předání Dokumentace pro společné územní a stavební řízení včetně 
vyjádření dotčených orgánů a správců síti bude vystavena faktura ve výši 40% ceny příslušné 
části díla (uvedené v čl. 4.3.1.2.2., této smlouvy),

6.3.3. po předání dokumentace v podrobnostech pro provedení stavby a celkového rozpočtu bude 
vystavena faktura ve výši 90% z ceny příslušné části díla (uvedené v čl. 4.3.1.3., této 
smlouvy),

6.3.4. po kontrole dokumentace v podrobnostech pro provedení stavby Objednatelem, případné po 
odstranění vad a nedodělků bude vystavena faktura ve výši 10% z ceny příslušné části díla 
(uvedené v čl. 4,3.1.3., této smlouvy).

6.4. Cena za ostatní činnosti (náležitosti) vztahujících se ke zpracování projektové dokumentace bude 
uhrazena současně s úhradou příslušné části projektové dokumentace a cena za ostatní činnosti 
(náležitosti) vztahujících se k zadávacímu řízení na Zhotovitele stavby bude uhrazena jednorázově 
podle skutečně vykonaného rozsahu prací, a to po uveřejnění výsledku zadávacího řízení na 
Zhotovitele stavby ve Věstníku veřejných zakázek.

6.5. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele, 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.

6.6. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90 % celkové ceny díla a zbývajících 10 % ceny díla bude 
uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu 
vad až po jejich odstraněni. V případě, že Objednatel ve lhůté 15 dnů od převzetí díla písemné 
neuplatní nárok na odstranění vad, má se automaticky za to, že dílo bylo předáno bez vad a 
nedodělků. Vykazuje-li předávané dílo hrubé vady nebo nedodělky, které brání užívání díla, nevzniká 
zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného 
předání díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit nejpozději do 
15 dnů od předáni díla.

6.7. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

6.8. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura 
vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat 
sdělení, že výši dané je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu 
přenesené daňové povinnosti.

6.9. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností budou 
sjednány formou dodatku ke smlouvě.

6.10. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o 
DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

6.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,

6.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

6.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6.11. Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitosti pro daňový doklad obsahovat také:
a) označení smlouvy;
b) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno;
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C)

d)
e)

číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 
(předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této Smlouvy podmínkou pro 
fakturaci;
lhůtu splatnosti faktury;
jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

6.12. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji ve lhůté 
pěti dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli k opraveni. Zhotovitel je pak povinen zaslat Objednateli 
opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet až od 
prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti, Objednateli.

6.13. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

6.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb., o DPH, v platném zněni, bude o této skutečnosti neprodleně Objednatele informovat. 
Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na 
účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném zněni.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Pro potřeby této SoD se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru 
stavebnictví či projektováni staveb.

7.2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat podle obecně platných předpisů, závazných a 
doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňování 
architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni 
uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání 
obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizaci k rozpracované PD a 
podle zápisů projednání s Objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, 
případně obvyklé.

7.3. Dílo bude průběžně konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude 
Zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran. Objednatel je povinen se 
těchto kontrolních dnů aktivně účastnit.

7.4. Předáním díla či části díla dle této smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání Objednateli dle 
specifikace a podmínek uvedených v bodě 3. této smlouvy V případě, že Zhotovitelem předávané 
dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této smlouvy, je Objednatel 
oprávněn převzetí díla bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí.

7.5. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé straně 
prostřednictvím poštovní služby, musí být odeslána doporučeně, či musí být doručena osobně oproti 
písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany v jednotlivých případech 
nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví této smlouvy.

7.6. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy 
stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Dále se Objednatel zavazuje k úzké 
součinnosti a spolupůsobení při zpracování díla a na písemnou výzvu Zhotovitele a jím 
zpracovaného zadáni předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování díla. Tyto informace a 
podklady předá Objednatel neprodleně po jejich získání. Taktéž Objednatel na základě písemné 
výzvy Zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá potvrzení a žádosti pro dotčené orgány 
a správce inženýrských sítí, pokud jejich vystavení nespadá do kompetence Zhotovitele.

7.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a jeho 
obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí 
třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy, nebo k jejich poskytnutí nedal 
Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn věst jednání a činit kontakty ve věci předmětu 
díla bez vědomí a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednání s příslušnými dotčenými orgány a 
správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto vzniklou.
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7.8. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, kterě nepředpokládala žádná ze smluvních 
stran a které mohou mít vliv na plnění smlouvy, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti 
písemné upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si písemně odsouhlasit.

7.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
Objednatele, a to neprodlené a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda Objednateli 
vznikne.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

8.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část projektové dokumentace 
připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízeni.

8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. nebo jeho část jeho řádným 
dokončením dle časového harmonogramu a předáním předmětu díla Objednateli v sídle 
Objednatele a to bez vad a nedodělků.

8.3. Objednatel se zavazuje jednotlivé části předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. dokončené dle časového 
harmonogramu do pěti dnů po výzvě Zhotovitele převzít a převzetí potvrdit na předávacím protokolu 
a to i před terminem plněni. Má-li k jednotlivé části projektu dle předcházejíc! věty připomínky, je 
povinen je označit na předávacím protokolu.

8.4. Vykazuje-li předávané dílo (projektová dokumentace) hrubé vady nebo nedodělky, které brání 
užíváni díla (stavby či její dílčí části), pro které je dílo realizováno, nevzniká zhotoviteli nárok na 
úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného předáni díla. Na 
takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit nejpozději do 15-ti dnů ode dne 
předání díla.

8.5. Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele.

8.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na 
požádání Objednatele i své Subdodavatele.

8.7. O předání a převzetí řádné zhotoveného díla nebo její části bude sepsán „Protokol o předání a 
převzetí díla", který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá 
ze stran. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu 
zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstranění 
vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.

8.8. Předávací protokol musí mít alespoň tyto náležitosti:

8.8.1
8.8.2

8.8.3

8.8.4

8.8.5

Údaje o Zhotoviteli a Objednateli;
Popis konkrétní části projektové dokumentace, která je předmětem předání a převzetí 
(Identifikační údaje o díle nebo jeho částech);
V případě, že Objednatel odmítá příslušnou část projektové dokumentace převzít, uvede 
v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá příslušnou část projektové 
dokumentace dílo převzít;
Adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost 
k nahlášení vady projektu a zajištění jejího odstranění;
Soupis příloh.

Odpovědnost Zhotovitele: Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel neni osobou odborně 
způsobilou a neni schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při 
předáni a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá 
Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez 
jakýchkoliv výhrad.

A
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8.9. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze Zhotovitele na Objednatele na základě protokolu o odevzdání a převzetí díla.

8.10. Zhotovitel je povinen v případě požadavku Objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci viz čl. 3.3.1.3. této smlouvy konečné verze projektové 
dokumentace zda je zpracována v souladu se smlouvou a zpracovat případné připomínky 
objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

9. ZÁRUKY ZA dílo

9.1. Odpovědnost za vady díla
9.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu 

životnosti stavby, která byla projektovou dokumentaci navržena, dle platných předpisů v době 
vyhotovení projektu (projektové dokumentace).

9.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními 
pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Subdodavateli.

9.2. Podmínky odstranění zjištěných Vad
9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení písemného upozornění Objednatele 

zahájit práce na odstraněni zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí zahájit opravu těch 
částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.

9.2.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada odstraněna 
a bude vyprojektován nový bezvadný stav.

9.2.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínuje Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným 
postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.

9.2.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede 
důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9.3. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady.
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí
Objednatel dle objektivních hledisek.

9.4. Předmět díla dle čl. 2, a čl. 3. má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám stanoveným
v této smlouvě.

9.5. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. v době jeho převzetí a v záruční 
době.

9.6. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla dle čl, 2. a čl. 3, vzniklé po době uvedené v odst. 8. 2. 
tohoto článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

9.7. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. přísluší Objednateli výlučně nárok 
na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě Zhotovitele a 
Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel písemně oznámil 
Zhotoviteli vady do 15- ti dnů poté, co je zjistil.

9.8. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2, a čl. 3. které byly způsobeny porušením 
povinností Objednatele dle této smlouvy.

9.9. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy 
je zjistí. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem, V oznámení 
vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit 
odstraňování vad nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. V odůvodněných případech 
delší dle dohody smluvních stran.

9.10. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu provádění stavebních prací nebo 
užívání díla ke škodám, způsobených vadou v projektové dokumentací, které způsobí 
vynaložení nákladů, které nebyly v projektové dokumentaci specifikovány a předpokládány,
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ale pro řádné provedení díla a užívání díla je jejích provedení nezbytné a zhotovitel je měl 
z podstaty své profese předvídat, bude část takových nákladů hrazena Zhotovitelem. V 
takovém případě se Zhotovitel podílí na nákladech z navýšené částky podílem ve výši 10%, 
maximálně však 50 tis. Kč.

10. ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

10.1. Okolností vzniku změny projektové dokumentace
10.1.1. Zhotovitel v rámci Autorského dozoru bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem Změnovým 

listům včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně nebo více prací ve 
vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který vypracoval Zhotovitel.

10.2. Změny projektové dokumentace
10.2.1 Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo 

změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů 
v již zpracované projektové dokumentaci.

10.2.2 Za změny projektové dokumentace se považují zejména:
10.2.2.1. případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, 

které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo 
v průběhu provádění stavby;

10.2.2.2 případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení.

10. 2.3 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem 
navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel 
požaduje jiné, než navržené řešeni nebo rozsah projektové dokumentace.

10.2.4 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého 
řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí nebo 
podmínek příslušných orgánů či organizací.

10.3. Úhrada nákladů Změn projektové dokumentace
10.3.1 Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny 

v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak 
tyto Změny provede Zhotovitel bezplatně.

10.3.2. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti 
původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové 
dokumentace na účet a náklady Objednatele.

11. smluvní POKUTY
11.1. Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody.

11.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůté pro dokončení kterékoliv dilčí části projektové 
dokumentace nebo dokončení kterékoliv fáze inženýrské činnosti (uvedené v bodě 4) je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za každý i započatý kalendářní den 
prodlení.

11.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení Projektová dokumentace pro 
provádění stavby je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč. a to za každý i 
započatý den prodlení.

11.4. Pokud dojde k navýšení ceny díla z důvodu nepřesného výkazu výměr o více než 5% z ceny 
položkového rozpočtu. V tomto případě Zhotovitel zaplatí jednorázovou pokutu ve výši 10% z 
navýšené částky, maximálně však 50 tis. Kč.

11.5. Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení kteréhokoliv stupně projektové 
dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11.6. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu autorského dozoru - Pokud 
Zhotovitel nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce
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autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou 
nesplněnou povinnost dle zápisů z kontrolních dnů.

11.7. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu ostatních činností - inženýrská
činnost související s DPS - Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení u 
kterékoliv ostatní činnosti definované Smlouvou je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení na základě nesplněných povinností uvedených 
v zápisech z výrobních výborů.

11.8. Smluvní pokuta za neodstranění vad či nedodělků zjištěných v projektové dokumentaci Pokud 
Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání 
Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý nedodělek či vadu, 
kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě.

11.9. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou 
faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z 
dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.10. Způsob vyúčtování smluvní pokuty

11.10.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna 
vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování.

11.10.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je 
povinna ve vyjádřeni sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

11.10.3. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní 
pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

11.10.4. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané 
lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

11.11. Lhůta splatnosti smluvních pokut

11.11.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozdéji do 30 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování.

11.11.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

11.12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

12. ODSTOUPENI OD SMLOUVY
12.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. § 1908 občanského zákoníku. Od této 

smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran pouze za 
podmínek dále uvedených.

12.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušení povinnosti plynoucí 
ze závazkového vztahu. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů. Které 
jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a jejich důsledcích a způsobu řešení. Zpráva musí být 
podána písemné bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů.

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:
a) Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v čl. 4. této smlouvy o více jak 30 

dní;
b) Zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny Objednatele, uvedené 

v zápisech výrobních výborů projektu;
c) Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté Objednatelem, nezapracuje či provádí 

dílo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
d) Předmět smlouvy, dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použití;
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e)
0

g)
h)

Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen; 
bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 
podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh;
je-li zhotovitel pravomocně odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle ustanovení 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném 
znění, nebo je-li pravomocně shledán vinným člen či členové statutárního orgánu objednatele ze 
spáchání trestného činu souvisejícího s podnikáním zhotovitele; 
je-li zhotovitel pravomocné odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním.

12.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že;
a) Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této smlouvy déle než 

14 dni;
b) Objednatel bude v prodleni se splatností faktur o více jak 14 dní.

12.5. Oznámení o odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, 
vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem do sídla druhé smluvní 
strany, není-li smluvní straně prokazatelné sděleno druhou smluvní stranou, aby korespondence 
byla doručována na jinou adresu.

12.6. Po odstoupení od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení 
od smlouvy.

12.7. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupení. Odstoupením od smlouvy není 
dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

12.8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a 
písemné dohodě, bude ve věci postupováno dle článku 13 této smlouvy.

13. SPORY

13.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto 
spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci 
statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem.

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

14.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžné číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto podléhají 
témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

15. vedlejší ujednaní

15.1. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo 
jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá Objednateli za škodu v této souvislosti 
vzniklou.

15.2. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subdodavatele). Jeho výlučná odpovědnost 
vůči Objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tlm však není dotčena.

15.3. Objednatei je oprávněn použít dílo, předmět této smlouvy pro účely dle bodů 2. a 3. této smlouvy.

15.4. Zhotovitel jako autor předmětu díla v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského 
zákoníku, v platném znění prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude 
předmětem plnění dle této smlouvy užívat a že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné 
nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti 
s užitím díla. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít dílo
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zhotovitele pro své potřeby a taktéž dílo šířit, a to bez omezení území, na dobu neurčitou. Užívací 
právo objednatel k předmětu díla zahrnuje rovněž právo dílo upravit či jinak měnit nebo dílo spojit 
s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel 
dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele 
podle této smlouvy je bezúplatná. Objednatel se zavazuje užít dílo způsobem, který není v rozporu 
s dobrými mravy.

15.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, než 
je Objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou.

15.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, abý splněni 
poskýtnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel neni oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních ůkonů omezujících užiti díla Objednatele nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.

15.7. Objednatel je povinen respektovat osobní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím 
hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

15.8. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů 
uzavřenou pojistnou smlouvu týkající se pojištění profesní odpovědností. Kopii této smlouvy 
je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele předložit.

16. ZAVERECNA UJEDNANÍ

16.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny vztahy 
mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo sní související seřídí právem České 
republiky. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této smlouvy, nebo jakéhokoliv 
vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, dohodly jako místně příslušný soud 
prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo Objednatele.

16.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

16.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, která jsou v článku 1 a jejich shodu s platným výpisem 
z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v průběhu smluvního 
vztahu ke změnám uvedených ůdajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bez zbytečného 
odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné 
smlouvy.

16.4. Stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatností postižené 
ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. Smluvní strany se zavazují neplatné 
ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co možná nejvíce blížit hospodářskému 
účelu původního ustanovení, a to formou písemného dodatku k této smlouvě, a to do dvou týdnů od 
okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného ustanovení. Odmítne-li jedna smluvní strana na 
výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek této smlouvy, jehož účelem je nahradit neplatností 
postižené ustanovení platným ustanovením, může se dotčená smluvní strana domáhat u soudu, aby 
chybějící projev vůle smluvní strany, která odmítla uzavřít takový dodatek smlouvý, nahradil svým 
rozhodnutím.

16.5. Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy „do“, „nejpozději do“, „od“ a výrazy podobného významu 
vztahující se k jakékoli časové lhůté. budou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz „po" 
bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této smlouvě v množném čísle 
zahrnuji pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. Výrazy použité v mužském rodě zahrnují 
i ženský a střední rod.

16.6. Hovoří-li se v této smlouvě o stavbě, myslí se tím „Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice".

16.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením této smlouvy.

16.8. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence 
mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy.

16.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.

16.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává účinnou
dnem jejího zveřejněni v registru smluv.
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16.11.Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případné i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného 
zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemné upozornit a to nejpozději ke dni 
podpisu této smlouvy na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této 
smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném 
textu anonymizovány.

16.12.Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti 
je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

16.13.Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich 
svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

16.14.Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady 
města Uherské Hradiště č. 1323/89/RM/2022 ze dne 9.5.2022

Přílohy:
1. Příloha č. 1 - Ideové schéma zkapacitnéní parkoviště Mařatice, Sadová ulice zpracované Ing. arch. 

Alešem Holým

V Uherském Hradišti dne 2 k *05* 2022 Ve Zlíně dne 2 4-05 - 2022

za Objednatele - razítko a podpis 
Ing. Stanislav Blaha 
starosta města

za Zhotovitele - razitko a podpis 
RNDr. Roman Kašpar 
jednatel
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