
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

STÁTNÍ FOND dopravní 
INFRASTRUKTURY

©sfdi
SMLOUVA O DÍLO

na „Zvýšení bezpečnosti na křižovatce II/324 a III/34030 Dražkovice“

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-150/1073/300/20/2022

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., 
zákona č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

(A) SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Dopravní stavby VÝCHOD - oblast Pardubice

IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599

Se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Kontaktní adresou Tovární 209, 537 01 Chrudim
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 430201005/2700
Zastoupený: Zdeňkem Havlem - vedoucím o. z. Dopravní stavby VÝCHOD

Ing. Martinem Lukešem - ř editelem oblasti Pardubice (plná moc) 
Jarmilou Fikejzlovou - vedoucí obchodního oddělení (plná moc)

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických:

Ing. Martin Lukeš - ředitel oblasti Pardubice
Jarmila Fikejzlová - vedoucí obchodního oddělení Pardubice

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
Email: info@suspk.cz
Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem organizace
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Miroslav Němec - ředitel

Ing. Antonín Jalůvka - jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LL.M. - jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: Ing. Jiří Synek, technický náměstek

(dále jen „Objednatel“)

Smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů a soupisem rozsahu služeb, výkaz výměr, realizuje veřejná zakázka malého rozsahu.
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1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje v rozsahu a za podmínek Smlouvy řádně a včas provést na svůj
náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo s názvem „Zvýšení bezpečnosti na křižovatce II/324 
a III/34030 Dražkovice“. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka Zhotovitele, která byla 
v rámci zadávacího řízení na VZMR posouzena jako nejvýhodnější.

Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Zvýšení bezpečnosti na křižovatce II/324 a III/34030 
Dražkovice“ dle nabídky zhotovitele ze dne 29.05.2022 (dále jen „Dílo“).

1.2. Význam jednotlivých položek a doplňující podmínky:

1.2.1 Zhotovitel bude odpovídat za jakost a kompletnost provedeného Díla dle zpracované Projektové 
dokumentace společností PRODIN a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ: 252 92 161. Dílo bude 
Objednateli předáno a fakturováno po dokončení.

1.2.2 Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných 
a doporuč ených předpis ů a metodik.

1.2.3 Objednatel i Zhotovitel souhlasně prohlašují, že je Dílo na základě shora uvedené specifikace 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních 
podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

1.2.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu a době podle Smlouvy a při dodržení kvalitativních 
a dalších podmínek v ní stanovených, přičemž tak uč iní vlastním jménem, na vlastní odpovědnost 
i nebezpeč í.

1.2.5 Ceny požadované zhotovitelem za veškeré dodávky a práce nezbytné k provedení Díla jsou 
zahrnuty ve smluvní ceně Díla.

1.2.6 Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této Smlouvy třeba.

1.2.7 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli cenu za Dílo 
(jak je definována níže).

1.2.8 Na dílo se sjednává záruka 24 měsíců.

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle Smlouvy a dalších 
příloh Smlouvy a v době plnění (jak je definována níže), aby výsledkem bylo Dílo odpovídající 
podmínkám stanoveným Smlouvou.

2.2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle Smlouvy.

2.3. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla kdykoli. Objednatel kontroluje zejména, dodržení 
plnění termínů dle čl. 4 Smlouvy.

2.4. Práce budou prováděny za částečné dopravní uzavírky.

2



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

STÁTNÍ FOND dopravní 
INFRASTRUKTURY

©sfdi
3. CENA

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu 
v jednotlivých č asových a v ěcných etapách dle dohody smluvních stran:

966 443,95 Kč (Slovy: devět set třicet jedna tisíc sto sedmdesát devět korun a devadesát pět haléřů 
českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 202 953,23 Kč (Slovy: sto devadesát pět tisíc pět set čtyřicet sedm korun a sedmdesát 
devět haléřů českých).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 1 169 397,18 Kč (Slovy: jeden milión sto dvacet šest tisíc sedm set dvacet 
sedm korun a sedmdesát čtyři haléřů českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé 
v souvislosti s provád ěním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č . 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskuteč nění zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby.
V případě , že zhotovitel není plátcem DPH, bude cena fakturována bez DPH.

3.2 Právo Zhotovitele na fakturaci, vzniká dnem podepsání protokolu o předání a převzetí částí Díla. 
Výše faktury bude odpovídat skutečně provedenému Dílu.

3.3 Objednatel neposkytuje zálohy předem.

3.4 Provedené Dílo bude Zhotovitel fakturovat - daňovým dokladem dle skutečně provedených prací, 
odsouhlasených Objednatelem v protokolu o předání a převzetí Díla, který bude přílohou faktury a 
smluvní ceny. Faktura bude doručena na adresu pro doručování nejdéle do 7 pracovních dnů po 
převzetí díla Objednatelem. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového 
dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění (včetně názvu obchodní firmy, sídla 
a č ísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávn ěn vrátit Zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která 
nemá formálně a fakticky správné náležitosti uvedené v tomto ustanovení, vykazuje rozpor mezi 
fakturovaným objemem Díla a objemem Díla z podkladů k fakturaci (předávací protokol). Současně s 
vrácením faktury sdělí Objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je 
Zhotovitel povinen fakturu včetně jejich příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení 
Objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující 
podmínky této smlouvy.

Adresou pro doručení faktury je adresa zadavatele:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice

3.5 Cena za Dílo je splatná do 30 dnů ode dne, kdy byla Objednateli doručena faktura nebo jiná výzva 
podobné povahy vystavená po protokolárním předání díla bez vad, a to bezhotovostním převodem 
na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Předpoklad zahájení prací je na vyzvání Objednatele (07/2022)
Předpoklad ukončení prací je: nejpozději do 30 kalendářních dnů od vyzvání Objednatelem.
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Místem plnění je silnice II/324 a III/34030.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

5.1. Dílo je ukončeno podepsáním protokolu Předání a převzetí Díla s prokázanými výsledky prací, 
předanými Objednateli současně s protokolem.

6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se Smlouvou.

6.2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání 
Objednatele provedené v souladu se Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného 
Díla.

6.3. Zhotovitel je po dobu trvání smlouvy pojištěn, odpovídá za veškeré škody jím způsobené 
Objednateli, jakož i třetím stranám v souvislosti s plněním předmětu díla a zavazuje se je nahradit 
nebo bezplatně odstranit v termínu stanoveném objednatelem. Odstranění následků škody 
nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit případné pokuty nebo jiné sankce udělené Objednateli v 
důsledku škody.

6.4. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

7. POVINNOSTI OBJEDNATELE

7.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu Díla podle Smlouvy.

7.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle Smlouvy.

7.3. Objednatel bude průběžně kontrolovat kvalitu, stanovené pořadí a termín prováděných prací. 
Zjištěné nedostatky oznámí neprodleně zhotoviteli e-mailovou poštou a přiloží k předávacímu 
protokolu.

7.4. Jména a kontakty odpovědných osob Objednatele ze Smlouvy zajišťujících součinnost v pracovní 
době jsou uvedeny záhlaví smlouvy jako zástupci jednat ve věcech technických.

8. UJEDNÁNÍ O ÚROCÍCH Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTĚ

8.1. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou plateb ve lhůtě uvedené v čl. 3, odst. 3.7 této smlouvy je 
Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné 
částky za každý den prodlení.

8.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení s plněním závazku dle čl. 4 Smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve 
výši 1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. 
To neplatí, dojde-li k prodlení jednáním či nečinností Objednatele.

8.3. Nepřevezme-li Objednatel jednotlivou část Díla pro nekvalitu, Dílo není provedeno v souladu 
s podmínkami Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
(bez DPH) za každý i započatý den prodlení do odstranění reklamované vady jednotlivé části Díla. 
Odstraněním vady Díla se rozumí den opětovné výzvy Zhotovitele k převzetí Díla po opětovné výzvě 
Zhotovitele k převzetí Díla, došlo-li následně k jeho převzetí bez vad.
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8.4. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 6 Smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2 % z ceny 

Díla. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Zadavatele odstoupit od smlouvy.

8.5. Nedodržení časového limitu Díla, nebo nepřevzetí Díla pro nekvalitu, bude zaznamenané v protokolu 
předání a převzetí prací a celková částka smluvní pokuty bude odečtena z ceny dílčího plnění Díla 
Zhotovitele.

8.6. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 4 Smlouvy, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta dle 
bodu 8. 2., má Objednatel v případě vzniku škody vůči Zhotoviteli nárok na náhradu škody 
přesahující smluvní pokutu dle bodu 8.2.

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1. Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel písemně odstoupit, pokud jedna ze stran podstatným 
způsobem porušuje smluvní povinnosti Smlouvy, a to doručením odstoupení od smlouvy.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci 
zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele 
pro uzavření této smlouvy.

9.3. Dle dohody smluvních stran za podstatné porušení Smlouvy se považuje, pokud Objednatel neplní 
povinnosti dle čl. 7 Smlouvy, nebo je opakovaně v prodlení s placením Ceny.

9.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel neplní povinnosti uvedené v čl. 4 a 6 
Smlouvy, nebo Zhotovitel nezajistil v dostatečné lhůtě potřebné vybavení pro plnění Smlouvy.

9.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy při porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem dle 
Smlouvy nebylo odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě.

9.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že probíhá insolvenční řízení proti 
majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut 
proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs 
zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do likvidace.

9.7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech 
se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s 
dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona 
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 
předpisů.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že zánikem účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu není dotčeno 
vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato před účinností odstoupení, jakož i 
nároky na úhradu ceny za takové plnění včetně náhrady přiměřených a prokazatelně odůvodněných 
nákladů zhotovitele.

9.9. Zhotovitel není oprávněn převést či postoupit svá práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy třetí 
osobě, ani nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit jiné osobě pohledávku ze Smlouvy nebo její 
část.

9.10. Objednatel i zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se 
objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu smlouvy o 
dílo. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení 
smluvní pokuty

9.11. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro 
pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní
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ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

9.12 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o integritě, které je 
součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel 
poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.

10. POVINNOST MLČENLIVOSTI A OCHRANA INFORMACÍ

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností 
přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, 
aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak 
neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení 
zákona z jeho strany.

10.2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti 
nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením 
způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně 
utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

10.3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo 
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti 
s administrací předm ětné veřejné zakázky.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v Registru smluv. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy 
týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních 
pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy

11.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami.

11.3. Smlouva se řídí právem České republiky.

11.4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každý obdrží její elektronický originál.

11.5. Pokud oddělitelné ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv 
na platnost zbývajících ustanovení Smlouvy. V takovém případě se strany Smlouvy zavazují uzavřít 
do 30 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran Smlouvy dodatek ke Smlouvě nahrazující oddělitelné 
ustanovení Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením 
odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

11.6. Odpověď strany Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která 
podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy.

11.7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného 
insolvenčního zákona ani v likvidaci, a že návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli 
nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a 
objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, 
úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal 
v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
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©sfdi
11.8. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je Objednatel povinen uveřejnit Smlouvu a další 
údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.

11.9. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
údajů.

11.10. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2022 přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na zajišťování 
veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání 
s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele.

11.11.Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz 
čehož připojují své podpisy.

Příloha: oceněný výkaz výměr

V Chrudimi, dne:

ZHOTOVITEL

V Pardubicích dne:

OBJEDNATEL

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Dopravní stavby VÝCHOD 
Oblast Pardubice

Digitálně

Martin;1“^3'“1
■ i v Datum:
LUKeŠ 2022.06.01

Podpis: __________________________
Jméno: Ing. Martin Lukeš, ředitel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Ing.
Miroslav
Němec

Digitálně podepsal 
Ing. Miroslav Němec 
Datum: 2022.06.01 
07:09:47 +02'00'

Podpis: _____________________________
Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel

Podpis
Jméno:

Jarmila
___________________

Digitálně podepsal 
Jarmila Fikejzlová 
Datum: 2022.06.01

_________
Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního oddělení
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Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. Strana: 1Aspe
3.1.3 Datum: 25.05.2022 as: 10:41:00

Rekapitulace úrovní len!ní stavby
Stavba: 008-2022 - Zvýšení bezpe nosti na k"ižovatce II/324 a III/34030 Dražkovice 

Varianta: Z# -

Odbytová cena [K!] : 966 443,95
OC+DPH [K!] : 1 169 397,18

Objekt Popis OC DPH OC+DPH

SO 180 - Trvalé dopravní zna ení 928 827,35 195 053,74 1 123 881,09
SO 190 - Do asné dopravní zna ení 37 616,60 7 899,49 45 516,09

Martin
Lukeš

Digitálně podepsal
Martin Lukeš 
Datum: 2022.05.29 
14:46:16 +02'00'

Jarmila
Fikejzlová

Digitálně podepsal
Jarmila Fikejzlová 
Datum: 2022.05.29 
14:40:56 +02'00'


