
 

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.  SML-00136-2022-942 

 

SMLOUVA O DÍLO 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený:     na 

základě pověření ze dne 31.12.2020. 

ve věcech technických jedná: 

xxxxxx 

xxxx 

 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxx                    

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  

číslo účtu: 26300-511/0100 

  (dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. 

se sídlem Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk 

IČO: 633 20 819  

DIČ: CZ63320819 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8412 

zastoupený:   xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx                                                            

xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk  

    číslo účtu: 1904840349/0800  

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I. 

 Předmět smlouvy           

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele: 

 

mailto:josef.ptacek@lesycr.cz
mailto:brtna@terra-pu.cz


 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 
 

2 

 

A) DOKUMENTACI 

Dokumentace pro vydání společného povolení a  pro vydání stavebního povolení:  

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“)  

 

B) AUTORSKÝ DOZOR (dále též „autorský dozor“ či „dozor“), 

a další touto smlouvou specifikované a s jejím plněním související činnosti pro stavbu 

s názvem „Černý potok v k.ú. Huslenky/Halenkov“, evidenční číslo zakázky: 

S942/2022/230, vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a 

technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, na základě něhož byla 

uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a rozhodnutími orgánů veřejné moci (vše výše 

uvedené dále společně též „dílo“). 

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,  ve znění pozdějších 

předpisů, a zadávacím listem projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí 

této smlouvy.  

4. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení 

příslušných obecně závazných právních předpisů.  

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) a 

provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 

rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ustanovení § 92 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) 

budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 

průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu 

nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.  

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání 

projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými 

orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími 

dotčenými fyzickými a právnickými osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh 

vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu 

stran ohledně podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při 

dalším postupu vázán. 

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání   stavebního povolení pro 

realizaci projektované stavby. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího 

staveniště.  
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10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby 

s  projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti 

projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 

(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 

staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského 

dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím 

zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením 

(územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro 

realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil 

v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně 

zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve 

stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený 

soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. 

K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 

7 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem 

stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván. 

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu 6 ks vyhotovení, 

z toho 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát .pdf, editovatelné - např. 

formáty MS Office, .dwg, apod.) a 5 x v písemném vyhotovení. 

 

II. 

Doba plnění 

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je : 1.6.2022 

 Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli k 

odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 15.3.2023.  

2. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 

nejpozději do 14 dnů od jejího obdržení.  

3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 

dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 4 

tohoto článku smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci  

nejpozději do 31.5.2023. 

5. Provedením části díla (projektové dokumentace) se rozumí převzetí požadovaného počtu 

vyhotovení projektové dokumentace objednatelem. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé 

sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé plně sloužit 

svému účelu anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do 

něhož nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 2 či odst. 3 tohoto článku  

smlouvy. 

6. O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol 

podepsaný oběma smluvními stranami. 

7. Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným 

termínem, zavazuje se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě. 
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8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován dle požadavků objednatele po celou dobu 

realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání 

kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem 

projektové dokumentace.  

 

III.  

Cena a platební podmínky 

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, a to: 

  

A) za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této 

smlouvy, částka v celkové výši 248 000,- Kč (slovy: dvěstěčtyřicetosmtisíc korun 

českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, 

vznikne-li k její úhradě povinnost. 

Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v položkovém rozpočtu, který je 

jako příloha č. 2 smlouvy její nedílnou součástí. Tato cena zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně 

poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou autorského dozoru dle 

písm. B) tohoto odstavce, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná;  

B) za vykonaný autorský dozor částka ve výši 5 000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) 

bez DPH, , a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. DPH bude připočtena 

ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.  

Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou 

zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci jednoho 

dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně 

nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána jako pevná, neměnná 

a nepřekročitelná.  

2. Zálohy nebudou poskytovány. 

3. Cena dle písm. A) tohoto odstavce (cena za projektovou dokumentaci) bude objednatelem 

zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po 

řádném dokončení a převzetí díla (projektové dokumentace) objednatelem.  

Cena dle písm. B) tohoto odstavce (cena za vykonaný autorský dozor) bude objednatelem 

zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu dozoru poskytnuté v období 

fakturovaného (uplynulého) měsíce, a to na základě daňového dokladu (faktury) 

vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za nějž cena náleží. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude 

měsíční soupis účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.  

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně,  

c) jako příloha nebyl připojen soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní 

měsíc podepsaný objednatelem. 
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 IV. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí les

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 

v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů 

dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové 

dokumentace. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje zúčastnit ústního jednání v rámci  stavebního řízení a 

poskytnout potřebnou součinnost. 

4. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací, autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit 

kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem. 

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr, tzv. slepý 

rozpočet.  

6. Výkaz výměr, včetně souhrnu, bude obsažen ve všech vyhotoveních projektové 

dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude 

vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Výkaz výměr bude vypracován 

v cenové soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné k dni předání díla objednateli).  

7. Zhotovitel zajistí vyhotovení GP za účelem získání vlastnických práv k pozemkům, na 

kterých se nachází, vodohospodářská stavba v majetku objednatele, bude provedeno 

vytyčení a zaměření stavby pouze dle požadavků správce toků. Vytyčení vlastnických 

hranic dotčených pozemků, vytyčení trvalých záborů pozemků, stabilizace dotčených 

stávajících a nových hranic pozemků dle požadavků správce toku, vyhotovení 

geometrického plánu liniové stavby. Potřeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků 

– viz níže. Při majetkoprávním vypořádání (MPV) stavby se zhotovitel zavazuje: zajistit 

písemné souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou (dále jen „vlastníci“ a 

„pozemky“) s dělením jejich pozemků a souhlasy se změnou druhu pozemku (originál 

s podpisem a uvedení kontaktu - telefonní číslo, e-mail vlastníka). Zhotovitel v případě 

nutnosti obešle vlastníky pozemků dopisem na doručenku, kterou doloží objednateli. 

Nereagující a negující vlastníky pozemků osloví osobní návštěvou. Zajistit souhlas 

stavebního úřadu s dělením pozemků a souhlas odboru životního prostředí příslušné ORP 

(obce s rozšířenou působností), jsou-li potřebné, a zajistit další doklady nezbytné pro 

vynětí pozemků z PUPFL (pozemky určené k plnění funkce lesa) či ZPF (zemědělský 

půdní fond) pro rozhodnutí v pochybnostech.  V  případě omezení vlastnického práva 

zástavní smlouvou, exekucí, nebo výkonem soudního rozhodnutí, zajistí zhotovitel 

v součinnosti s vlastníky vynětí stavbou dotčené části ze zástavního práva (kvitanci) či 

exekuce/výkonu soudního rozhodnutí a v případě věcného břemene užívání smluvně zajistí 

dohodu o zrušení věcného břemene užívání. Následně u nemovitostí prostých omezení 

vlastnického práva vyjma věcných břemen na inženýrské sítě a chůze a jízdy zajistí 

zhotovitel, vypracování, uzavření kupních smluv a návrhů na vklad do katastru nemovitostí 

podepsaných ze strany prodávajících (počet vyhotovení: počet účastníků +1x s ověřeným 

podpisem). Případná odmítavá stanoviska budou doložena v písemné formě s podpisem 
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vlastníků, popř. čestným prohlášením zhotovitele, že daný vlastník odmítá jakkoli 

komunikovat v této záležitosti.   

Pokud zhotovitel v jakékoliv fázi postupu prací na majetkoprávním vypořádání zjistí, že 

výkon vypořádání je neproveditelný (omezení vlastnictví, nesouhlas vlastníka s prodejem 

atd.), práci přeruší a tuto skutečnost neprodleně oznámí písemně objednateli. Objednatel 

po informování rozhodne o dalším postupu prací. 

8. Zhotovitel zajistí základní rozbory výkopku dle zákona o odpadech 541/2020 Sb a 

vyhlášky 273/2021 Sb. (přechodně do 31.12.2023 zůstává v platnosti vyhláška 

č. 294/2005 Sb.) – příloha č. 10 (10.1.; 10.2., příloha č. 2. – výluhy), případně další 

nezbytně nutné rozbory dle možnosti uložení výkopku. Zajištění odběru a rozboru dle 

příslušných norem a platné legislativy. Součástí bude rovněž komentář k vyhodnocení 

testovaného vzorku a možnostech nakládání vyplývajících z výsledků rozborů, dále 

posouzení, zda se jedná o odpad či nikoli, případné zatřídění odpadu dle katalogu odpadů 

a zajištění (vyhotovení) základního popisu odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. 

o odpadech. V případě, že budou překročeny limitní hodnoty testovaných vzorků 

v základním rozboru, bude dohodnut další postup s možností zadání dodatečných rozborů 

na náklady objednatele (množství odebraného vzorku musí umožnit případný dodatečný 

rozbor, včetně nezbytně nutné doby pro archivaci).  

9. Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda práce a činnosti na stavbě budou 

podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a 

povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej 

na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost. 

10. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na stavbě budou 

prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 

předpisů, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. 

11. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 

finančních prostředků. 

12. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. 

13. Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o 

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace zhotovitel 

poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu s účelem, pro 

který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro 

všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky (i 

elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení 

získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele či 

jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak 

zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu 

zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem 

majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za 

poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1, písm. A) 
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smlouvy. Zhotovitel není oprávněn užít projektovou dokumentaci ani fotografie 

realizované stavby pro potřeby své prezentace bez písemného souhlasu objednatele.  

 

V. 

Záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 

projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 

podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 

dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová 

dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými 

předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dle odst. 1 tohoto článku smlouvy  o době 

trvání 5 let. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí dokončené stavby zhotovené podle 

projektové dokumentace objednatelem.  

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady projektové dokumentace nejpozději do 15 dnů od 

jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně 

ujednáno jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové 

dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli 

uhradit, včetně náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných 

víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy. 

 

VI. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s vyhotovením a předáním projektové dokumentace dle čl. 

II. odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,3 %  z ceny za projektovou dokumentaci dle čl. III. odst. 1, písm. A) smlouvy bez DPH 

za každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. V případě porušení kterékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy týkající se autorského 

dozoru je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé 

takové jednotlivé porušení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 3 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i započatý, den 

prodlení. 

4. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která 

je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 

5. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

6. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

7. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny 

na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode 

dne jeho doručení povinné smluvní straně.  

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
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VII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je 

účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (jeho části) o dobu delší než 30 dnů, 

c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

této smlouvy odstoupit, 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona  

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli 

v dodatečné 30denní lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této 

smlouvy,  

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla o dobu delší než 30 dnů. 

 

VIII. 
Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy 

jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat 

i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. 

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 

vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 

(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 

nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 

odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 

jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 

právních předpisů.  

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 

republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 

jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování 

takového jednání. 
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IX. 

Závěrečná ujednání 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 

souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 

ze smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční 

podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací 

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet  

 

 

Ve Zlíně, dne:…………….                               V Šumperku, dne:……………. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

  

 

…………………………….    ……………………………. 

 Ing. Filip Brtna 

 jednatel společnosti 

Lesy České republiky, s.p.    TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. 

 




