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Příkazní smlouva 

 
na akci „Inženýrská činnost včetně TDI - 2022“  

__________________________________________________ 
 

 

I.  

Smluvní strany 

1.1 Příkazce       

Název: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace                      

Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí 

 

zastoupená: Ing Liborem Tačnerem, ředitelem  

                                

IČO: 00080837   

 

zástupce oprávněný jednat ve věci této smlouvy:  Lenka Holovská 

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: Ing. Libor Tačner 

 

1.2 Příkazník         

Obchodní firma: IMP engineering s.r.o. 

zapsaná dne 28. 6. 2004 v OR ved. Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 170450 

Sídlo: Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1, 110 00 

 

zastoupená: : Ing. Martinem Pluhařem, jednatelem společnosti 

 

IČO: 25490524 

DIČ: CZ 25490524 

bankovní spojení

č. ú:

 

zástupce oprávněný jednat ve věcech této smlouvy:  Ing. Martin Pluhař 

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:  Ing. Martin Pluhař 

 

 

II. 

Předmět smlouvy a čas plnění 

 

2.1 Příkazník se zavazuje na základě zmocnění příkazce obstarat pro příkazce inženýrskou 

činnost ve fázi prací spojených s realizací staveb a prací po dokončení staveb v rozsahu 

dále uvedeném:  

 

Místa a názvy staveb:  

 

Rekonstrukce mostu ev.č. 00727-2 Nezabylice 

Rekonstrukce haly na sůl-depo Obrnice 

Oprava mostu ev. č. 568-001A D7 Droužkovice 

Rekonstrukce mostu ev. č. 25220-2 Jirkov 

Rekonstrukce mostu ev. č. 0272-7 Dolní Jiřetín 

Výstavba haly na sůl Kovářská, přístřešky pro mechanizaci, oplocení areálu 
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Rekonstrukce mostu ev. č. 25220-9 Brandov 

2543–1 most přes Janovský potok v obci Janov 

Propustek na silnici III/25217 v obci Kalek 

Přestavba objektu garáží na skladové prostory, Dubí 

III/2484 Telnice - oprava opěrné zdi 

Oprava silničního mostku ev.č. 25832–1 Řehlovice 

Rekonstrukce mostu ev.č. 01321-1 za Strádovem 

Rekonstrukce mostu ev.č. 2571-2 v obci Měrunice 

Rekonstrukce mostu 258-006 Stadice 

Rekonstrukce mostu 258-005 Řehlovice 

Rekonstrukce mostu 25847-2 Velké Březno (ocelový) 

Zřízení propustku na sil. II/528 nad Libouchcem 

Rekonstrukce mostu ev.č. 26029-1 pod Lužcem, přestavba na propustek 

Rekonstrukce mostu ev.č. 25373-2 Božtěšice - Chuderov, přestavba na propustek 

II/260 Rekonstrukce silničního mostku 260-018 Zubrnice – Leština 

Rekonstrukce mostu ev.č. 25357-3a Chlumec - alej 

Oprava mostu ev.č. 01317-1 Nové Město, žel.zast. 

Oprava opěrné zdi a mostku ev.č. 25815-2 Staré 

Oprava opěrné zdi Lovečkovice 

Rekonstrukce mostu ev.č. 2472-2 Brozany nad Ohří-náhon vodní elektrárny 

Rekonstrukce mostu ev.č. 23911-3 Podbradec – Brníkov - celková přestavba 

Rekonstrukce mostu ev.č. 2589-1 Medvědice Luční (Pálečský) potok 

Oprava mostu ev.č. 24081-1 Konojedy - celková přestavba 

Sanace svahu Selibice 

Rekonstrukce mostu ev.č. 22536-1 Dubčany 

Rekonstrukce mostu ev.č. 2465-1 Koštice - Vojnice 

Oprava propustku Příběnice 

Oprava mostu ev.č. 2508-1 Rvenice 

Oprava mostů ev.č. 250-008 a 250-007A, PZ Triangle Žatec - výměna MZ 

Rekonstrukce mostu č. 2214-2  Běsno 

Oprava dešťové kanalizace-silnice III/25857-průtah obcí Kámen 

Oprava vozovky silnice III/2639 Markvartice-Janská-sesuv vozovky 

Rekonstrukce mostu ev.č. 2657-2 Staré Křečany 

Oprava sesuvu svahu silnice III/2662 Šluknov-Království 

 

                             

2.2 Dílo bude rozděleno do dvou částí: 

2.2.1 Inženýrská činnost – práce spojené s realizací stavby. 

2.2.2 Inženýrská činnost – práce po dokončení stavby. 

  

2.3 Rozsah inženýrské činnosti 

    V rámci obstarání inženýrské činnosti v jednotlivých fázích příkazník zabezpečí  

    zejména: 

 

• výkon technického dozoru - kontrola prováděných prací ve všech profesích v návaznosti 

na projektovou dokumentaci stavby, vydaná povolení a uzavřený smluvní vztah se 

zhotovitelem prací a ostatními účastníky výstavby – zadavatel požaduje každodenní 

provádění kontrol činností zhotovitele na staveništi popř. na stanovených místech 

v návaznosti na průběh a stav provádění stavebních prací  

• jednání s ostatními účastníky výstavby, především pak správci inženýrských sítí a 

organizacemi státního odborného dohledu vč. zajištění jejich případných stanovisek 
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• kontrola dodržování podmínek vydaných povolení či stanovisek a opatření státního 

stavebního dohledu po dobu realizace stavby 

• péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 

dokumentace dokončených částí  

• kontrola čerpání nákladů stavby 

• projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu 

výstavby a nezhoršují parametry stavby, ostatní dodatky předkládá s vlastním vyjádřením 

příkazci 

• organizování kontrolních dnů podle pokynů příkazce a pořizování zápisů z těchto 

kontrolních dnů se všemi zhotoviteli stavby 

• bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech 

• kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich 

soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání příkazci 

• kontrola případných víceprací při samotné realizaci staveb vč. zpracování doporučení 

příkazci 

• kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 

nepřístupnými 

• spolupráce s projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 

odstranění případných závad projektu – příkazník bude tato jednání svolávat a 

organizovat 

• sledování, zda zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, 

kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací 

a dodávek (atesty, protokoly, revizní zprávy, měření) 

• sledování a vedení stavebního deníku včetně provádění záznamů do stavebního deníku 

v souladu se zájmy příkazce 

• spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na 

omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi nebo činy kriminální povahy 

• kontrola postupu prací podle časového plánu a ustanovení smluv a upozornění 

zhotovitelů na nedodržení termínů 

• odsouhlasování měsíčních soupisů provedených prací a zabudovaných dodávek a 

zjišťovacích protokolů  

• příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o 

odevzdání a převzetí  

• kontrola dokladů, které zhotovitelé doloží k předání a převzetí dokončené stavby 

• zajištění případné aktualizace smluvních vztahů se zhotovitelem v průběhu realizace 

stavby 

• doprava do místa plnění stavby  

• organizační zabezpečení povinností příkazce při provádění zkoušek a účast na těchto 

zkouškách 

• zabezpečení kolaudačního rozhodnutí případně povolení na předčasné užívání stavby 

nebo její části 

• spolupráce s příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení 
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• kontrola odstraňování vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení 

 

2.4 Příkazník obstará na základě této smlouvy a udělené plné moci pro příkazce práce a 

výkony inženýrské činnosti jeho jménem a na jeho účet. Příkazce se zavazuje zaplatit 

příkazníkovi za jeho činnost sjednanou cenu. 

 

Podkladem pro výkon inženýrské činnosti ve fázi prací spojených s realizací stavby 

včetně výkonu technického dozoru bude projektová dokumentace, dodavatelský 

položkový rozpočet díla, smlouva o dílo uzavřená mezi příkazcem a společností 

(zhotovitel budoucího díla) v platném znění, případné změnové listy odsouhlasené 

příkazcem, vydaná stavební povolení či jiná správní rozhodnutí a písemné pokyny 

příkazce. 

 

2.5  Celkový čas plnění IČ:  

Dle čl. 2.2.1 této smlouvy: po dobu realizace stavby (předpoklad do 

12/2022) 

 Dle čl. 2.2.2 této smlouvy: do doby odstranění vad a nedodělků 

vyplývajících z kolaudačního řízení 

 

III. 

Cena a její fakturace 

 

3.1 Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. této smlouvy se sjednává 

jako nejvýše přípustná a činí 1.925.000,- Kč bez DPH, DPH 21 % činí 404.250,- Kč, 

cena celkem včetně DPH činí 2.329.250,- Kč. 

 

3.2 Cena jednotlivých fází inženýrské činnosti z ceny celkem bez DPH uvedená v čl.III. bod  

3.1 činí: 

 

3.2.1  Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. bod 2.2.1 této smlouvy 

se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 1.825.000,- Kč bez DPH, DPH 21 % činí 

383.250,- Kč, cena celkem včetně DPH činí 2.208.250,- Kč. 

 

3.2.2  Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. bod 2.2.2 této smlouvy 

se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 100.000,- Kč bez DPH, DPH 21 % činí 

21.000,- Kč, cena celkem včetně DPH činí 121.000,- Kč. 

 

3.3 Příkazník bude fakturovat a příkazce zaplatí DPH v souladu se zněním zákona o DPH a 

jeho změn a doplňků platných ke dni fakturace. 

 

3.4 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které 

dodavatel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost 

objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. 

 

Pro případ, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní 

strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto: 

 

a) Cenu plnění včetně DPH zaplatí na účet dodavatele vedený 
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b) DPH zaplatí pod variabilním symbolem č. 

ve zprávě pro příjemce bude uveden den 

uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty. 

Dodavatel ujišťuje příjemce, že číslo matriky 77628031 je číslem matriky 

bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně), a tedy součástí čísla 

bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH. 

Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona. 

 

3.5 Příjemce plnění (objednatel), které je předmětem této smlouvy o dílo a které odpovídá 

číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto 

prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že 

přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané 

hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim 

přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen 

přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (příkazník). 

 

3.6 Splatnost faktur je 21 dní ode dne doručení. 

 

IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

4.1 Práva a povinnosti příkazníka 

 

4.1.1. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí s odbornou péčí a dle 

pokynů příkazce. Příkazník je dále povinen oznamovat příkazci všechny důležité 

okolnosti, které zjistil při zařizování a jež mohou mít vliv na pokyny příkazce. 

Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmou 

nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody.  

V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, 

neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou. 

 

4.1.2. Provádět inženýrskou činnost v souladu s podklady specifikovanými v článku II.  

bodě 2.3 této smlouvy a  písemnými pokyny příkazce. 

 

4.1.3. Zaujmout písemné stanovisko k příkazcem uzavíraným smlouvám, popř. 

dodatkům k těmto smlouvám nejpozději do pěti pracovních dnů po jejich doručení 

příkazcem. 

 

4.1.4. Ověřovat měsíční soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a 

zjišťovací protokoly nejpozději třetí pracovní den po jejich doručení příkazcem. 

 

4.1.5. Příkazník je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace 

opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a 

propagačních opatření. Příkazník prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této 

smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této 

smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je příkazce povinen o této skutečnosti 

příkazníka bezodkladně informovat. 
 

4.2 Práva a povinnosti příkazce 
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4.2.1. Předat příkazníkovi včas podklady pro výkon inženýrské činnosti specifikované v 

článku II. bodě 2.3 této smlouvy, tj. projektové dokumentace staveb, vydaná 

stavební povolení či jiná rozhodnutí příslušného orgánu státní správy a smlouvy o 

dílo se zhotoviteli. 

 

4.2.2. Zabezpečit potřebné finanční prostředky a provést včasnou likvidaci a úhradu 

příkazníkem ověřených faktur, které jsou vystaveny řádně a oprávněně v souladu 

s uzavřenou smlouvou. 

 

4.2.3. Na výzvu příkazníka, doručenou alespoň 5 dnů předem, zabezpečit účast svého 

oprávněného zástupce na důležitých jednáních nebo příkazníka vybavit plnou 

mocí s jednoznačně stanoveným okruhem pravomocí a pokyny k jednání. 

 

4.2.4. Dohody a jiné právní úkony uskutečněné s účastníky výstavby nebo další 

rozhodnutí týkající se této stavby, které učiní příkazce bez vědomí příkazníka, 

předá, popř. oznámí příkazce neprodleně s případnými pokyny příkazníkovi. 

 
4.2.5. Příkazce je oprávněn kdykoliv plnění této smlouvy vypovědět a ukončit v případě, 

že mu na daný účel nebude poskytnuto spolufinancování od poskytovatele dotace. 

 

V.  

                                         Odstoupení od smlouvy 

 

5.1. Vedle možností vyplývajících ze zákona je příkazce oprávněn odstoupit od této 

smlouvy v následujících případech: 

- kdy příkazník poruší smlouvu podstatným způsobem, 

- v případě vstupu příkazníka do likvidace nebo pravomocného prohlášení konkursu 

 

5.2. Vedle možností vyplývajících ze zákona je příkazník oprávněn odstoupit od smlouvy 

v následujících případech: 

- kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 60 dnů,  

- kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnuté spolupůsobení, bez něhož 

nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost 

odstoupení písemně upozorněn, 

- kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců. 

 

5.3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však 

povinen uskutečnit resp. dokončit nezbytné úkony, jejichž neuskutečnění by mohlo 

znamenat vznik škody na straně příkazce. Odstoupením smlouva zaniká ke dni 

účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku. 

 

5.4. Příkazník má nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně 

provedeným pracím a službám. 

 

5.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5-ti dnů ode dne 

účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které 

pro příkazce získal. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci. 

 

VI.  

Smluvní pokuty 
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6.1. V případě prokazatelného prodlení příkazníka s plněním některé jeho povinnosti dle této 

smlouvy bude příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- 

Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.  

 

6.2. V případě, že příkazník nebude prokazatelně vykonávat řádně a včas, tj. v termínech 

dohodnutých písemně oběma stranami, technický dozor investora dle této smlouvy a 

v příčinné souvislosti s tímto bude nárůst ceny za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve 

smlouvě o dílo s dodavatelem stavby, bude příkazník povinen uhradit vedle pokuty dle 

bodu 6.1 smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

 

6.3. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení 

povinností sjednaných touto smlouvou příkazníkem s uvedením, v čem spatřuje 

porušení této smlouvy.  

 

6.4. Příkazce má nárok na smluvní pokutu na základě faktury, se splatností 14 dnů ode dne 

vystavení faktury příkazcem. Příkazce je oprávněn, v případě dohody obou stran, 

smluvní pokutu započíst oproti ceně díla dle čl. 3 této smlouvy.   

 

6.5. Příkazce je oprávněn na základě své vůle od nároků na smluvní pokutu upustit, jestliže 

příkazník neprodleně odstraní závadný stav a porušením jeho povinností dle této 

smlouvy nevznikne příkazci škoda. 

 

6.6. Příkazce má nárok na náhradu škody přesahující sjednanou smluvní pokutu.  V případě 

že příkazník prokazatelně provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury a soupis 

provedených prací bude obsahovat práce, které nebyly do konce daného období 

provedeny v odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- 

Kč za každou jednotlivou položku prací, které nebyly provedeny. 

 

6.7. Veškerá porušení smlouvy vedoucí k uplatnění smluvních pokut budou řešena dohodou 

smluvních stran. V případě sporů bude postupováno v souladu s čl. 7.3 této smlouvy. 

 

 

VII. 

Další ujednání 

 

7.1. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – plná moc. 

 

7.2. Příkazník není oprávněn jménem příkazce uzavírat smlouvy na dodávky pro stavbu ani 

dodatky k nim s výjimkou případů, kdy bude příkazcem zmocněn případnou speciální 

plnou mocí. 

 

7.3. Vzájemné vztahy obou smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

7.4. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran 

(dodatek ke smlouvě popř. změnový list). 

 

7.5. Příkazník prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené vlastní činností klientům u České pojišťovny a.s., číslo smlouvy 80806779-

11 do výše 5.000.000,- Kč. 
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7.6. Platnost této smlouvy končí zajištěním kolaudačního souhlasu a odstraněním vad a 

nedodělků. Pokud by došlo nezaviněním příkazníka k prodloužení termínů výstavby 

(např. pro nedostatek finančních prostředků na straně příkazce) bude tato záležitost 

řešena dodatkem k této smlouvě včetně zvýšení ceny sjednané v čl. III bod 3.1 této 

smlouvy.  

 

7.7. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí i na event. právního nástupce 

obou smluvních stran. 

 

7.8. Ke vzniku této smlouvy je třeba dohody o celém jejím obsahu. 

 

7.9. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příkazce a jedno 

příkazník. 

 

7.10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, 

která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a 

která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této 

smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob 

rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, rodném čísle a místě trvalého pobytu. 

 

7.11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují 

svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

7.12. Příkazce nezajišťuje pro příkazníka zázemí pro výkon technického dozoru a za tímto 

účelem neposkytuje žádné prostory. Příkazce neručí za dopravní prostředky, zařízení či 

techniku umístěné příkazníkem do prostoru staveniště. 

 

7.13. Příkazník bude splňovat podmínku dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění platných předpisů. 

 

 

V Dubí, dne:                                                           V Praze, dne:   

 

za příkazce:                                                                      za příkazníka:  

 

 

 

 

  

 

 

 

...............................................          .................................................... 

      Ing. Libor Tačner                                                             Ing. Martin Pluhař 

           ředitel p.o.                               jednatel společnosti  
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Příloha č. 1 – Plná moc 

 

 

PLNÁ MOC 

 

 

Název: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace                      

Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí 

 

zastoupená: Ing Liborem Tačnerem, ředitelem  

                                

IČO: 00080837   

 

zplnomocňuje 

 

 

IMP engineering s.r.o. 

Sídlo: Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1, 110 00 

Zastoupená: : Ing. Martinem Pluhařem, jednatelem společnosti 

IČO: 25490524 

DIČ: CZ 25490524 

 

 

podle ustanovení § 31 a násl. Občanského zákoníku č. 509/1991 Sb. k zastupování investora 

ve všech jednáních, týkajících se realizace a následného získání kolaudačního souhlasu níže 

uvedených akcí s dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí, organizacemi 

a majiteli nemovitostí, dodavatelem stavby vč. jeho subdodavatelů a ostatními složkami 

podílejícími se na realizaci uvedených staveb: 

 

Rekonstrukce mostu ev.č. 00727-2 Nezabylice 

Rekonstrukce haly na sůl-depo Obrnice 

Oprava mostu ev. č. 568-001A D7 Droužkovice 

Rekonstrukce mostu ev. č. 25220-2 Jirkov 

Rekonstrukce mostu ev. č. 0272-7 Dolní Jiřetín 

Výstavba haly na sůl Kovářská, přístřešky pro mechanizaci, oplocení areálu 

Rekonstrukce mostu ev. č. 25220-9 Brandov 

2543–1 most přes Janovský potok v obci Janov 

Propustek na silnici III/25217 v obci Kalek 

Přestavba objektu garáží na skladové prostory, Dubí 

III/2484 Telnice - oprava opěrné zdi 

Oprava silničního mostku ev.č. 25832–1 Řehlovice 

Rekonstrukce mostu ev.č. 01321-1 za Strádovem 

Rekonstrukce mostu ev.č. 2571-2 v obci Měrunice 

Rekonstrukce mostu 258-006 Stadice 

Rekonstrukce mostu 258-005 Řehlovice 

Rekonstrukce mostu 25847-2 Velké Březno (ocelový) 

Zřízení propustku na sil. II/528 nad Libouchcem 

Rekonstrukce mostu ev.č. 26029-1 pod Lužcem, přestavba na propustek 
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Rekonstrukce mostu ev.č. 25373-2 Božtěšice - Chuderov, přestavba na propustek 

II/260 Rekonstrukce silničního mostku 260-018 Zubrnice – Leština 

Rekonstrukce mostu ev.č. 25357-3a Chlumec - alej 

Oprava mostu ev.č. 01317-1 Nové Město, žel.zast. 

Oprava opěrné zdi a mostku ev.č. 25815-2 Staré 

Oprava opěrné zdi Lovečkovice 

Rekonstrukce mostu ev.č. 2472-2 Brozany nad Ohří-náhon vodní elektrárny 

Rekonstrukce mostu ev.č. 23911-3 Podbradec – Brníkov - celková přestavba 

Rekonstrukce mostu ev.č. 2589-1 Medvědice Luční (Pálečský) potok 

Oprava mostu ev.č. 24081-1 Konojedy - celková přestavba 

Sanace svahu Selibice 

Rekonstrukce mostu ev.č. 22536-1 Dubčany 

Rekonstrukce mostu ev.č. 2465-1 Koštice - Vojnice 

Oprava propustku Příběnice 

Oprava mostu ev.č. 2508-1 Rvenice 

Oprava mostů ev.č. 250-008 a 250-007A, PZ Triangle Žatec - výměna MZ 

Rekonstrukce mostu č. 2214-2  Běsno 

Oprava dešťové kanalizace-silnice III/25857-průtah obcí Kámen 

Oprava vozovky silnice III/2639 Markvartice-Janská-sesuv vozovky 

Rekonstrukce mostu ev.č. 2657-2 Staré Křečany 

Oprava sesuvu svahu silnice III/2662 Šluknov-Království 

 

 

 

 

V Dubí dne 25. 5. 2022 

 

 

 

Ing. Libor Tačner 

Ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plnou moc přijímá 

 

Ing. Martin Pluhař, jednatel společnosti 

IMP engineering s.r.o. 




