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Příloha č. 1 – Bližší specifikace předmětu díla:  

  

Předmět díla Předmětem 

díla je  

a) zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí,  

b) výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí,  

  

Požadavky na zpracování DÚR:  

1) Zhotovitel před zahájením prací prostuduje veškerou zpracovanou projektovou 

dokumentaci, související průzkumy (včetně geologického) a související stanoviska 

dotčených orgánů a organizací, stanoviska EIA, apod.    

  

• Vstupní podklady zajišťované objednatelem:  

Objednatel (oprávněná osoba) předá protokolárně zhotoviteli 1x v elektronické podobě 

na CD/DVD veškerou dokumentaci zpracovanou (včetně dokladové části a 

souvisejících průzkumů) k datu podpisu smlouvy pro Stavbu, tj.:  

• Technickou studii stavby  

• Geotechnická rešerše a/nebo Geotechnický průzkum (předběžný a/nebo 

doplňkový) Stavby  

• Záměr projektu Stavby  

• Dokumentaci a stanoviska k EIA Stavby  

• Veškeré průzkumy realizované na Stavbě různými zhotoviteli  

• Geodetické zaměření stávajícího stavu Stavby   

• Vodohospodářskou studii   

• Aktualizace územního plánu města Brna   

• Případně další relevantní podklady  

Vstupní podklady budou předány objednatelem nejpozději k pokynu k zahájení prací na 

DUR.  

2) Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 týdnů od zahájení prací na předmětu díla svolat 

první výrobní výbor, na kterém budou upřesněny požadavky objednatele a stanoven 

dílčí postup realizace předmětu díla.  

  

3) Zhotovitel je povinen dle potřeby zajistit průzkumy zajišťované v rámci pokud jsou tyto 

specifikovány (oceněny) v podrobném soupisu prací. Upřesnění dílčích položek soupisu 

prací v části „Související dokumentace“:  

  

Geodetické zaměření: Zhotovitel zajistí zpracování geodetického zaměření stavby dle 

aktuální situace.  
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Pedologický průzkum: Zhotovitel zajistí zpracování pedologického průzkumu v celém 

rozsahu stavby dle aktuální situace.  

  

Průzkum inženýrských sítí: v případě potřeby průzkumu stavebního stavu inženýrských 

sítí zadá tuto činnost objednatel samostatně na základě specifikace požadavků 

zpracovatelem. V případě, že zajištění podkladů bude nezbytné pro dokončení díla, 

bude lhůta nezbytná k zajištění takových podkladů zohledněna odpovídající úpravou 

termínu plnění dílčí části.  

  

Dopravně inženýrský průzkum: zpracování zajistí zpracovatel DUR v rozsahu 

nezbytném pro zpracování kapacitních, hlukových a exhalačních posouzení.   

  

Předběžný geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, klimatologický 

průzkum, korozní průzkum, pedologický průzkum: objednatel předá předběžný IGP, 

HGP a další geotechnické průzkumy zpracované pro Stavbu. V případě potřeby 

doplňkového průzkumu zadá tuto činnost objednatel samostatně na základě specifikace 

požadavků na průzkumné práce zpracovatelem. Nejedná se o zajištění zpracování 

projektu IGP a HGP. V případě, že zajištění podkladů bude nezbytné pro dokončení 

díla, bude lhůta nezbytná k zajištění takových podkladů zohledněna odpovídající 

úpravou termínu plnění dílčí části.  

  

Diagnostický průzkum konstrukcí: v případě potřeby průzkumu stavebního stavu 

konstrukcí zadá tuto činnost objednatel samostatně na základě specifikace požadavků 

zpracovatelem. V případě, že zajištění podkladů bude nezbytné pro dokončení díla, 

bude lhůta nezbytná k zajištění takových podkladů zohledněna odpovídající úpravou 

termínu plnění dílčí části.  

  

4) DÚR bude zpracována dle technických podmínek:  

  

- Vyhláška 499/2008Sb. O dokumentaci staveb  

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 

dopravy - odborem infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. ledna 2007 s 

účinností od 1. února 2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného 

Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-910-IKP/1 ze 

dne 17. prosince 2009 s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění.   

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění.  

- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.  

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.  

- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - C 1.  

- Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2.  

- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2. - 

 Stanovisko k hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA),  
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5) Do DÚR budou zapracovány veškeré připomínky, které vzejdou z interní expertízy ŘSD 

ČR vztahující se k DÚR na základě projednání způsobu jejich zapracování.  

Zhotovitel je povinen zpracovat zprávu jakým způsobem byly vypořádány požadavky 

Interní expertízy.   

  

6) Zhotovitel je povinen zapracovat do DUR požadavky vyplývající z projednávané 

aktualizace územního plánu města Brna, a to zejména cyklostezku podél tramvajové 

tratě v území dotčeném projektovanou stavbou a lávku Kaménky.  

  

7) Zhotovitel je povinen zpracovat podklady pro verifikační stanoviska EIA v rozsahu 

stanoveném v Pokynu ŘÚV č. II k zajištění podkladů k žádostem o získání závazných 

stanovisek dle novely zákona č. 39/2015 Sb. ze dne 22.6.2015.  

  

8) Podmínky závazného stanoviska vydaného orgánu příslušného životního prostředí 

budou zapracovány do čistopisu DÚR.    

  

Požadavky na výkon IČ k ÚR  

1) Výkon IČ k ÚR bude realizován v rozsahu uvedeném v Příloze č. 3 Podrobná 

specifikace ceny a v rozsahu specifikovaném Rámcovou dohodu.  

2) Zhotovitel je povinen po zahájení výkonu IČ (rozeslání dokumentace na dotčené 

orgány) svolávat pravidelné výrobní výbory v rámci výkonu IČ k ÚR a to minimálně 

jednou měsíčně.  

  

Požadavky na technickou pomoc  

1) Technická pomoc zahrnuje činnosti neobsažené v soupisu položek rámcové smlouvy.  

2) Řešení dopadů stavby na dobývací prostor nerostných surovin Černovice – Jenišova jáma  

(dále jen „Dobývací prostor“)  

  

Průzkum ložisek nerostných surovin: zpracovatel zajistí dostupné podklady od správce 

ložiska Pískovna Černovice a jejich vyhodnocení. V případě potřeby průzkumu ložiska 

nerostných surovin zadá tuto činnost objednatel samostatně na základě specifikace 

požadavků zpracovatelem. V případě, že zajištění podkladů bude nezbytné pro 

dokončení díla, bude lhůta nezbytná k zajištění takových podkladů zohledněna 

odpovídající úpravou termínu plnění dílčí části.  

Zajištění zpracování dopadů stavby do rozsahu Dobývacího prostoru, a to jak 

technických, tak i ekonomických. V rámci této části technické pomoci bude zajištěno 

zejména  

• zpracování projektové dokumentace prostorového omezení rozsahu Dobývacího 

prostoru,  
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• zpracování podkladů pro zadání znaleckého posudku, stanovujícího hodnotu 

ekonomických škod souvisejících s prostorovým omezením Dobývacího 

prostoru  

• projednání omezení Dobývacího prostoru s jeho vlastníkem   

• projednání závěrů znaleckého posudku s vlastníkem Dobývacího prostoru   

• zpracování veškerých nezbytných podkladů včetně návrhu žádosti na vydání 

veškerých potřebných správních rozhodnutí nezbytných pro provoz a užívání 

Dobývacího prostoru v rozsahu omezeném stavbou  

3) Zpracování hodnocení dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. (vč. hodnocení vlivu na 

krajinný ráz)   

4) Technicko-ekonomické posouzení konstrukce mostů v MUK Ostravská v souladu s 

požadavky PGŘ č. 9/2008 ŘSD ČR z hlediska možných variant konstrukčního řešení 

mostů.  

Posouzení bude realizováno formou studie, jež bude zahrnovat:  

1) Zpracování studie variant konstrukčního řešení mostu v rozsahu podle přílohy č.1 

TKP D6 a PGŘ č.9/2008, zpracovány budou minimálně 2 varianty řešení každého 

mostu  

2) Technicko-ekonomické posouzení nákladů na realizaci mostu včetně 

vyhodnocení celkových nákladů v životním cyklu mostů  

3) Definovat rozsah potřebného doplňkového IGP (bude zadán samostatně)  

4) Projednání variant technického řešení, ekonomiky a postupu výstavby zejména s 

ŘSD ČR (ZB, GŘ), SŽDC, případně dalšími subjekty   

  

Platební podmínky dílčí části plnění Technické pomoci objednateli  

Technická pomoc zahrnuje činnosti neobsažené v soupisu položek rámcové dohody. Z 

tohoto důvodu budou platební podmínky dílčí části technické pomoci   

• související s „Technicko-ekonomickým posouzením konstrukce mostů v MUK 

Ostravská v souladu s požadavky PGŘ č. 9/2008 ŘSD ČR z hlediska možných 

variant konstrukčního řešení mostů“ uzpůsobeny jejímu předmětu, a to 

následovně:  

V souladu s částí „Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo“ bodu 3) 

a bodem 4) Přílohy C ZOP - 100% ceny plnění po odevzdání čistopisu dílčího 

plnění.  

Datem zdanitelného plnění je den podpisu písemného potvrzení o převzetí 

čistopisu technicko-ekonomického posouzení mostů bez vad a nedodělků 

objednatelem.  

• související s „Řešení dopadů stavby na Dobývací prostor“ uzpůsobeny jejímu 

předmětu, a to následovně:  

V souladu s částí „Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo“  bodu 

3) a bodem 4) Přílohy C ZOP - 100% ceny plnění po odevzdání dotčené části 

dílčího plnění.  
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Datem zdanitelného plnění je den podpisu písemného potvrzení o převzetí 

dotčené dílčí části plnění bez vad a nedodělků objednatelem.  

• související se zpracováním „Hodnocení dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.“ 

se řídit podmínkami pro výkon IČ k ÚR.  

  

Termíny vypracování:  

Zahájení prací na Technické pomoci dnem předání pokynu k zahájení prací na TP  

Dokončení prací na Technické pomoci  

• Čistopis dokumentace Technické pomoci – do 6 měsíců od vydání pokynu, 

vyjma o části související s „Řešení dopadů stavby na Dobývací prostor“, jež bude 

dokončena dle podmínek dokončení platných pro DÚR  

o Části související s „Zpracováním hodnocení dle § 67 odst. 1 zákona č.  

114/1992 Sb.“, jež bude dokončena dle podmínek platných pro výkon IČ pro 

ÚR  

Zahájení prací na DÚR dnem předání pokynu k zahájení prací na DÚR  

• Koncept DÚR – do 13 měsíců   

• Čistopis DÚR – do 2 měsíců od projednání způsobu vypořádání připomínek Objednatele 

ke konceptu DÚR  

• IČ k ÚR – do 10 měsíců od projednání způsobu vypořádání připomínek Objednatele ke 

konceptu DÚR  

• Podání úplné žádosti o ÚR – do 10 měsíců od projednání způsobu vypořádání 

připomínek Objednatele ke konceptu DÚR  

  

  


