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S M L O U V A   O   D Í L O 
Velké Vrbno 

 
Horská služba ČR, o.p.s. 
se sídlem: 543 51 Špindlerův Mlýn 260 
zastoupena: René Mašínem, ředitelem  
IČO: 27467759 DIČ: CZ27467759 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Hradci Králové sp. zn O 113 
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
číslo účtu: 171922771/0600 
tel: 601 302 647  
zástupce objednatele ve věcech technických, realizace, s právem odsouhlasení fakturovaných částek 
a převzetí díla: Vítězslav Kaller, tel.: 724813296; e-mail: kaller.vitezslav@hscr.cz 
(dále jen objednatel) na straně jedné  
 
a 
 
ADAR ing s.r.o.  
se sídlem: Školní 70, 710 64 Žulová 
zastoupena: Ing. Dominikem Andrlem, jednatel 
IČ: 05931738     DIČ: CZ05931738 
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. C 78518   
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 115-4255740287/0100 
tel. 604108444, e-mail: info@adaring.cz 
zástupce zhotovitele ve věcech technických: Bc. Jan Dorničák, tel.: 731917989,  
email: jan.dornicak@adaring.cz 
(dále jen zhotovitel) na straně jedné  
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2623 a násl. zákona č.  89/2012Sb., 
občanský zákoník a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a za podmínek dále uvedených tuto 
 

smlouvu o dílo: 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a 

nebezpečí, za podmínek stanovených touto smlouvou, řádně a včas funkční dílo pod názvem 

„Výstavba stanice Horské služby ČR – Velké Vrbno“, tak jak je vymezeno v této smlouvě a jejích 

přílohách (dále jen „Dílo“): 

2. Dílo se dále skládá z:   

a) Prací a dodávek HSV a prací a dodávek PSV dle výkazu výměr přiloženého jako Příloha č. III 
této smlouvy (dále jen „Rozpočet“) dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost 
EXPODESIGN, s.r.o., projekční kancelář Brno – Líšeň, IČ: 05705916, tel: 608 881 298; email: 
Sopousek@expodesign.cz přiložené jako Příloha č. I této smlouvy (dále jen „Projektová 
dokumentace“) a dále dle:  

• zadávací dokumentace a výsledků zjednodušeného podlimitního výběrového řízení 
vyhodnoceného dne 5.4.2022 včetně podmínek a stanovisek dotčených orgánů státní 
správy a správců sítí dle zákona o územním plánování a stavebním řádu;  

mailto:kaller.vitezslav@hscr.cz
mailto:info@adaring.cz
mailto:jan.dornicak@adaring.cz
mailto:Sopousek@expodesign.cz


-  - 2 

• rozhodnutí – společné povolení stavby vydané stavebním úřadem Hanušovice; 

• dokumentace protipožární ochrany, která je součástí Projektové dokumentace; 

o kterých zhotovitel prohlašuje, že se s nimi před uzavřením této smlouvy detailně seznámil, 
pročež nepožaduje jejich přiložení k této smlouvě; 

b) Provedení všech zkoušek a revizí nezbytných pro užívání Díla, zajištění příslušných oznámení 
či souhlasů potřebných pro užívání Díla; 

c) Dodávky všech služeb a materiálů, které případně nejsou specificky uvedeny v této 
smlouvě, ale u nichž je možno z podstaty této smlouvy a charakteru Díla odvodit, že jsou nutné 
pro řádné zhotovení a funkčnost Díla tak, jako by tyto služby a / nebo materiály byly v této 
smlouvě uvedeny; 

d) Zajištění součinnosti a podkladů pro vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí. 

3. Dílo musí být zhotoveno v souladu s platnými právními předpisy, Projektovou dokumentací, dle 

písemně odsouhlasených pokynů objednatele a v souladu s technickými normami platnými v České 

republice. 

4. Místem provádění Díla budou pozemky ve vlastnictví objednatele, p.č. 500/1, 500/2, 500/6, 

500/7, 500/8 a 500/9, vše v k.ú. Velké Vrbno (dále jen „Staveniště“).  

II. Předání Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli Staveniště do 3 dnů od uzavření této smlouvy, nejdéle však 

do 01.06.2022. 

2. Objednatel je oprávněn požadovat, aby Stanoviště bylo předáno na základě předávacího 

protokolu či zápisem do Stavebního deníku (tak, jak je tento pojem dále definován v článku VIII. této 

smlouvy). 

III. Termín dokončení Díla 

1. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu časového harmonogramu realizace Díla, který je 

přiložen k této smlouvě jako Příloha č. II (dále jen „Harmonogram“) tak, aby bylo celé Dílo kompletně 

dokončeno v termínu: do 15. 11. 2023 (dále jen „Termín Dokončení“). 

2. Dále je zhotovitel povinen vykonávat činnosti podle této smlouvy tak, aby splnil následující uzlové 

termíny (dále jen „Milníky“), které počnou běžet od okamžiku uzavření této smlouvy.    

(a) základová deska 11. týden 

(b) hrubá stavba vč. střechy a výplní otvorů 65. týden 

(c) dokončení stavby 85. týden 

(d) čistička odpadních vod 69. týden 

(e) dokončení terénních úprav 83. týden 

(f) kolaudace 87. týden  
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IV. Cena Díla a platební podmínky 

1. Zhotovitel se zavazuje provést všechny práce a dodávky materiálů potřebné pro realizaci celého 

Díla na svůj náklad a nebezpečí, včetně odstranění všech vad a nedodělků za celkovou dohodnutou 

smluvní pevnou cenu:  

Cena celého Díla: 12 460 000,00 Kč bez DPH  

     2 616 600,00 Kč DPH 21 % 
   15 076 600,00 Kč včetně DPH         

 

2. Jakékoliv změny Díla v důsledku víceprací, popř. změn předmětu smlouvy musí být písemně 

odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Případné dodatečně zjištěné dílčí nesprávnosti, chyby, 

popř. omyly v kalkulaci ceny Díla nezakládají zhotoviteli právo na změnu dohodnuté pevné smluvní 

ceny.  

3. V dohodnuté pevné ceně jsou obsaženy všechny výkony a vedlejší výkony, které náleží k úplnému, 

řádnému provedení a dodávce Díla na klíč a připraveného k nastěhování. K výkonům zhotovitele 

hrazených sjednanou pevnou cenou náleží obzvláště: 

a) Veškeré projektové a přípravné práce, které jsou nutné k provedení Díla. 

b) Dodávky stavebních a pomocných hmot, ztráty stavebního materiálu odpadem při jeho 
zpracování, veškeré materiálové a dopravní náklady. 

c) Náklady na lešení všeho druhu a výšek, jakož i náklady na nářadí a stavební stroje. 

d) Veškeré mzdové a ostatní osobní náklady, které vyvstanou např. na ubytování a stravování 
zaměstnanců stavby. 

e) Instalace, údržba, opravy a odstranění staveništních zařízení, včetně přípojek pro 
zásobování a likvidaci odpadů stavby, a demolic i veškerých vícenákladů na provedení stavby, 
obzvláště voda pro staveniště, el. proud pro staveniště. 

f) Dodávka a montáž všech zařízení vyžadovaných místním profesionálním hasičským sborem 
na a uvnitř stavebního tělesa (např. přípojka požárních hadic, nástěnné hydranty a hasicí 
přístroje). 

g) Označení stavby podle předpisů místně příslušných úřadů. 

h) Pořízení a udržování nezbytných příjezdových komunikací na výše uvedené pozemky během 
doby výstavby, stálé čištění, údržba a zajištění veřejných chodníků a komunikací. 

i) Splnění veškerých povinností bezpečnosti silničního provozu vůči třetím osobám, obzvláště 
při používání veřejných nebo soukromých cest, pozemků a zařízení pro provoz staveniště, jakož 
i náhrada veškerých škod, které vzniknou stavebním provozem a porušením bezpečnostních 
předpisů při provozu na pozemních komunikacích třetím osobám, za předpokladu osvobození 
objednatele stavby od jakéhokoliv ručení, popř. nároků třetích osob. 

j) Odstranění a likvidace odpadových materiálů a stavební sutě, z demolic a výstavby na 
řízenou skládku zajištěnou zhotovitelem, jakož i náklady na důkladné závěrečné čištění 
staveniště, též pokud je zapotřebí čistit mokrým způsobem, což platí v každém případě pro 
okna a zasklené prostory. 

k) Zajištění Díla až do jeho předání. 

l) Spolupůsobení při všech nutných úředních podáních k získání všech dokladů ke konečné 
kolaudaci. 

m) Režijní náklady, daně, pojištění a přirážky na zisk a riziko. 
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4. Rozpis ceny je uveden v Rozpočtu, který slouží zejména pro účely fakturace, ocenění 

objednatelem požadovaných víceprací, resp. ocenění méněprací, jakož i vypořádání vzájemných 

závazků v případě předčasného ukončení této smlouvy.  

5. V případě, že po uzavření této Smlouvy dojde k podstatným výchylkám v oblasti cen stavebních 

materiálů potřebných pro realizaci Díla, dohodly se Strany na mechanismu adekvátní úpravy ceny 

Díla dle následujících pravidel: 

a)    v případě zvýšení cen stavebních materiálů potřebných pro realizaci Díla v rozmezí od 5 % do 
10 % je zhotovitel oprávněn nárokovat u objednatele navýšení ceny Díla o tento procentuální 
rozdíl a objednatel je v případě oprávněnosti takového nároku povinen tomuto nároku 
zhotovitele vyhovět, a to ve formě uzavření písemného dodatku ke smlouvě; 

b)  v případě zvýšení cen stavebních materiálů potřebných pro realizaci Díla o více než 10 %, 
může zhotovitel uplatnit u objednatele požadavek na navýšení ceny Díla o tento procentuální 
rozdíl, avšak objednatel není povinen požadavku zhotovitele na navýšení ceny Díla vyhovět, 
čímž není ani v jednom případě dotčena povinnost zhotovitele postupovat při kalkulaci s péčí 
řádného hospodáře tak, jak je dále uvedeno v tomto odstavci. 

Strany se dohodly, že pro posouzení změn cen stavebních materiálů potřebných pro realizaci Díla dle 

tohoto odstavce v příslušném rozhodném období se použijí příslušné katalogy směrných cen 

vydávaných a aktualizovaných společností ÚRS Praha, a. s., IČO 47115645, které jsou veřejně 

přístupné na webových stránkách http://www.cs-urs.cz/.  

Rozhodným obdobím pro případnou úpravu ceny Díla je období od uzavření této smlouvy do uplynutí 

kalendářního půlroku, tzn. období do 30.6., resp. 31.12. a dále pak každý kalendářní půlrok tzn. 

období od 1.1. do 30.6., resp. od 1.7. do 31.12 (dále jen „Rozhodné období“).  

Zhotovitel je oprávněn po uplynutí každého Rozhodného období porovnat nárůst cen stavebních 

materiálů během uplynulého Rozhodného období, provést soupis relevantních stavebních materiálů, 

které budou použity během nadcházejícího Rozhodného období (a jsou dotčeny navýšením ceny) a 

předložit objednateli návrh na úpravu ceny Díla k odsouhlasení, a to nejpozději do deseti (10) dnů od 

uplynutí Rozhodného období. 

Objednatel se zavazuje, že se k písemnému požadavku zhotovitele ve smyslu tohoto odstavce IV/5, 

písm. b) vyjádří ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne doručení takového požadavku. V případě, že mezi 

stranami nedojde po uplynutí této lhůty ke shodě na úpravě ceny Díla, je kterákoliv ze stran 

oprávněna od této smlouvy odstoupit. 

V rámci prevence případných výkladových nejasností strany deklarují, že: 

a) navýšení ceny Díla v důsledku růstu cen stavebních materiálů ve smyslu tohoto odstavce je 

možné výhradně na materiály potřebné pro realizaci Díla tak, jak jsou tyto specifikovány v 

Rozpočtu; 

b) ustanovení tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele povinnosti postupovat při provádění Díla s 

péčí řádného hospodáře, zejména hledat a předkládat objednateli alternativy pro případné 

použití jiných materiálů srovnatelné kvality a vhodnosti pro provádění Díla, u kterých 

nedošlo k cenovému růstu tak, aby byla v co nejširší míře zachována původní cena Díla (při 

dodržení nejvyšší kvality Díla) a na tyto alternativy objednatele průběžně upozorňovat, 

zejména pak vždy před předložením příslušného návrhu na úpravu ceny Díla k odsouhlasení 

po uplynutí příslušného Rozhodného období (tak, jak je popsáno v tomto odstavci výše). 

V případě poklesu cen stavebních materiálů potřebných pro realizaci Díla se ustanovení tohoto 

odstavce použijí analogicky. 

http://www.cs-urs.cz/
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6. Objednatel hradí cenu Díla na základě zhotovitelem řádně vystavených řádných daňových dokladů 

– faktur. Úhrada ceny Díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění 

zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a 

dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni tohoto 

měsíce a předaných objednateli a jím pověřené osobě oprávněné kontrolovat plnění podmínek této 

smlouvy zhotovitelem (dále jen „Technický dozor“) ke kontrole. Strany se dohodly, že datum 

uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění je poslední den v kalendářním měsíci. Režim dílčích 

plnění bude uplatňován po celou dobu realizace Díla.  

7. Fakturované výkony (faktury) podléhají schválení objednatelem a Technickým dozorem co do výše 

jejich oprávněnosti z hlediska skutečně provedených prací a jejich vyčíslení dle Rozpočtu, plnění 

Harmonogramu a řádného a kvalitního provádění Díla.  

8. Do pátého (5.) dne každého následujícího měsíce zašle zhotovitel objednateli a Technickému 

dozoru návrh měsíční faktury ke schválení včetně soupisu provedených prací. Objednatel ve lhůtě 

pěti (5) pracovních dnů fakturu schválí nebo ji vrátí zhotoviteli s připomínkami.  

9. Přílohou všech zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur) bude objednatelem a 

Technickým dozorem potvrzený soupis provedených prací a dodávek. U poslední faktury je navíc 

přílohou i protokol o předání a převzetí Díla podepsaný objednatelem a Technickým dozorem.  

10.  Všechny faktury vystavené zhotovitelem musí obsahovat náležitosti dle právních a účetních 

předpisů.  

11.  V případě, že faktura (a) nebude obsahovat veškeré náležitosti; (b) nebudou k ní přiloženy 

doklady dle této smlouvy; (c) objednatel vznese k daňovému dokladu připomínky ve smyslu odstavce 

IV/7 této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení opravené 

faktury. Od doručení opraveného daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.  

12.  Splatnost všech faktur bude 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli.  

13.  Objednatel je oprávněn zadržet jako jistotu za včasné a řádné dokončení Díla 5 % z každé 

zhotovitelem fakturované částky bez DPH, a to až do celkové výše 5% ceny Díla bez DPH (dále jen 

„Jistota“). Jistota bude objednatelem uvolněna ve prospěch zhotovitele nejpozději do čtyř (4) týdnů 

po protokolárním předání řádně provedeného Díla prostého jakýchkoliv vad či nedodělků a současně 

při předložení pravomocného kolaudačního souhlasu stavebního úřadu, že stavbu lze bezpodmínečně 

užívat. 

14.  Jistotu je oprávněn objednatel použít na úhradu odstranění vad a/nebo nedodělků v případě, že 

je řádně a včas neodstraní zhotovitel. Jistota může být použita také k zápočtu vzájemných závazků a 

pohledávek zhotovitele a objednatele, včetně náhrady škody a smluvních pokut. 

V. Podmínky provádění Díla 

1. Zhotovitel je povinen Dílo zhotovit v dohodnutém termínu včetně přípravných prací, všech 

dokončovacích prací, součinnosti při přípravě a provádění kolaudace, včetně veškerých dalších 

jednání s příslušným stavebním úřadem a dalšími dotčenými orgány a institucemi. 

2. Zhotovitel sám a na své náklady a nebezpečí zajistí veškeré dodávky, výkony a materiály 

potřebné k úplnému dokončení Díla, včetně kompletního napojení Díla na inženýrské sítě. 

3. Zhotovitel bude při provádění Díla dodržovat veškeré právní, požární, hygienické, bezpečnostní a 

ostatní předpisy zejména předpisy související s ochranou přírody a krajiny, stavbu řádně označí a 

zabezpečí. Zhotovitel bude při provádění Díla udržovat na Staveništi a příjezdových komunikacích 
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pořádek a čistotu. Sám a na svoje náklady zajistí dodávku stavebních a pomocných hmot, odstranění 

a likvidaci veškerých obalů, suti a veškerých dalších důsledků stavební činnosti.  

4. Zhotovitel řádně zabezpečí místo provádění Díla proti poškození a krádežím, a to až do doby 

jejího konečného předání a převzetí. 

5. Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem a na žádost objednatele, popř. projektanta, popř. 

třetí osoby zajišťující inženýrskou činnost se zúčastní všech jednání k provedení úspěšné a právně 

účinné kolaudace celého Díla. 

6. Objednatel nenese žádnou odpovědnost za podnikání zhotovitele v jakékoliv souvislosti s 

realizací smluveného Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně informoval a podrobně se seznámil 

se všemi podmínkami realizace Díla, včetně podloží Díla, všech ekologických podmínek, dopravního 

napojení pozemků a je povinen podrobně se seznámit se stavem všech inženýrských sítí a 

překontrolovat aktuální stav před zahájením prací na Díle. Zhotovitel zajistí na svoje náklady veškeré 

přejímky a předávání inženýrských sítí a revize příslušných zařízení a částí Díla. Veškeré 

administrativní a správní poplatky, včetně všech úhrad správcům sítí, živnostenským úřadům, státním 

a místní orgánům, úhrady a majetkové sankce za poškození životního prostředí jsou již zahrnuty v 

ceně Díla. 

7. Zhotovitel určí odpovědnou osobu za realizaci Díla dle platných stavebních předpisů (odborné 

vedení stavby) a v celém rozsahu odpovídá za dodržování stavebního zákona a prováděcích předpisů. 

Tyto výkony jsou rovněž obsaženy v ceně Díla. 

8. Případné dílčí změny projektové a technické dokumentace musí být odsouhlaseny 

zplnomocněným technickým zástupcem objednatele a zhotovitelem Projektové dokumentace. 

Názorové neshody smluvních stran o průběhu stavby, o rozsahu a kvalitě částí Díla, technologie 

prováděných prací pro objednatele důležitých, popř. jiné názorové neshody budou řešeny smluvními 

stranami odsouhlaseným a přizvaným soudním znalcem. Zjištění soudního znalce budou pro smluvní 

strany závazná. Náklady na znalecké zjišťování jdou k tíži té smluvní strany, jejíž tvrzení nebylo 

soudním znalcem potvrzeno jako správné. 

9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré pokyny a připomínky objednatele a Technického 

dozoru týkající se provádění Díla, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou, Projektovou 

dokumentací, právními předpisy či technickými normami a rozhodnutími orgánů státní správy a 

samosprávy. Tyto pokyny a připomínky bude objednatel a Technický dozor uplatňovat zápisem do 

Stavebného deníku, popř. jiným písemným způsobem prokazatelně doručeným zhotoviteli. 

10. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné zjištěné závady, popř. chyby v 

Projektové dokumentaci, popř. v jiných podkladech předaných objednatelem. Rovněž je povinen 

upozornit na rozpory s Projektovou dokumentací a nesprávnost, popř. nevhodnost pokynů udělených 

objednatelem. 

11. Jakékoliv změny Díla vyvolané právními předpisy, popř. požadavky ze strany smluvních stran 

musí být zapracovány do Projektové dokumentace předložené ke stavebnímu povolení a musí být 

písemně odsouhlaseny objednatelem. 

12. Před trvalým zakrytím stavebních prací, jež nebudou v budoucnu přístupné za účelem kontroly 

kvality, kvantity a použitých materiálů (např. kontrola prostupů, skladby jakýchkoli izolací, vedení 

potrubí, kabelů či jejich napojení apod.), je zhotovitel povinen pozvat objednatele a Technický dozor 

písemně zápisem do Stavebního deníku a současně e-mailem s nejméně dvoudenním předstihem ke 

kontrole těchto prací před jejich zakrytím.  Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní, je povinen na 

žádost objednatele odkrýt na vlastní náklady již zakryté části. Pokud se objednatel nebo Technický 
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dozor k prohlídce nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí, a zhotovitel bude pokračovat v 

provádění Díla. 

13. Fotodokumentace zakrytých částí Díla bude objednateli předána v rámci předávacího řízení.  

14. Zhotovitel zajistí, že na Staveniště budou vstupovat pouze osoby pověřené zhotovitelem nebo 

jeho dodavateli a dále osoby, jejichž seznam předá objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po 

uzavření této smlouvy. Zhotovitel umožní vstup na Staveniště Technickému dozoru a koordinátorovi 

BOZP. Seznam bude objednatelem průběžně aktualizován. Zhotovitel umožní vstup také osobám, 

které budou doprovázenou osobou uvedenou v seznamu objednatele. Jiné osoby mohou na 

Staveniště vstoupit pouze s vědomím a v doprovodu zástupce zhotovitele, a to na základě zápisu ve 

stavebním deníku. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škody, které budou způsobené jemu, 

objednateli nebo třetím osobám porušením povinností zhotovitele dle tohoto odstavce 14.  

15. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provádění Díla, přičemž 

ale smluvní strany deklarují, že nedostatek součinnosti nemůže být v žádném případě důvodem k 

zastavení provádění Díla či vyloučení prodlení na straně zhotovitele. 

VI. Vícepráce/méněpráce 

1. Veškeré případné vícepráce/méněpráce musí být ještě před jejich realizací písemně odsouhlaseny 

oběma stranami formou změnového listu, jehož vzor je přiložen k této smlouvě jako Příloha č. V (dále 

jen „Změnový list“).  

2. Vícepracemi/méněpracemi se pro účely této smlouvy rozumí:  

a)  Změna výměr nebo množství;  

b)  Změna standardu materiálů na základě dodatečných požadavků objednatele, oproti 

specifikacím stanoveným v Rozpočtu a/nebo Projektové dokumentaci;   

c)  Práce objednatelem dodatečně požadované. 

3. Zhotovitel je povinen před provedením jakýchkoliv víceprací provést jejich soupis, ocenění a 

případný návrh na změnu termínu dokončení Díla a předložit je objednateli k odsouhlasení, a to 

nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od okamžiku, kdy zhotovitel objednateli potřebu víceprací 

oznámil nebo objednatel zhotovitele o provedení víceprací požádal. 

4. Změny stavebních prvků oproti potvrzené Projektové dokumentaci, resp. Rozpočtu budou řešeny 

jako navýšení nebo snížení dle skutečné ceny těchto prvků. Veškeré změny stavebních prvků a s tím 

související změny ceny Díla budou předem odsouhlaseny objednatelem, uvedeny ve Změnovém listu, 

a případně rovněž zapsány do Stavebního deníku a podepsány objednatelem, Technickým dozorem a 

zhotovitelem. 

5. Objednatel se zavazuje, že se k písemnému požadavku zhotovitele na změny Díla včetně jejich 

ocenění a vlivu na Termín Dokončení vyjádří ve lhůtě sedmi (7) pracovních dnů ode dne doručení 

takového požadavku. Pokud se objednatel v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že se změnami 

nesouhlasí a zhotovitel pokračuje dále v provádění Díla dle Projektové dokumentace. Pokud 

objednatel změny Díla včetně jejich ocenění a změny termínu schválí, stvrdí smluvní strany svými 

podpisy Změnový list, který se stane dodatkem k této smlouvě a zhotovitel změnu realizuje. 

Změnových listů může být libovolný počet a budou číslovány vzestupně. Technický dozor bude 

pravidelně vydávat seznam Změnových listů. 
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6. Ukáže-li se při realizaci Díla potřeba jakýchkoli změn, doplňků nebo rozšíření Díla z objektivních 

příčin, které nemají původ na straně objednatele ani zhotovitele, a které mají vliv na cenu Díla nebo 

termíny pro realizaci Díla, použijí se ustanovení tohoto článku VI. přiměřeně. 

7. Pro vyloučení všech pochybností se za vícepráce nepovažují takové práce zhotovitele, které bylo 

třeba provést v důsledku provádění Díla v rozporu s touto smlouvou (případně v důsledku nesprávné 

či neúplné interpretace této smlouvy zhotovitelem) platnými právními předpisy a technickými 

normami ČSN či rozhodnutími a opatřeními orgánů státní správy a samosprávy, nebo na práce 

uložené objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění této smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel nemá 

nárok na náhradu těchto nákladů. 

8. Na fakturaci za práci provedenou na základě Změnových listů se použijí ustanovení článku 0 této 

smlouvy s tím, že tyto musí být účtovány samostatným daňovým dokladem. 

VII. Jakost Díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, 

udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat 

platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání objednatele, případně existující zadávací 

dokumentaci a realizační Projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje 

použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající 

prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů. 

2. Veškeré použité materiály (jako např. stavební materiály, izolační materiály, obklady, dveře, okna, 

zařizovací předměty včetně VZT, topení, sanita, el. zásuvky, podlahy, rozvržení telefonních a TV 

zásuvek, barevné řešení fasády a nátěry apod.) které nemají oporu v Rozpočtu a v Projektové 

dokumentaci (jakož i odchylky a změny od Projektové dokumentace) podléhají před pořízením nebo 

instalací písemnému odsouhlasení objednatelem. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní, je povinen 

na žádost objednatele provést změnu, případně odstranění těchto prvků dle pokynů a výběru 

objednatele, a to na výlučnou odpovědnost a náklad zhotovitele. 

3. Při realizaci Díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými 

účinky, které negativně působí na zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele 

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

4. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající 

příslušnou kvalifikaci a oprávnění. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit. Plní-li zhotovitel prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá zhotovitel, 

jako by plnil sám zhotovitel. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek případně předepsaných 

platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo eventuálně vyžádaných od 

příslušných kompetentních orgánů. 

6. Objednatel je oprávněn sám, či prostřednictvím Technického dozoru kontrolovat postup, způsob a 

kvalitu provádění Díla při pravidelně konaném společném jednání mezi zhotovitelem a objednatelem 

(dále jen „Kontrolní den“) a kdykoliv jindy, kdy to objednatel a/nebo Technický dozor uzná za 

vhodné. Termín konání Kontrolního dne určuje objednatel po projednání se zhotovitelem tak, aby se 

konal nejméně jednou týdně, nedohodnou-li se jinak. Místem konání Kontrolního dne je zpravidla 

Staveniště. Z jednání Kontrolního dne bude zástupcem objednatele (zpravidla Technickým dozorem) 
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pořízen zápis, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Budou-li při Kontrolním dni 

zjištěny na Díle závady nebo nedostatky, zavazuje se zhotovitel k jejich odstranění do následujícího 

Kontrolního dne, nebude-li písemně dohodnuto jinak; taková odlišná dohoda bude zaznamenána 

v protokolu z Kontrolního dne. 

VIII. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí Staveniště o veškerých pracích prováděných v rámci 

Díla detailní písemné záznamy (dále jen „Stavební deník“). Do Stavebního deníku se zapisují všechny 

skutečnosti a údaje (i) předepsané platnými právními předpisy, (ii) rozhodné pro plnění této smlouvy, 

zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich kvalitě.  

2. Objednatel a Technický dozor jsou oprávněni kdykoliv kontrolovat obsah Stavebního deníku a k 

příslušným zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.).  

3. Během celé doby provádění Díla musí být Stavební deník na stavbě přístupný.  

4. Povinnost vést Stavební deník končí až odstraněním všech vad a nedodělků uvedených v zápise o 

předání a převzetí Díla.  

5. Stavební deník bude veden průpisem ve třech (3) vyhotoveních tak, že jeden stejnopis bude trvale 

přístupný na zabezpečeném místě na Staveništi po dobu provádění Díla, jeden (1) stejnopis (originál) 

obdrží objednatel při převzetí Díla a jeden (1) stejnopis bude uložen zhotovitelem odděleně od 

originálu tak, aby byl k dispozici pro případ ztráty nebo zničení.  

6. Zhotovitel je povinen předložit Stavební deník při každé návštěvě objednatele, příp. jím pověřené 

třetí osoby na stavbě. 

IX. Předání a převzetí Díla 

1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí Díla nejméně deset (10) dnů před Termínem Dokončení a 

dohodne s objednatelem termín předání a převzetí Díla.  

2. Dílo se považuje za předané a převzaté dnem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními 

stranami a Technickým dozorem, jehož nedílnou součástí budou:  

a) projekt skutečného provedení všech částí Díla, tj. zejména stavební části, vytápění, všech 
instalací, včetně slaboproudé el. instalace, a to ve dvojím vyhotovení, a to v podobě, která 
bude splňovat požadavky příslušného orgánu státní správy pro vydání kladného kolaudačního 
rozhodnutí; 

b) všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení Díla, včetně „Prohlášení 
zhotovitele o jakosti a úplnosti“ Díla; 

c) atesty, záruční listy výrobků a zařízení, výchozí revizní zpráva el. zařízení a všech dalších 
instalací; 

d) doklady o úspěšném provedení předepsaných zkoušek; 

e) kopie Stavebního deníku; 

f) geodetické zaměření provedeného Díla; 

g) doklady požadované objednatelem v průběhu provádění Díla a další relevantní podklady 
související s prováděním Díla.  
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3. Dílo musí být kompletně dokončené, tj. musí být schopné užívání a provozu a prosté vad 

a nedodělků. Objednatel je oprávněn předání a převzetí Díla odmítnout vykazuje-li Dílo vady 

a nedodělky. V případě pochybností se má za to, že se jedná o vadu či nedodělek bránící řádnému 

provozu a užívání Díla v souladu s jeho účelem. 

4. Objednatel je oprávněn uvést do předávacího protokolu případné vady a nedodělky společně s 

termíny pro jejich odstranění, čímž ale není nikterak dotčen Termín Dokončení.  

5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout po předání Díla na výzvu objednatele na 3 dny zdarma 

kvalifikovaného elektrikáře při uvedení Díla do provozu za účelem okamžitého řešení případných 

problémů na elektroinstalaci. 

X. Vlastnictví Díla 

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je objednatel. Veškeré věci (stavební materiál, stavební prvky 

atp.) zabudované do Díla se zabudováním do Díla stávají součástí zhotovovaného Díla, tj. 

nemovitosti. V případě, že objednatel poskytne zhotoviteli ve smyslu této smlouvy věci potřebné ke 

zhotovení Díla (stavební materiál, stavební prvky atp.), nepřechází tímto vlastnické právo těchto věcí 

na zhotovitele a tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele.  

XI. Záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání. Za vady Díla, na něž se vztahuje 

záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavební části Díla v délce trvání 5 let. Na výrobky a 

zařízení použité v rámci Díla bude objednateli poskytnuta záruka v délce záruk jednotlivých výrobců 

vyznačených v záručních listech předaných objednateli při předání Díla, přičemž však tato záruka 

nebude kratší než 2 roky. 

3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí řádně dokončeného Díla prostého jakýchkoliv 

vad a nedodělků. 

4. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít Dílo vlastnosti určené touto smlouvou, 

Projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. 

5. Ve věcech běhu záruční doby, jejího přerušení a obnovení běhu záruční doby, ve věcech reklamací 

a způsobu vyřizování reklamací platí, není-li touto smlouvou stanoveno jinak, příslušná ustanovení 

občanského zákoníku. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o vadě 

oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

uznává. Zároveň je povinen oznámit objednateli termín pro nastoupení k odstranění vady, který 

nesmí být delší než sedm (7) pracovních dnů ode dne uznání reklamace, pokud se strany 

nedohodnou jinak, a termín, do kterého bude vada odstraněna, nejpozději však do 30 dnů od 

oznámení objednatele o takové vadě zhotoviteli, ledaže se bude jednat o vadu, jejíž odstranění 

nesnese odkladu. V takovém případě je zhotovitel povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu. 

7. Jestliže jde o vady, které nelze odstranit a vady či nedodělky jsou takového charakteru, že 

podstatně ztěžují užívání Díla či dokonce brání v jeho užívání, platí, že objednatel má právo od 

smlouvy odstoupit. 
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8. Reklamace vad musí být doručena zhotoviteli nejpozději poslední den záruční lhůty, jinak práva 

objednatele z odpovědnosti za vady zanikají. Záruka však neběží po dobu, kdy je reklamace 

objednatele doručena zhotoviteli, a to až do odstranění vad. 

9. Nepřistoupí-li nebo neprovede-li zhotovitel odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, 

je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli. 

XII. Pojištění  

1. Nedílnou součástí této smlouvy je kopie řádně uzavřené pojistné smlouvy na: 

a) předmět Díla, včetně veškerého zařízení a materiálů skladovaných na Staveništi, které budou 
sloužit ke zhotovení Díla, pojištěním stavebně montážních rizik, a to na pojistnou částku ve výši 
ceny Díla zhotovitele, včetně DPH; 

b) pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem 
zhotovitele a jeho subdodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši ceny 20 000 000,-Kč. 

2. Pojištění bude jako pojištěné subjekty zahrnovat také objednatele a všechny subdodavatele 
zhotovitele. Pojistné plnění bude vinkulováno ve prospěch objednatele. 

3. Pojistné smlouvy musí mít platnost a účinnost po celou dobu realizace Díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli kdykoliv na jeho požádání doklad, že příslušné 
pojistné smlouvy dle tohoto článku 0 jsou v platnosti na příslušné pojistné období, spolu s dokladem 
o zaplacení pojistného za takové pojištění. 

5. Pokud zhotovitel nebude udržovat pojištění dle tohoto článku v platnosti, je objednatel oprávněn 
uzavřít pojistné smlouvy sám a náklady na zřízení, obnovení či udržení pojištění vyúčtovat zhotoviteli. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli v tomto ohledu veškerou potřebnou součinnost. 

6. Po uplatnění každého nároku, kterým se případně snižuje limit (limity) pojistného krytí, je 
zhotovitel povinen podniknout všechny nezbytné kroky k okamžitému obnovení takového limitu 
(limitů) na počáteční částku. 

7. Objednatel neodpovídá v žádném případě za škody vzniklé případným nedostatečným pojištěním 
zhotovitele. 

8. Zhotovitel je povinen informovat neprodleně (nejpozději do 24 hodin) objednatele o jakékoli 
pojistné události související s realizací Díla. 

XIII. Zajištění závazků 

1. Nedodrží-li zhotovitel Termín Dokončení Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla včetně daně z přidané hodnoty za každý i započatý kalendářní den 

prodlení.   

2. Smluvní pokutu ve stejné výši 0,05 % z ceny Díla včetně daně z přidané hodnoty je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli také v případě prodlení zhotovitele s předáním rozpracovaného Díla 

v termínu dle odstavce XIV této smlouvy, pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany 

objednatele pro porušení povinností zhotovitele. 

3. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započítat proti pohledávce zhotovitele na 

zaplacení nedoplatku ceny Díla vyúčtovanému v závěrečné faktuře, to i v případě, že na toto 

neupozornil při předání a převzetí Díla. 
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4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody, včetně 

ušlého zisku v případě prodlení, popř. včasného neodstranění vad a nedodělků. 

5. Pokud objednatel neuhradí včas platby a konečnou fakturu zhotoviteli, zaplatí úrok z prodlení ve 

výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s platbou. 

6. Za opožděné odstraňování případných vad a nedodělků má objednatel právo nárokovat po 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,-Kč za každý den a každou jednotlivou vadu, popř. 

nedodělek uvedený v protokole o předání a převzetí Díla. 

7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 

smluvní strany k jejímu uhrazení. 

XIV. Odstoupení od smlouvy 

1. Kterákoli strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana poruší 

podstatným způsobem své povinnosti z této smlouvy a takové porušení neodstraní ani do pěti (5) 

pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení druhé strany o porušení a jeho povaze. 

2. Za podstatné porušení povinnosti ze strany zhotovitele považují strany pro účely této smlouvy 

zejména: 

a) Prodlení zhotovitele s plněním Harmonogramu Díla a / nebo s plněním Milníků, které trvá 

déle než třicet (30) dnů; 

b) Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto smlouvou, především v rozporu s Projektovou 

dokumentací, s instrukcemi Technického dozoru, pokyny objednatele, platnými právními 

předpisy a technickými normami nebo v rozporu s podmínkami a rozhodnutími orgánů státní 

správy a samosprávy; 

c) Zhotovitel neprovádí Dílo po dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů vůbec; 

d) Zhotovitel je v platební neschopnosti nebo byl na jeho osobu podán insolvenční návrh nebo 

zhotovitel vstoupí do likvidace. 

3. Za podstatné porušení povinnosti ze strany objednatele považují strany zejména prodlení 

objednatele s úhradou faktury delším než čtyřicet pět (45) dnů. 

4. V případě platného a účinného odstoupení od této smlouvy kteroukoli stranou, provede 

zhotovitel soupis všech provedených prací dle Rozpočtu užitého pro stanovení ceny Díla a finanční 

vyčíslení provedených prací a dodávek a vystaví příslušný daňový doklad, k jehož kontrole následně 

vyzve objednatele. Pokud objednatel a Technický dozor odsouhlasí takový soupis, zhotovitel dále 

připraví rozpracované Dílo k předání a vyzve objednatele k jeho převzetí, a to nejpozději do pěti (5) 

pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti odstoupení. Objednatel je povinen rozpracované Dílo 

převzít do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení výzvy. Odstupující smluvní strana má nárok na 

náhradu veškeré škody způsobené v důsledku odstoupení z důvodu porušení povinností druhé 

strany. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele pro porušení povinností zhotovitele, 

je objednatel oprávněn započítat náhradu škody a případnou smluvní pokutu oproti doplatku za 

rozpracované Dílo vyčísleného dle první věty tohoto článku. K započtení je možné použít také Jistotu.  

5. Zhotovitel souhlasí, že v případě porušení povinnosti zhotovitele založené předchozím odstavcem 

XIV je objednatel oprávněn kdykoliv vstoupit na Staveniště, toto vyklidit a věci na Staveništi dle 

vlastního uvážení buď uschovat, zcizit či použít na dokončení Díla svépomocí či jiným dodavatelem, 

přičemž náklady s tím spojené ponese v plné výši zhotovitel. 
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6. Pokud zhotovitel nebude řádně plnit povinnosti stanovené v této smlouvě, je objednatel 

oprávněn zajistit plnění těchto povinností na náklady zhotovitele. Zhotovitel je v takovém případě 

povinen uhradit kromě skutečných nákladů na zajištění plnění těchto povinností i veškerou škodu, 

které byla neplnění těchto povinností zhotovitele objednateli způsobena, a to včetně případných 

pokut a jiných sankcí, poplatků, náhrady škody, nákladů právního zastoupení atd. Na úhradu těchto 

částek může být objednatelem použita Jistota.  

XV. Závěrečná ujednání 

1. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení smlouvy nemá vliv na právní účinnost ostatních 

smluvních ustanovení. Strany se zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovou 

úpravou, která bude úvodní formulaci ekonomicky a technicky nejbližší. To platí rovněž pro případ 

věcí smlouvou neupravených. 

2. Ústní ujednání nemají právní platnost. Změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny 

písemně formou číslovaných dodatků. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti 

vyplývající pro něj z této smlouvy, ani jejich část, na jinou osobu, pokud v této smlouvě není uvedeno 

jinak. 

3. Zhotovitel se zavazuje převzít na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 zákona 

č. 89/2012 Sb. 

4. Písemnosti týkající se smluvního vztahu založeného touto smlouvou si účastníci vzájemně doručují 

do sídla uvedeného výše v úvodu této smlouvy. Doručení musí být prokazatelné. 

5. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (provádění Díla) i po jejím ukončení zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy 

(s provedením Díla). Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. 

Výjimkou je zakladatel objednatele a osoby vymezené z. č. 320/2001 Sb., vyhl. 416/2004 Sb., z. č. 

218/2000 Sb., vyhl. č. 560/2006 Sb.   

6. Každá ze smluvních stran odpovídá za škodu způsobenou druhé straně porušením závazků 

sjednaných touto smlouvou podle platných právních předpisů. Žádná ze smluvních stran však 

neodpovídá za porušení této smlouvy v důsledku vyšší moci, vládních nařízení nebo omezení, války či 

nepokojů, mobilizace, blokády, embarga či stávky s výjimkou stávky zaměstnanců některé ze 

smluvních stran. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení nebo insolvenční návrh 

nebyl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, není 

v likvidaci a nemá v evidenci daní vedeny daňové nedoplatky. Dále zhotovitel prohlašuje, že nemá ve 

statutárním orgánu osoby, které byly v době posledních tří let pravomocně odsouzeny pro trestný čin 

hospodářský, proti majetku, ani pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání zhotovitele. 

8. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

tuto smlouvu v registru smluv uveřejní Horská služba ČR, o.p.s.  

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což 

stvrzují svými podpisy. 
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10. Nedílnou součástí této smlouvy o Dílo jsou tyto přílohy: 

Příloha č. I   Projektová dokumentace 

Příloha č. II  Harmonogram  

Příloha č. III  Rozpočet  

Příloha č. IV  Kopie pojistných smluv  

Příloha č. V  vzor Změnový list  

11. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva náleží 

objednateli a jeden zhotoviteli. 

 
 
V Žulové, dne 27.05.2022    V Praze, dne 30.05.2022 
 
 
 
 
 ……………………………………                …………………………………… 
  ADAR ing s.r.o.      Horská služba ČR, o.p.s.                                 
      zhotovitel                         objednatel  
 
 


