

Příloha č. 1 obj. č. 22/635310190

č. j. 19559/2022-SŽ-ORŮ OVA-ST

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č. p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1666/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na **PS Ostrava Svinov (údržba)** při výměně a podbíjení pražců v koleji a výhybkách. Oprava rozchodu koleje. Dotahování a výměna upevňovadel. Opravné broušení výhybkových součástí. Úprava stezek. Dle přílohy č. 2.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

dle přílohy č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

789 976,20 Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 6. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 6. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: dle přílohy č. 2,

h) Místo realizace Díla (Staveniště): dle přílohy č. 2,

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 30. 5. 2022

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2770079

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 409c1220-b7f8-495b-af12-56fac6d30f3b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.06.2022 10:45:03



36071afe-d6ec-4743-b132-5a8712bd5671