Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

Vefejna zakazka ¢.: VZ38.22
Identifikator zakazky ¢.: P22V00000271

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, ve znéni pozd¢jsich predpist
(dale jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtivka
zastoupeny Bc. Martinem Bednéiem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ700845451 (platce DPH)
Penézni tstav: KB Ostrava-Hrabtivka

C. uétu: 19-9923050277/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel

a

Hybner — sdruZeni - Lumumby

Kosmicka 1723/2, 708 00 Ostrava-Poruba

(na zaklad¢ smlouvy o sdruzeni ze dne 2. 5. 2022)
Vedouci ucastnik: Zden€¢k Hybner

Kosmicka 1723/2, 708 00 Ostrava-Poruba

ICO: 15495809

Spole¢nik: Ing. Martin Hybner

E. Rosického 1064/7, 721 00 Ostrava-Svinov
I1CO: 04003993

1CO: 15495809

DIC: CZ5812011304

Penézni ustav: Komer¢ni banka Ostrava

C. uétu:

KS:

VS:

Zapsana v zivnostenském rejstiiku vedeném u Magistratu mésta Ostravy.

dale jen zhotovitel

1/16  Vyména stoupaciho potrubi vody v BD P. Lumumby, 10, 12
Smlouva o dilo odboru bytového €. 124/22/OBH



2/16

Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

Obsah smlouvy

¢L.1.Uvodni ustanoveni

el

Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v ivodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikéni jsou
v souladu s pravni skutecnosti v dobé€ uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotéenych
udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, ze je podnikatel a smlouvu uzaviré pfi svém podnikéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit Ga¢innou pojistnou smlouvu pro piipad
zpusobeni Skody v souvislosti s vykonem pifedmétu smlouvy, a to ve vysi 5 mil K¢, kterou kdykoliv na
pozéadani v originale piedlozi kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti. V pfipade,
Ze na realizaci pfedmétu této smlouvy se bude podilet vice zhotovitelii spole¢né jako spolec¢nici ve smyslu
ust. § 2716 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, bude kazdy spole¢nik pojistény za Skodu
zpiisobenou treti osob¢ pii plnéni pfedmétu této smlouvy ve vysi S mil Ké. Tato povinnost bude splnéna
tim, ze kazdy ze zhotoviteld piedlozi kdykoli na pozadani kontaktni osobé objednatele ve vécech
smluvnich k nahlédnuti pojistnou smlouvu dle pfedchozi véty v plné vysi a v originale samostatné, anebo
tak, ze kterykoliv ze zhotovitelti piedlozi kdykoli na pozadani kontaktni osobé objednatele ve vécech
smluvnich k nahlédnuti pojistnou smlouvu dle pfedchozi véty v plné vysi a v originale samostatné, anebo
tak, ze kterykoliv ze zhotoviteld doloZi pojistnou smlouvu, ze které bude vyplyvat, Ze pojisténi je sjednano
1 ve prospéch ostatnich zhotoviteli-spole¢niktl

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpisobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojena, nesmi u této stavby
provadeét technicky dozor.

Smlouva byla uzaviena na zéklad¢ usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 12. 5. 2022
pod usn. 5995/RMOb-JIH/1822/106.

€lL.ll. Pfedmét smlouvy a misto pInéni

1.

Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dobé
dilo — stavbu s nazvem:

»Vyména stoupaciho potrubi vody v BD P. Lumumby 10, 12, Ostrava-Zabieh, v¢. vvmény zaiizovacich
piedmétit v bytech”

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vetejné zakazky VZ 38.22, jejiz soucasti je projektova dokumentace zpracovana: Ing. Petrem
Frasem, ICO: 03142060, datum 10/2021 pod zakazkovym cCislem: 03/10/2021, akce: ,,Oprava stoupaciho
potrubi — P. Lumumby €. 10, 12%, (dale jen ,,stavba‘“ nebo ,,dilo%).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 2. 5. 2022, ktera je soucasti realiza¢ni dokumentace
stavby.

Dale je v pfipad€ potfeby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- zajisténi informacni tabule o stavbé obsahujici tyto udaje (ndzev stavby, objednatel — Méstsky obvod
Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, naklady véetné DPH, termin realizace);

- poskytnuti projekéni a inzenyrské ¢innosti potiebné k zajisténi hlavniho pfedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni stavenisté (dale jen ,,ZS") vCetné provéteni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zatfizeni staveniSté vcetn¢ thrady vSech naklada spojenych s jeho ziizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materialt tak, aby nevznikly zadné Skody na
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sousednich pozemcich a po ukonc¢eni praci uvést stavenisté do ptivodniho stavu a nasledné predani
ploch;

- zajisténi a thrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové ucely a jejich méteni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni vcetné projedndni s pfislusnymi organy;
osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znaceni, uhrada vSech nakladti s tim spojenych vcetné uvedeni do plvodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby;

- zpracovani planu bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zékona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich ptredpisd, a jeho predani objednateli prfed zahajenim praci,

- zajisténi funkce odpovédného geodeta (v piipadé potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti prfed zahdjenim praci na stavenisti, vcetné jejich zaméteni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do piislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného predani
jednotlivym spravciim;

- zajisténi vytyceni obvodu stavenisté a objektll stavby, véetné zpracovani vyty¢ovacich vykresu;

- zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bifemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skutecného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve dvou tisténych
vyhotovenich a jednou elektronicky ve formatech slucitelnych s formatem .dwg, a .pdf u vykresové
dokumentace a .doc a .pdf u technickych zprav a jinych textovych dokumentti na CD (DVD); zajisténi
a dodani 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zdkonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist, o likvidaci odpadu bude piedlozen pisemny
doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavkl
dotCenych organt a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpecnych prechodi a piejezdl pies vykopy pro zabezpeceni pristupu a piijezdu k objektim;

- denni udrzovani Cistoty na vetejnych komunikacich dotcenych stavbou;

- provedeni piedepsanych meéfeni, individualnich a komplexnich zkouSek a pfedani dokladd, atestt
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&sné provedeni zkousek je podminkou k pievzeti dila;

- zajisténi a uhrada odpojeni (resp. pripojeni) siti dle projektu (napt. plyn, elektiina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich fadt a navodu k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD (DVD), v¢etné schvaleni a zaskoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotcenych organi k uzivani stavbys;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipad¢ nutnosti stavebniho povoleni) zc¢astnit
kolaudace stavby a ptevzit k plnéni dila pozadavky kolaudac¢niho organu;

Predmét smlouvy miize byt rozsifen o prace a ¢innosti, které vyplynou z neptedvidatelnych okolnosti,

které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné vSak na zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku

objednatele (dodate¢né prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V ptipadé pozadavku
na provedeni dodate¢nych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku, zhotovitel pozadavek
oceni dle jednotkovych cen pouZitych znabidkového rozpoctu s polozkami soupisu praci (dale jen

,polozkovy rozpocet nakladi stavby*‘) a neni-li toto mozné, pak se polozky stavebnich a montaznich praci

naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé realizace téchto dodatecnych

praci, pficemZ ocenéni bude ponizeno dle poméru nabidkové ceny zhotovitele a predpokladané ceny
vetejné zakazky o 30 %. Pfedmétné dodate¢né prace muze zhotovitel zacit provadét pouze na zaklade
vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.
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10.

11.

V piipadé uplatnéni tohoto odstavce bude brano v uvahu ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VIIL. odst. 23,
odst. 24 a ¢l. XI. odst. 3.

V ptipad€ pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapise sviij pozadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpoctu zhotovitele dle pfilohy €. 1 k této smlouvée. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodatecné pozadované prace, které vyplynou ze zavérecné kontrolni
prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkouseni.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dobé& predani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podminek dale touto smlouvou
stanovenych.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij ndklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zpusob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebna soucinnost objednatele, urci zhotovitel
priméfenou lhitu k jejimu poskytnuti. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.
Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmet smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

Misto plnéni: ul. P. Lumumby 10, 12, je vymezeno projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
uvedenou v ¢l. 1., odst. 1 této smlouvy.

Mistem pro piedani dokumentace skute&ného provedeni dila a dalsich pisemnosti, p¥ip. el. nosi¢d, je Utad
meéstského obvodu Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatniho hospodarstvi.

Dilo bude realizovano na zaklad¢ jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich vyzev,
které budou podminény finan¢nim zajiSténim v rozpoctu objednatele.

éLIIl. Cena dila

1.

Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

,» Vyména stoupaciho potrubi vody v BD P. Lumumby 10, 12,
Ostrava-Zabieh, v¢. vymeény zaftizovacich predméti K¢ bez DPH
v bytech“

Cena dila v K¢ celkem 1.174.256,-

Cena bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena“) je dohodnuta jako nejvySe pfipustna a
plati po celou dobu ¢innosti smlouvy.

Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladd stavby, ktery tvoti ptilohu ¢. 1 této smlouvy.
Soucasti sjednané Ceny jsou veskeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni dila, véetné veSkerych nakladi spojenych s ucasti
zhotovitele na vSech jednanich tykajici se pInéni této smlouvy. Cena obsahuje i ptipadné zvySené naklady
spojené s vyvojem cen vstupnich nakladi, a to az do doby dokonceni a predani dila.

Ke zméné Ceny miZze dojit pouze na zédklad¢ pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlasené¢ho a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v pripadé, ze dojde ke zméné rozsahu predmeétu
smlouvy uvedeného v ¢l. II. této smlouvy nebo v pfipadé, ze dojde ke zmeéné zakonnych piedpist
tykajicich se pfedmétu dila.

Cena zahrnuje veskeré profesné predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalité¢ a druhu uréenych materialt, konstrukénich systému a parametrt
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 obcanského
zakoniku.
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¢l.IV.Platebni podminky

1.

Objednatel prohlasuje, ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouzit vylucné pro vykon
vetejné spravy. Pro vyse uvedené plnéni bude aplikovan rezim ptenesené daniové povinnosti dle zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd€jsich predpisi (dale jen ,,zdkon o DPH®).
Podkladem pro tihradu Ceny, ptipadné¢ jeji Casti, je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,,faktura®), které
bude mit nalezitosti daniového dokladu dle zakona o DPH.

Kromé ndlezitosti stanovenych platnymi pravnimi ptedpisy pro danovy doklad je zhotovitel povinen

ve faktufe uvést i tyto tdaje:

a) Evidencni ¢islo danového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/pof. ¢islo/rok/odbor) z razitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavieni, Cislo vetejné zakazky: VZ 38.22; identifikator: P22V00000271,

c) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci pouze odkaz na Cislo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhitu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci véetné zjisStovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, prijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popt. o zapisu do jiné evidence u podnikateld
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaceni utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor bytového a ostatniho hospodarstvi),

j)  zatfidéni jednotlivych vyrobku dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebnich
dél (CZ-CC) dle § 92¢ zakona o DPH a v souladu se zakonem ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozdgjsich predpisti. Soucasné musi byt uplatnén pokyn Generalniho finan¢niho feditelstvi (dale jen
,,GFR*) D-22 k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zikona &. 586/1992 Sb., o
danich z piijmd, ve znéni pozdéjsich predpisi.

k) Dan odvede zakaznik.

.V souladu s ustanovenim § 21 zakona o DPH se smluvni strany dohodly na dil¢im pInéni. Dil¢i plnéni

odsouhlasené objednatelem v soupisu skutecné€ provedenych praci za kalendafni mésic a zjistovacim
protokolem se povazuje za samostatn¢ zdanitelné dil¢i plnéni. Datum uskute¢néni dil¢iho zdanitelného
pInéni pro pirenesenou dafnovou povinnost je prvni pracovni den nasledujiciho mésice. Dil¢i faktury
zhotovitele budou doloZeny soupisem provedenych praci a zjiStovacim protokolem podepsanym
zhotovitelem a pisemné odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel rozdé€li fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavki na objekty, investiéni a neinvesti¢ni
naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéfeni
do 3 pracovnich dnil ode dne uskute¢néni dilc¢iho zdanitelného plnéni. Objednatel je opravnén provadét
kontrolu ptedlozenych dokladd dle stavebniho deniku, materidlového deniku a pfimo na stavenisti.
Zhotovitel je povinen opravnénym ¢i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly umoznit.
Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci a dodavek
v uplynulém meésici, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnti od piedloZeni zhotovitelem. Zhotovitel
vystavi a doruci objednateli fakturu do 7 kalendafnich dnli ode dne uskutecnéni dil¢iho zdanitelného
plnéni.

Po ptedani dila provede zhotovitel zavérecné vytctovani, ve kterém budou vyporadany veskeré dil¢i
faktury a vystavi fakturu doloZenou soupisem provedenych praci a zjiStovacim protokolem za posledni
dil¢i plnéni, podepsanym zhotovitelem a pisemné odsouhlasenym opravnénou ¢i kontaktni osobou
objednatele v souladu s platnym polozkovym rozpoctem a protokolem o pfedani a pievzeti dila. Faktura
bude zhotovitelem vystavena a dorucena do 7 kalendainich dnii po ptedani dila.

Lhtta splatnosti faktury, jakoz i vSech ostatnich plateb (napt. aroky z prodleni, smluvni pokuty, ndhrady
Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnti po jejim prokazatelném doruceni druhé smluvni
strané. Faktura bude doru¢ena jako doporucené psani prostfednictvim drzitele poStovni licence nebo
osobn¢ povérenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

Vyména stoupaciho potrubi vody v BD P. Lumumby, 10, 12
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedod¢lky a vady, které
se objevi pii pfedani a ptevzeti dila nebo nésledné v zaru¢ni dob¢ a k zajisténi dal§ich zavazkl zhotovitele
vzniklych dle této smlouvy, a to za ucelem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli uhrazena v
souladu s odst. 12 tohoto ¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dob¢, kdy je v dispozici objednatele, nepfirtsta zadné
ptislusenstvi s vyjimkou uroki z prodleni se zaplacenim pozastdvky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto ¢lanku.
Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penézitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obcanského zakoniku zapocteny
penézité pohledavky objednatele viici zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady Skod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na thradu pozastavky
zanika.

Nezaniklo-li prdvo zhotovitele na thradu pozastavky dle odst. 9 a 11 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zptisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vysi 5 % z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 90 dnti po odstranéni
vSech vad a nedodé€lkti uvedenych v protokolu o pfedani a pievzeti dila; lhiita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt krat$i nez splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vySe pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 30 dnti od uplynuti zaru¢ni doby
a splnéni vSech zavazki z odpoveédnosti zhotovitele za vady.

Zhotovitel ma moznost nahradit tuto pozastavku bankovni zarukou ve vysi 5% z Ceny vystavenou bankou,
ne vSak dfive, nez po uplynuti 6 mésicii od prevzeti celého bezvadného dila objednatelem. Bankovni
zéruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, ktera ma své sidlo nebo zastoupeni v Ceské
republice a ma bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni ziruka bude neodvolatelna,
bezpodminec¢na, nepostupitelna, vyplatitelna na prvni pozadani a bez toho, aby banka zkoumala diivody
pozadovaného Cerpani a uzaviena na dobu o jeden mésic delsi, nez je zbyvajici ¢ast trvani zarucni doby.
Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zaruéni listiny a banky objednatelem, musi byt objednateli
poskytnuta lhtita nejméné sedm (7) kalendainich dnil. Pozastavka bude v tomto ptipadé uhrazena do 40-ti
dnti po obdrzeni takové bankovni zaruky.

Bankovni zaruka slouzi kuhradé narokd objednatele vzniklych v disledku nepInéni povinnosti
Zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy a bude zejména, nikoliv vSak pouze, na odstraneéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného plnéni, dale na thradu smluvni pokuty, ndhrady skody, apod.
Bude-li cerpanim objednatele bankovni zaruka sniZena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vyse bankovni
zaruky pfi jejim zfizeni. Zhotovitel se tak zavazuje ucinit do 10 dnti od okamziku vyrozuméni banky o
Cerpani bankovni zaruky objednatelem.

Bude-li zarué¢ni doba prodlouzena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo z tohoto diivodu nebylo
zpusobilé slouzit svému tucelu nebo bude-li zaruéni doba prodlouzena dohodou stran, Zhotovitel se
zavazuje o tuto dobu prodlouzit i bankovni zaruku, nejpozdé€ji do 10 dnd od okamziku, kdy takova
okolnost nastane.

Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele doru¢ené objednateli po
splnéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedena v odst. 12 tak nenastane diive
nez uplynutim 30 dnii od doru€eni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neucini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢asti zhotoviteli.

Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pred uplynutim sjednanych terminti a bez zadosti zhotovitele.
Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipad¢€, Zze zhotovitel bezdiivodné pirerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpist, kterou se
provadéji nektera ustanoveni zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, pro
nekteré vybrané ucetni jednotky, které jsou uzemnimi samospravnymi celky, piispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organiza¢nimi sloZzkami statu. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén
Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb.,
o danich z ptijmu, ve znéni pozdégjsich predpist.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena nebo jeji Cast, je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim lhiity splatnosti vratit
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zhotoviteli k provedeni opravy s vyznac¢enim diivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové
faktury. Od doby odeslani vadné faktury piestdva bézet piivodni lhiita splatnosti. Cela lhtita splatnosti bézi
opét ode dne doruceni noveé vyhotovené faktury objednateli.

22. Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na Cislo uctu uvedené zhotovitelem ve faktuie bez
ohledu na ¢islo uctu uvedené v tvodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o ¢islo uctu zvetejnéné zpiisobem
umoziujicim dalkovy pfistup podle § 96 zakona o DPH. Zaroven se musi jednat o ti¢et vedeny v tuzemsku.

23. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu objednatele.

24. Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

25. Nebude-li faktura uhrazena ve lhuté splatnosti, mize zhotovitel vici objednateli uplatnit zaplaceni
zakonného uroku z prodleni.

26. Pted zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba. V pribéhu realizace
muize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z divodu vycerpani financnich
prosttedk pridélenych pro dany kalendarni rok.

27. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji uziti ust. § 2611 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zdkoniku.

28. Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé¢ na
pridéleni financ¢nich prostfedkli objednateli z rozpoctu statutarniho mésta Ostravy v piedem uréeném
limitu kazdoro¢niho ¢erpani. Vzhledem k této skutecnosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalSich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dalSiho roku. V ptipadé neptidéleni finan¢nich prostfedkl objednateli budou
prace preruSeny a lhita realizace se o dobu pieruseni prodlouzi. O ptipadném nedostatku finan¢nich
prosttedkt bude zhotovitel pisemné informovan.

€L.V. Doba pinéni

1.
a) Termin zahajeni realizace dila:

- Ptedani stavenisté se uskutecni do 1 mésice od ucinnosti smlouvy. Termin pfedani stavenisté mize
byt uréen pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sdélen v pisemné vyzvée, ktera
bude zaslana nejpozd¢ji do 14 kalendarnich dnd od ucinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zah4jit
realizaci dila nejpozdéji do 10 kalendainich dnti od predani stavenisté, nedohodnou-li se strany jinak.

- O terminu pfedani stavenis$t¢ bude objednatel zhotovitele prokazatelné informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k pfevzeti stavenisté bez nalezité omluvy, bézi lhita k zahajeni realizace dila sjednana v
odst. 1 tohoto ¢lanku ode dne urc¢eného v predchozi dohod€ nebo pisemné vyzvé objednatele k prevzeti
staveniSte;

- StaveniStém se rozumi misto realizace predmétu dila.

b) Termin provedeni dila, je Casové obdobi od zahajeni realizace dila do jeho pfedani objednateli (dale
téz jako ,,lhlta realizace®). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do 60 kalendainich dnii od zahajeni
realizace dila.

c) Doba vyhrazena pro predini a prevzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku zacind bézet nejpozdéji 8
kalendarnich dni pfed uplynutim terminu provedeni dila (lhity realizace), a to na zakladé ukonceni
realizace dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahajeni pfejimaciho fizeni a je
soucasti lhiity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli prace na piredmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V pripadé zjiSténi, Ze zhotovitel provadi jakékoli prace na predmétu
dila v dobé vyhrazené pro pi‘edani a pi‘evzeti dila bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjiStény pripad.

2. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli pisemnou vyzvu k zahajeni pfejimaciho fizeni nejpozdéji 8
kalendarnich dnt pied uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Pfejimaci fizeni bude
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objednatelem zahajeno do 5 kalendainich dnl od obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukonceno
nejpozdéji do 3 kalendainich dnii ode dne zahéjeni, nebude-li dohodnuto jinak.

Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zédvazk miize dojit pouze
formou vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé uzaviené¢ho pred uplynutim lhiit
uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila
(zpravidla v disledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto ptfipadech ma zhotovitel povinnost
predlozit kontaktni osob¢ objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a podrobné
podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhity realizace o konkrétni pocCet dnii
vyplyvajicich z chronologickych zapisti zapsanych ve stavebnim deniku pti zachovéni lhiity vyhrazené na
predani a prevzeti dila, piicemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani upraveného
harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich
s uvedenim data projednani. Dodate¢né uplatiiované dny preruSeni praci a nedodrzeni ¢l. XI. odst. 3 této
smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

V ptipad€, ze zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahajenim praci, anebo
je nemohl zjistit v dostateném Casovém predstihu pied jejich provadénim, pfipadné zhotovitel nebude
schopen plynule pokracovat v provadéni dila zjinych divoda lezicich na strané objednatele, nebo
v disledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zatizeni, ktera brani realizaci praci, zapise tento
pozadavek na pteruseni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. Pferuseni praci (provadéni dila) mize
odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do stavebniho deniku, pokud
tak neucini do 3 pracovnich dni od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to, Ze s prerusenim nesouhlasi.
V ptipadé, Ze zhotovitel bude nucen prerusit provadéni dila v disledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapiSe tento pozadavek na pieruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, véetn¢ uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
potiebné pro jejich provedeni. Za nepiiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy povétrnostni
podminky (tzn. srazky a venkovni teploty) neumoznuji dle technicko-kvalitativnich podminek provadét
dané stavebni prace. Pfi posuzovani pozadavku zhotovitele na preruseni praci (provadéni dila) bude bran
zietel na obvyklé klimatické podminky pro dané ro¢ni obdobi, které mohl a m¢l zhotovitel pti sestavovani
harmonogramu ptedvidat. Pferuseni praci (provadéni dila) z divodu nevhodnych klimatickych podminek
muze odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do stavebniho deniku,
pokud tak neucini do 3 pracovnich dnl od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to, Ze s prerusenim
nesouhlasi.

V pfipadé souhlasu objednatele s preruSenim praci z vySe uvedenych divodu (tj. z divodd, v jejichz
disledku nedochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouzeni lhiity realizace dila,
ale pouze k posunuti terminu dokonceni a piedani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouvé. Zhotovitel
je povinen predlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci
vyplyvajici z chronologickych zapisii o pferuseni praci zapsanych ve stavebnim deniku. Projednani
upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodatecné uplatiiované dny preruSeni nebudou pro
aktualizaci harmonogramu uznany.

Nedilnou souéasti této smlouvy je p¥iloha &. 3 - Casovy harmonogram realizace dila

Zhotovitel je povinen dodrzovat casovy harmonogram realizace dila. V pfipad¢ prodleni s provedenim
jednotlivych casti (etap) dila dle casového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrzeni Casového harmonogramu realizace dila s tim, Ze objednatel
stanovi lhitu k napravé az 7 kalendainich dnti. Nebude-li ndprava ani v této dodatecné poskytnuté Thite
ucinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny casti dila, u
které doslo k prodleni, za kazdy i zapoc€aty den prodleni s provadénim predmétné ¢asti dila. Tato smluvni
pokuta dle pfedchozi véty bude pocitana ode dne nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena ptislusna
¢ast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V pfipad¢ zahajeni pocitani smluvni pokuty za
prodleni s provedenim a pteddnim celého dila dle odst. 16 tohoto ¢lanku bude k tomuto dni ukoncen
vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim ¢asti dila.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Pokud zhotovitel nezahaji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den prodleni.

Nezahaji-li zhotovitel prace na dile do 1 mésice od terminu uréeného vyzvou objednatele, bude objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni objednatele od
smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pfed zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim objednateli.
O ptedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych divodd. Predévaci protokol bude
vyhotoven v pisemné formé a za objednatele musi byt podepsan povéfenym zaméstnancem odboru
bytového a ostatniho hospodafstvi. Dilo se ma za dokoncené, je-li zhotoveno bez vad a nedodé€lkti. Pro
ucely piejimaciho fizeni je dilo mozné prevzit i v ptipad€, vykazuje-li drobné vady ¢i nedode€lky, které
samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jejich uzivani
podstatnym zptisobem neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zptsob jejich odstranéni. Smluvni strany
berou na védomi, Ze objednatel ma pravo dilo vykazujici drobné vady ¢i nedodé€lky dle tohoto ustanoveni
nepievzit az do doby jejich uplného odstranéni.

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouve, obecné zdvaznym
pravnim pifedpisim, piisluSnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popf.
pokud neumoznuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ pfedani a prevzeti, a kolaudacni vady.

O predani dila bude sepsan protokol o predani a pievzeti. Tento protokol sepiSe zhotovitel do formulaie
objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat: ]

- oznaceni dila,

- (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, véetné ¢isel a dat uzavieni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladt od zah4jeni po predani dila,

- zahjjeni a ukonceni realizace dila,

- seznam prevzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebranici uzivani v¢etné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, ze dilo pfejima, popft. ze dilo nepiejima a z jakych divodu,

- datum a misto sepsani protokolu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v protokolu cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroven zhotovitel preda objednateli (v pfipad€ nutnosti kolaudace) zavazna stanoviska dotéenych organt
k uzivani stavby pro vydani kolauda¢niho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle technickych
norem a predpisi, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v pfipad¢, ze se
vyzaduji.

Dale bude ptedén original stavebniho deniku, to neplati v ptipadé, Ze bude zhotovitel odstraiiovat vytknuté
vady a nedodélky. Original stavebniho deniku bude v tomto pifipadé pifedan az po ukonceni vSech zapisi
do stavebniho deniku. Diive pfedany prvni pripis dennich zaznamt bude zhotoviteli objednatelem vracen.
Objednatel neni opravnén uzivat neptedanou ¢ast dila bez predchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani nepfedané ¢asti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipadé, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

Pokud zhotovitel neodstrani veSkeré¢ vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém nebo objednatelem
ur¢eném terminu dle protokolu o pfedédni a pfevzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vys$i 0,1 % z Ceny za kazdy vytknuty nedodélek a/nebo vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1 této
smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den
prodleni.
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¢l.Vl.Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrZzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostedi, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné pravni Uprave, prislusSnym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouve.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici poZzadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaSeni o shod¢ dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, podle
schvalenych technologickych postupi stanovenych platnymi ceskymi technickymi normami
a bezpec€nostnimi ptedpisy, v souladu se sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupti tak,
aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je
zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedod€lky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

3. 'V pfipadé, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realiza¢ni dokumentaci
stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi i doporucenymi
technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realizaéni dokumentaci stavby musi byt pfedem
odsouhlaseny objednatelem a v piipad€ pozadavku objednatele také autorskym dozorem.

4. Objednatel pozaduje dodani zbozi prvni jakosti, nepouzité.

5. Jakost a kvalita dodavanych materiali a konstrukci bude dokladovana piedepsanym zplsobem
pti kontrolnich prohlidkach a pti predani a ptevzeti dila nebo jeho ¢asti.

6. Dilo bude provedeno ve shod¢ s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

7. Pii realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materialii s karcinogennimi nebo jinymi ucinky,

které negativné ptisobi na lidské zdravi. V piipadé€ zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobki a materiald na své naklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit v€éasné odborné provedeni vSech zkousek predepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpec¢nostnimi ptedpisy nebo vyzadanych ptislusnymi kompetentnimi organy.

€L.VIl. Provadéni dila a jina ujednani

1. Prii predani staveniste preda objednatel zhotoviteli prislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydana.

2. O pfedani a pievzeti stavenisté zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol.

3. Obvod staveniSté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni staveniSté. Stavebni povoleni a vlastni

zatizeni staveni§té vcetné zabord a najmu si zajistuje zhotovitel v potiebném rozsahu na své naklady

na zakladé dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upfesnéni Zasad
organizace vystavby).

Objednatel zajisti soucinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendarnich dni.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle ptislusnych

predpisti osobami, kter¢ tuto podminku spliuji.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze elektrotechnickd zatfizeni a instalace budou provedeny spolecnosti
oveienou dle vyhlasky ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpecnostni zptisobilosti,
ve znéni pozdéjsich predpist, a to v piipade, Ze stavba takové prace obsahuje.

7. Zhotovitel prohlasuje, ze v ramci realizace nebudou pouzity zadné poddodavky tretich osob, coz je
potvrzeno v piiloze ¢. 2, této smlouvy (dale jen ,,ptiloha ¢. 2). V ptipadé nepiedvidatelnych okolnosti a
ze zavaznych divodi muze zhotovitel pouzit poddodavky jinych tietich osob nez uvedenych v piiloze
¢. 2, pouze na zéklad¢ ptedchoziho pisemného ozndmeni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich.

8. Objednatel je opravnén i v prubéhu realizace pozadovat zmény materialu oproti plivodné navrzenym
a sjednanym materialtim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu materialu

n =
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musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na uhradu veskerych zbytecné vynalozenych nakladt, pokud jiz
puvodni material zajistil.

Ptipadny pouzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k pfevzeti. Dfevo bude po kaceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na ucet objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné. Kovy
a jiné druhotné suroviny budou za pfitomnosti osob oprdvnénych ve vécech technickych odvezeny do
sbérnych surovin a vytézek bude uhrazen na ucet objednatele.

Zhotovitel odpovida a zajistuje bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, dodrzovani
bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich ptedpist, véetn€ prostorii zafizeni staveniSté, bezpecnost
silni¢niho provozu v prostoru stavenisté. Za poruSeni n€které z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni
bude objednatelem zhotoviteli uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000, K¢ za kazdy zjistény ptipad a za
kazdy byt zapocaty den trvani zjisténého nedostatku. V ptipade€, ze bude zjistén opakované stejny (jiz
vytknuty) nedostatek, ktery bude trvat dva ¢i vice po sob€ nésledujicich dnt, zvySuje se denni sankce za
takovy nedostatek vzdy na dvojnasobek pfedchozi pokuty za tentyz nedostatek, pricemz maximalni vyse
denni sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K¢ (nastava patym dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek).
Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na sviij naklad odstraiiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi ptedpisy a zdkony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadl. Za poruseni nékteré z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000, K¢ za kazdy zjistény ptipad a za kazdy
byt zapocaty den trvani zjisténého nedostatku. V ptipade, ze bude zjistén opakovaneé stejny (jiz vytknuty)
nedostatek, ktery bude trvat dva ¢i vice po sobé nasledujicich dnti, zvySuje se denni sankce za takovy
nedostatek vzdy na dvojnasobek piedchozi pokuty za tentyz nedostatek, pficemz maximalni vySe denni
sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K¢ (nastava patym dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek.
Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpecit pied
poskozenim a kradezemi az do ptredani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cené.
Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejménée 3 pracovni
dny piedem k provéfeni kvality praci, jeZ budou dalSim postupem pii provadéni dila zakryty. V ptipadé,
7e se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, miize zhotovitel pokra¢ovat v provadeéni dila po predchazejicim
upozornéni objednatele. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli uctovana
smluvni pokuta ve vysi 10% z Ceny, minimalné vSak 10.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad. V piipadé¢
nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel souc¢asn€ povinen na zakladé zadosti objednatele odstranit
zakryti provedenych praci, jejichz kvalita ma byt objednatelem provéiena.

Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravca, a to v terminech dle vlastni
potteby. Zhotovitel 15 pracovnich dnti pfedem oznami spravcium siti a opravnéné osobé objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu ¢i kiizeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé
objednatele i spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotcenych stavbou k jejich kontrole v
priabéhu praci a prevzeti pifed zpétnym zasypem a zjisténou skute¢nost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti geodeticka zaméfeni, kterd nejpozdéji pred
ukoncenim realizace dila (stavby) preda objednateli. VytyCeni staveniste a veskerych siti zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti ptipadnd povoleni k uzavirkam, prokopévkam, zabortiim komunikaci. V pfipad¢, Ze tyto
budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, zicastni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadani potfebnych spravnich fizeni.

Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace vEetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plvodniho stavu véetné predani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému obtézovani okoli
stavby, ke znecisténi komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci oznami zhotovitel objednateli
21 pracovnich dnt pfedem. Za poruSeni nckteré z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli tctovana smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z Ceny, maximaln¢ vSak 10.000,- K¢, za
kazdy zjistény ptipad a kazdy den prodleni s odstranénim nedostatku.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude vypracovéna dle pfilohy ¢. 14 k vyhlasce ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisti a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci
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20.

21.

22,

23.

24,

25.

pfeda zhotovitel objednateli pii predani a prevzeti dokonceného dila (stavby). Nejpozdé&ji pii piedani
staveni$té budou objednatelem prokazateln€ predany 2 sady projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit staveniSté do 10 dnt od ptedani dokonceného dila. Vetejné
plochy budou v tomto terminu pfedany piislusnému spravci (odboru dopravy a komunalnich sluzeb) a
zhotovitel toto pfedani dolozi potvrzenym zapisem. Pii nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veskeré naklady a skody, které mu tim vznikly. Dale se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,1% z Ceny, maximalné vSak 5.000,- K¢, za kazdy den prodleni s vyklizenim a vy¢isténim
staveniste.

Predani zakladnich vytyCovacich prvki bude dohodnuto pfi pfedani staveniste.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemctim nebo uzivatelim stavby skody, které vzniknou pfi
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazano. V ptipadé, Zze zhotovitel takovou Skodu neuhradi,
muze objednatel vy$i ndhrady Skody zapocist na pozastavku.

Objednatel prevezme objekty nebo jejich samostatné Casti, které bude nutno uvést do provozu pro zajisténi
vetejného provozu.

V pripadé€, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a ottesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni ¢innosti
ke skodam. V opacném ptipad¢ nese plnou odpoveédnost za zptisobené Skody a tyto skody uhradi.
Nejpozdéji do 7 kalendarnich dni od predani stavenisté¢ zhotovitel pisemné seznami objednatele
s ptipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opacném ptipadé zhotovitel prohlasuje, ze se
radné seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zakladé provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je plné zptisobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

Pfenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 % z Ceny,
a to do 30 dnil ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

¢l.VIIl.Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik se v§emi nalezitostmi dle ust. § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpist, a provadéciho piedpisu, a v souladu
s ptilohou €. 16 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jSich piedpist, s dirazem
na zapis evidence zaméstnancil, navozu materialti, pouziti stroji a technologickych postupti, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Do stavebniho deniku bude zapisovat v§echny skutecnosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje
o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové dokumentace
a udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

Objednatel a jim oznacené opravnéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisim
piipojovat své stanovisko.

Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s o¢islovanymi listy, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pro dva odd¢litelné pripisy. Perforované listy budou ocislovany shodné s listy pevnymi.

Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zaznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Zaznamy musi byt Citelné a prehledné.

Do deniku je opravnén provadét zdznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.

Opravnéné ¢i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zdznamut v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapistim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést piipominky vzdy do 3
pracovnich dnd; jinak se pfedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pied
uplynutim této lhlty prokazatelné¢ vyzvat opravnénou ¢&i kontaktni osobu objednatele k provedeni
pripominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle ptedchozi véty predpokladat.
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Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
ptipoji k takovym zdznamiim do tii pracovnich dnti své vyjadieni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu
souhlasi.

V ptipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dob¢ na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjiStény ptipad.

V piipadé¢, Ze bude zji§téno, ze stavebni denik neni fadné veden, bude zhotoviteli tc¢tovana smluvni pokuta
ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni pripis dennich zdznamu na kontrolnich dnech stavby.
Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne ptfevzeti stavenisté az do dne pfedani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej pfeda objednateli k archivaci dle platnych piedpist. Provadéni pravidelnych
dennich zadznami kon¢i dnem predani a pievzeti dokonceného dila objednatelem, ptipadné dnem prevzeti
oprav vad a nedodélkd, jejichz odstraiiovani bylo do stavebniho deniku zaznamenévano.

Jednostrannym zépisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢LIX.Zaruéni podminky a vady dila

1.

®° 3

Zhotovitel odpovida za uplnost, funkénost a kvalitu dila; zejména za to, Ze dilo je v souladu s projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby, technickymi normami a standardy, platnymi v Ceské republice v dobé
jeho realizace, a podminkami vyrobcti a dodavateli materialti.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé ptedani a prevzeti, kolauda¢ni vady a za vady, které se

na dile projevi v zaru¢ni dob€. Za vady, které se projevi po zaru¢ni dob¢€, odpovida zhotovitel jen tehdy,

pokud jejich pfic¢inou bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
ze 1 v pripadé, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné¢ bude objevena zjevna vada, vznikaji
objednateli prava z odpovednosti za vady.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na veskeré ostatni prace HSV a PSV 36 mésict,

- s vyjimkou: natérd a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésict a veskerych dodavek stroji,
zatizeni technologie a predmétii postupné spotieby, u nichz garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, nejméne vSak 24 mésict.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.

Zaruéni doba zac¢ina plynout ode dne fadného prevzeti dila nebo jeho ¢asti objednatelem. Zaruka na ¢ast

dila v8ak neskonc¢i diive nez zaruka na celé dilo.

Vyskytne-li se pii zaveéreéné kontrolni prohlidce stavebnim tradem a v pribéhu zaruéni doby

na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se

projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel ozndmi zhotoviteli vadu, m4 se za to,
ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdéji do 5 pracovnich dnti od doruceni oznameni o vadg, pisemné

oznamit, jakym zpisobem bude vada odstranéna. V piipadé, kdy objednatel nesouhlasi se zpiisobem feSeni

reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feSeni reklamace, které musi byt
pisemné odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani vtomto ptipadé ke shodé ve zpusobu feSeni
reklamace, nebo zhotovitel vadu neuznd, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit prostiednictvim
tteti osoby a naklady takto vzniklé Gi€tovat zhotoviteli. V piipadé, Ze zhotovitel neopravnéné neuzna vadu

a odmitne ji bezplatné opravit, je objednatel opravnén tGétovat zhotoviteli smluvni pokutu odpovidajici

vys$i nakladl na odstranéni vytknuté vady prostiednictvim tfeti osoby.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel zapocne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dni ode dne odsouhlaseného

zpusobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé havarie zapocne

s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné

firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od zapoceti praci, pokud se

smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhity a klimatické podminky pro provadéni praci. V pripadé nedodrZeni
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terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné pfeda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
novou zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

V pfipadé, ze zhotovitel nebude v€as reagovat na ozndmenou vadu nebo v pfipadé nedodrzZeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstrafiovanim vady, ktera se projevila v zarucni dobé€ nebo neodstrani-
li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 0,1 % z Ceny za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhlité nedostavi, je objednatel opravnén nechat
vadu odstranit tfeti osobou a naklady mu takto vzniklé uctovat zhotoviteli. Narok objednatele na smluvni
pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

¢L.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady skod v dobé vystavby, odpovédnost za

=

Pl

Skodu

Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za n¢ zodpovida od okamziku jejich ptevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

Nebezpeci skody na provadéném dile nebo jeho casti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani
a prevzeti celého dokonceného dila objednatelem. V piipad€, kdy objednatel pfedanou cast dila zacal
uzivat pred predanim celého dokonceného dila, kon¢i tato odpovédnost dnem predani této casti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napft. zivelné
udalosti), za které nese zodpoveédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika objektl. Zhotovitel
nese nebezpeci Skody na dile nebo jeho ¢asti také po prevzeti dila, bylo-li mu ponechano ke spravé a
ostraze k odstranéni vad a nedodélku.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zatizeni stavenisté, veetné pouzivanych strojii, mechanismi a dal$ich
véci potfebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

Zhotovitel nese odpovédnost ptivodce odpadi, zavazuje se nezplisobovat unik ropnych, toxickych ¢i
jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit vesSkera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejich zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi skodu, kterd vznikla pti realizaci a uzivani dila,
v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazkia zhotovitele dle této smlouvy.

€l.XI. Zavére¢na ujednani

1.

Tato smlouva nabyva G¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. V ptipad¢, Ze existuje
zakonna povinnost zvefejnéni, nabyva smlouva G¢innosti zvefejnénim v centralnim registru smluv dle
zakona €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozd¢jsich predpisi.

Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkt (s vyjimkou
zmény poddodavatele dle ¢l. VII. odst. 7 a ¢1. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupné ¢islovany,
vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje predat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatkli v dostatecném ptedstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé¢ méstského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku pfed terminem dokoncéeni dila. Nesplnéni této podminky je
divodem pro odmitnuti pozadavku na uzavieni dodatku k této smlouvé.

Objednatel je opravnén ukoncit smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomési¢ni vypoveédni dobou, ktera
zacina bézet dnem doruceni vypoveédi zhotoviteli. Smluvni vztah 1ze ukoncit i pisemnou dohodou obou
smluvnich stran.

Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:
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12.

13.

14.

15.

16.

technickych:  Kamil Rzicpéla

realizacnich:  Ing. Martin Hybner

smluvnich: Zdenek Hybner

Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:

Ing. Blanka Jaloviecovd, vedouci odboru bytového a ostatniho hospodafstvi
Oprévnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

povéteni zaméstnanci odboru bytového a ostatniho hospodafstvi.

Pfi zméné kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele ¢i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutecnosti se druha strana vyrozumi pisemng.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a tom, zda a v jaké
vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou 1ze vymahat samostatné.

Smluvni strany, vyuZzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, ze uplatnéni ptipadného naroku na smluvni
pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nahradu skody, ktera smluvni strané vznikla porusenim
smluvni povinnosti druhé¢ strany, a ktera je stihana smluvni pokutou.

Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjedndvaji automatické zapocteni vzajemnych
penézitych narokti vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaSeni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

Neni-li v této smlouveé uvedeno jinak, vSechny smluvni pokuty jsou splatné ve 1htt€¢ 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jeji thrad¢ druhé smluvni stran¢. Smluvni strany se dohodly na tom, ze dojde-
li v budoucnu ke zméné¢ Ceny formou uzaviené¢ho dodatku k této smlouve, budou smluvni pokuty dle této
smlouvy pocitany z Ceny dodatkem zménéné.

V ptipad€ zaniku zavazku pred fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned ptfedat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit piipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které¢ zhotovitel
opatfil v souvislosti s realizaci dila, a které se zaroven staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

Zhotovitel nemiiZze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti
strang.

Seznam poddodavatelil, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatell, kteti se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v priloze ¢. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po piedchozim pisemném schvaleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim tizeni kvalifikaci, miize zhotovitel provést pouze v piipad¢€, Ze novy
poddodavatel spliuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém piavodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni. O zmén¢ poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé. V pripad¢ zjisténi
poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi
10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruseni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnil ode dne zjisténi poruseni.
Odstoupeni je platné dnem doruc¢eni zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedlozit seznam poddodavateltl, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifika¢ni udaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

Pro piipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neuc¢innym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladt nahradit takové ustanoveni novym.
Pfipadna neplatnost nékteré¢ho ztakovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v piipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.
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21.

22,
23.

24,

25.

26.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento sviij zavazkovy vztah vylucuji pouziti ustanoveni § 1978 odst. 2,
ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebira nebezpeci zmeény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 obcanského
zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obcanského zékoniku, ze vylucuji piijeti
nabidky, ktera vyjadfuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, i kdyZ dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

Smluvni strany shodné€ prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev
ucinily vazné, urcité, srozumiteln¢, dobrovoln¢ a nikoliv v tisni za napadn¢ nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pred uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravn¢ irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi ¢tyti a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s uverejnénim celého textu této smlouvy, a to véetné vSech ptipadnych
ptiloh a dodatkd, v centralnim registru smluv, ziizeném dle zakona cislo 340/2015 Sb., zékon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zakonem. Registr smluv je trvale vefejné
ptistupny a obsahuje tidaje zejména o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, ¢iselném oznaceni smlouvy
a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlasuji, ze skuteCnosti uvedené v této smlouve
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu piislusnych ustanoveni pravnich predpist a udéluji souhlas
k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

Zhotovitel je povinen na zadost objednatele dolozit soulad ¢estného prohlaseni u¢inéného v zadavacim
fizeni se skute¢nosti ve 1hiit¢ do 5 dnd od doruceni zadosti. V pripadg, ze se Cestné prohlaseni zhotovitele,
ucinéné v ramcei zadavaciho fizeni, ukaze jako nepravdivé, neuplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen
ucinit napravu ve lhaté 5 dnti od vyzvy objednatele k naprave. Nebude-li zhotovitel na Zadost reagovat
vibec nebo neucini-li zhotovitel v uvedené lhiite ndpravu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 2 % z ceny. Lhity dle tohoto smluvniho ujednani je opravnén v odivodnénych piipadech
prodlouzit zastupce objednatele ve vécech smluvnich.

Nedilnou soucasti této smlouvy je:

—  ptiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet nakladu stavby
—  ptiloha ¢. 2 — Seznam poddodavateltl, s jejichz pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této
zakazky

—  ptiloha ¢. 3 — Casovy harmonogram realizace dila

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabavka Misto:

Bc. Martin Bednar Zdenék Hybner
starosta obvodu vedouci ucastnik sdruzeni
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