
 

  

  

SMLOUVA  
Číslo smlouvy objednatele: 05PT-002258  

Číslo smlouvy konzultanta: 22-185  

  
ISPROFIN/ISPROFOND: 5311510007.15597  

Název související veřejné zakázky:  

„I/20 České Budějovice, severní spojka - VD-ZDS+TP+AD (bez BIM)“   

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):  

  
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR   

     se sídlem:                                                              Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4   
    IČO:                                                                            659 93 390  
    DIČ:           CZ65993390  

                   právní forma:                                                              příspěvková organizace  
bankovní spojení:    XXXXXXXXXXXXXX  
datová schránka:     zjq4rhz  
zastoupeno:     XXXXXXXXXXXXXX, ředitelka Správy České Budějovice  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:   XXXXXXXXXXXXXX, ředitelka Správy České Budějovice  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  XXXXXXXXXXXXXX, ředitelka Správy České Budějovice  
e-mail:    XXXXXXXXXXXXXX  
tel:       XXXXXXXXXXXXXX  
kontaktní osoba ve věcech technických:  XXXXXXXXXXXXXX  
e-mail:    XXXXXXXXXXXXXX  
tel:       
(dále jen „objednatel”)  

XXXXXXXXXXXXXX  
 

 

a  
  

2. Společnost PGP/APIS – RD na PP pro střední zakázky 2021  
PRAGOPROJEKT, a.s.  

 se sídlem:    K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4   
 IČO:      45272387  
 DIČ:                                                   CZ45272387  
 zápis v obchodním rejstříku:   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  

   Praze, oddíl B, vložka 1434 

     právní forma:                                                akciová společnost  
bankovní spojení:    XXXXXXXXXXXXXXXX,   
        XXXXXXXXXXXXXXXX  
zastoupen:    XXXXXXXXXXXXXXXX,předsedou 

představenstva  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  XXXXXXXXXXXXXXXX, předseda 

představenstva  
e-mail:     XXXXXXXXXXXXXXXX  

     tel:                                                                XXXXXXXXXX  

     kontaktní osoba ve věcech technických:                  XXXXXXXXXXXX, ředitel ateliéru České Budějovice  
 e-mail:     XXXXXXXXXXXXXXXXX  
 tel:                   XXXXXXXXXXX  
jako Správce společnosti „PGP/APIS – RD na PP pro střední zakázky 2021“  
  
a  
           Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.  
  se sídlem:  Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha Michle  
  IČO:  61853267  



 

  DIČ:  CZ61853267  
  zápis v obchodním rejstříku:   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským  

      soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260  
  zastoupen:  XXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem společnosti  
jako Společník společnosti „PGP/APIS – RD na PP pro střední zakázky 2021“  
  
(dále jen „konzultant“) na straně druhé  

  

Článek I.  

Předmět smlouvy  

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:   

- zpracování projektové dokumentace VD-ZDS;  

- technická pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy;  

- autorský dozor v průběhu realizace stavby  

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.  

Pokud je v této Smlouvě nebo v dokumentech tvořících součást této Smlouvy nebo v přílohách této Smlouvy 

uveden termín „Služby“, „plnění“ nebo „dílo“ platí, že se jedná o totožný termín ve všech mluvnických 

formách a podobách  

2. Konzultant je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami, které jsou 

uvedeny v Rámcové dohodě a specifikované v této Smlouvě.  

Technické podmínky tvoří přílohu č. 6 Rámcové dohody.  

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantu zaplatit dohodnutou cenu podle této 

Smlouvy.  

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na projektové 

práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021“, číslo 

01ST-000883, (dále jen „Rámcová dohoda“).  

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 

vykládány v tomto pořadí:  
      1) Tato Smlouva  

2) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní podmínky pro 

projektové práce (verze pro Rámcové dohody)  
3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné podmínky 4) 

Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky  
5) Rámcová dohoda   
6) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 82, TP 87, TP 170, TP 62 a TP 92   
7) Oborově platné metodiky BIM (pod gescí Státního fondu dopravní infrastruktury) a to včetně BIM 

protokolu   

  

Článek II.  

Cena za poskytování služeb  
  
1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v 

následující výši:   

         Celková cena plnění v Kč  

bez DPH  
DPH v Kč  

          Celková cena Služeb 

v Kč  

     včetně DPH  

19 624 334 Kč  4 121 110 Kč  23 745 444 Kč  

(dále jen „cena plnění“).  



 

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří. Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy.  

3. Cena plnění byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v 

Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantu hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 

objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.  
  

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.  

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 

schválení nebo připomínkám ve smyslu Smluvních podmínek je XXXXXXXXXXXX.  

Článek III.  

Harmonogram  

1. Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předání a převzetí plnění je součástí 

Přílohy 4 Harmonogram této Smlouvy.   

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihočeský kraj.  

  

Článek IV.  

Podmínky provádění díla  
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.   
  

2. Objednatel poskytne konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:   
- Dokumentace pro územní rozhodnutí, zpracovatel společnost PRAGOPROJEKT, a.s.  
- Územní rozhodnutí stavby vydané Magistrátem města České Budějovice, Stavebním úřadem pod sp. 

zn.: SU/2075/2018 Tm č.j.: SU/2075/2018-36 s nabytím právní moci dne 4.11.2021  
- Dokumentace „I/20 České Budějovice, severní spojka - DSP/IČ“, zpracovatel „Společnost pro 

DSP/IČ – I/20 České Budějovice, severní spojka“ – vedoucí PRAGOPROJEKT a.s.  
 Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných 

zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z 

veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si konzultant zajistí na vlastní náklady 

a riziko.  

3. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na 

uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria 

„Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro 

poddodavatele, uvedené v Rámcové dohodě.  
  

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Nepoužito.  

5. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 6 „Prohlášení o odborném 

personálu“.  
  

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 

upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 

dohody: Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická tř. 110/49,        

370 44 České Budějovice.  
  

7. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:  

za objednatele XXXXXXXXXXXX  

za konzultanta XXXXXXXXXXXXX, ředitel ateliéru České 

Budějovice.  

  
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta: Nepoužito.  

  



 

9. Konzultant prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly 

vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu čl. 3.11.1 Smluvních podmínek.  
Dozví-li se konzultant o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě 

informovat a postupovat podle čl. 3.1.3 Smluvních podmínek.  
   

      
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých 

povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku 

plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo 

získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však 

před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 

Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu 

objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování 

osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o 

zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována 

konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy  
  

11. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 

objednatele:  

   Ředitelství silnic a dálnic ČR  

   odbor:  výstavby  
   adresa:  Lidická tř. 110/49, České Budějovice  
   PSČ:  370 44  
   k rukám:   XXXXXXXXXXXX  

  Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 

objednatele:  
   Ředitelství silnic a dálnic ČR  
 e-mail:   XXXXXXXXXXXXXX  

  

  

Článek V.  

Závěrečná ustanovení  
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016  

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 

Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 

samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.    

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.  

  
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 

tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant 

nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník.    

4. Přílohu této smlouvy tvoří:   
Příloha č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu prací  
Příloha č. 2 Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem  
Příloha č. 3 Odměna a platba 

Příloha č. 4 Harmonogram  
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy Příloha 

č. 6 Prohlášení o odborném personálu  



 

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 

elektronický originál.   
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 

srozumitelný.  

  

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY  
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 

SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.  
  

                                                                                                     Na základě plné moci 

 

 

Digitálně podepsal XXXXXXXXXXXX  Digitálně podepsal XXXXXXXXXXXXXX 

Datum: 6. 6. 2022      Datum 13. 5. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 05PT-002258 objednatele  

  

ROZSAH SLUŽEB  

Čl. 1   

Specifikace projektu  

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22 „I/20 České Budějovice, severní spojka - VD-ZDS+TP+AD 

(bez BIM)“.  

Specifikace projektu: Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí služeb, které spočívají ve 

vypracování dokumentace pro zadání stavby (VD-ZDS), technické pomoci a výkonu 

autorského dozoru v průběhu realizace stavby „I/20 České Budějovice, severní spojka - VDZDS 

+ TP + AD“ dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb v platném znění a dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikacích schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 

158/2017-120-TN/1 a jejich dodatků.   

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 

dokumentaci:  

−  Dokumentace pro územní rozhodnutí, zpracovatel společnost PRAGOPROJEKT, a.s.  

−  Územní rozhodnutí stavby vydané Magistrátem města České Budějovice, Stavebním 

úřadem pod sp. zn.: SU/2075/2018 Tm č.j.: SU/2075/2018-36 s nabytím právní moci 

dne 4.11.2021  

−  

  

Dokumentace „I/20 České Budějovice, severní spojka - DSP/IČ“, zpracovatel  

„Společnost pro DSP/IČ – I/20 České Budějovice, severní spojka“ – vedoucí 

PRAGOPROJEKT a.s.  

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi 

zahájit poskytování Služeb:  

osoba, která je uvedena ve Smlouvě jako ředitelka příslušné organizační jednotky.   

  

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací 

sloužícím k nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.   

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikace projektu (vzájemně se vysvětlují), 

přičemž v případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost 

soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).   

  

Čl. 2  

Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy  

Poptávané projektové práce pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, 

protihlukové stěny, SSÚD apod.) budou zahrnovat především:   

a) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS bez BIM (vybrané dokumenty 

zadávací dokumentace stavby) nebo ZDS pro stavby realizované na základě smluvních 

podmínek FIDIC – žlutá kniha;  

b) výkon autorského dozoru;  

c) technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy;  



 

d) zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě.  

  

Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle 

požadavků Objednatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu 

plnění Smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:  

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 

dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění  

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění  

- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

schválené Ministerstvem dopravy v platném znění  

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené 

Ministerstvem dopravy v platném znění  

- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu 

digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění  

- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v 

platném znění  

- C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v 

platném znění  

- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a 

jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění  

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 

platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;  

- Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění 

souvisejících předpisů a vyhlášek;  

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek; 

Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.  

- Interní předpisy ŘSD ČR (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné 

na stránkách ŘSD ČR (www.rsd.cz).   

- Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury v 

platném znění, dostupné na stránkách ŘSD ČR (www.rsd.cz)   

  

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů staveb pozemních 

komunikací (včetně souvisejících stavebních objektů, tj. SSÚD, dopravního značení, 

telematiky, apod.) bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb v platném znění, s vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb v platném znění a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Oborem pozemních komunikací, v platném 

znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. 

Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.   

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí bude zpracováno v souladu se zákonem 100/2001 

Sb. v platném znění.   

  

Pakliže jsou konzultantu stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku 

(expertízy či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla 

taková osoba Objednatelem ustanovena (určena/oznámena). Ostatní povinnosti konzultanta dle 

Smlouvy tím nejsou dotčeny.  



 

Konzultant zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby efektivně navrhl zábor pozemků 

dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, 

tunely /jsou-li/) s cílem optimalizace stavebních nákladů a respektoval stav i sestavení 

katastrálního operátu. Projektová řešení je povinen konzultovat s Objednatelem a 

zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci (je-li 

Objednatelem stanoven), a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru.   

Konzultant je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré 

technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních 

komunikací a ke stanovisku hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“).   

Součástí prací, bude-li to vyžadováno dotčenými orgány, je rovněž:  

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 

1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) a čl. II zákona č. 39/2015 Sb.  

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od  

1.4.2015 ve smyslu čl. II zákona č. 39/2015 Sb. a dle pokynů metodického výkladu MŽP  

č.j. 44968/ENV/15 a zpracování žádosti o závazné stanovisko (k ověření souladu);  

  

Čl. 3  

Předmět plnění   

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE  

Konzultant musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem 

expertního posouzení (supervize apod.) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat 

jim podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení projektové dokumentace je 

Konzultant povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení, 

odsouhlasenými Objednatelem. Pokud bude Objednatelem stanoven koordinátor projektových 

prací, je Konzultant povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených Objednatelem.  

Expertní posouzení projektu ze strany Objednatele (či jím najatého konzultanta) je součást 

plnění a související náklady zahrne Konzultant do nabídkové ceny.  

 VYBRANÉ  DOKUMENTY  PROJEKTOVÉ  DOKUMENTACE  PRO  ZADÁNÍ  

STAVBY (DÁLE JEN „VD-ZDS“)  

Konzultant je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 

komunikací, v platném znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí 

schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné 

Smlouvě.   

V rámci zpracování VD-ZDS je Konzultant povinen dbát pokynů Objednatele a v rámci 

výrobních výborů nebo koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi 

Konzultantem a Objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.  

Součástí VD-ZDS je i technická podpora Objednateli při zpracování vysvětlení zadávací 

dokumentace v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, vztahujících se k PDPS, soupisu 

prací a ZTKP. Náklady za tuto činnost zahrne Konzultant do nabídkové ceny za zpracování 

VD-ZDS.  



 

Pokud bude stavba zadávána na základě smluvních podmínek FIDIC „žlutá kniha“ je 

předmětem zpracování ZDS především:  

a) Rozpracování technického řešení v podrobnosti a rozsahu dle požadavků zadavatele;  

b) Zpracování Harmonogramu postupu výstavby dle Metodiky pro časové řízení u 

stavebních zakázek (pro SO 100 a 200 bude HMG zpracován nejméně do 2. stupně 

podrobnosti)  

c) Požadavky Objednatele ve smyslu FIDIC žlutá kniha  

d) Výkaz konstrukčních celků  

e) Harmonogram plateb ve smyslu FIDIC žlutá kniha  

  

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI DLE JEHO POTŘEB   

Technickou pomocí Objednateli se rozumí takové činnosti Konzultanta, jejichž potřeba vznikne 

v rámci plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy, jejichž provedení je nezbytné pro řádné 

provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné 

Konzultantem ke dni podání nabídky. Jedná se o takové činnosti, jejichž potřeba vznikne v 

souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány a 

organizacemi a v souvislosti s přípravou a realizací stavby. Jedná se o:  

a) Doplňující odborné posudky spojené s projednáním stavby;  

b) Doplňující odborné, popř. právní poradenství při řešení majetkoprávních problémů;  

c) Doplňují odborné analýzy technického řešení předmětné stavby;  

d) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a Objednatelem 

požadovaného technického řešení;  

e) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;  

f) Technické rozpracování zvlášť složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na 

základě pokynu Objednatele;  

g) Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele;  

h) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při přípravě zadávacích podmínek veřejné 

zakázky na zhotovitele stavby;  

i) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při oponentuře výstupů Objednatele a jeho 

externích poradců;  

j) Technická, zakázková a organizační pomoc v rámci zadávacího řízení na zhotovitele 

stavby;  

k) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při řešení sporných otázek mezi Objednatelem 

a Konzultantem, při předcházení sporů, při smírném řešení sporů i v rámci případných 

soudních či rozhodčích řízeních;  

l) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc v rámci případných správních řízeních a 

navazujících soudních řízeních správních;  

m) Technická pomoc při provedení kontroly zpracování projektové dokumentace všech 

projektových stupňů z pohledu norem, předpisů, zákonů;   

n) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;  

o) Na základě pokynu Objednatel zpracování změn či doplnění PDPS v průběhu realizace 

stavby  

p) Nepoužito  

q) Technická pomoc Objednateli v rozsahu provedení technické asistence při posouzení, 

přípravě a realizaci ZBV:  

i. Přípravná fáze zahrnující provedení:  



 

- základní analýzy projektu, studium projektové dokumentace, smluvní dokumentace 

a dalších podkladů zaměřených zejména na základní příčiny vzniku ZBV;  

- shromáždění, kontrolu a vyhodnocování doplněných podkladových materiálů, 

specifikaci dalších materiálů, které bude třeba ještě doložit, včetně činností 

spojených se sběrem a shromážděním podkladových materiálů za součinnosti 

Objednatele.  

  

ii. Analytická fáze zahrnující provedení:  

- postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro jednotlivé změny 

během výstavby (dále jen „ZBV“), které budou obsahovat technickolegislativní 

argumentaci pro zařazení jednotlivých Změn;  

- oponentura tvrzení a nároků uplatňovaných Konzultantem;   

- vyhodnocení možností postupu podle smluvní dokumentace, výkladových pravidel 

FIDIC a ZZVZ, včetně související rozhodovací a výkladové praxe k ZZVZ;  

- úvodní kontrolu rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle ZZVZ a dle výkladové 

praxe MMR, ÚOHS a SFDI, včetně související analýzy splnění podmínek pro 

realizaci ZBV.  

  

iii. Finální fáze zahrnující provedení:  

- přípravu technických a ostatních částí smluvní dokumentace týkajících se dodatků 

základních smluvních dokumentů mezi KSÚS a jednotlivými dodavateli.  

- činnost bude soustředěna zejména na přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých 

ZBV a začlenění kladných a záporných položek z hlediska získaných doplňujících 

podkladů a informací za použití výkladové praxe dle ZZVZ.  

  

Výsledným výstupem finální fáze bude  

- finální úprava uspořádání jednotlivých ZBV vč. všech potřebných příloh; - závěrečné 

posouzení jednotlivých ZBV z hlediska jejich souladu se ZZVZ; - cenové posouzení.  

  

r) Technická pomoc Objednateli při zpracování odborných analýz a posudků:  

i. Analýza zadávacích podmínek veřejné zakázky na stavební práce, včetně 

doporučení na úpravu zadávacích podmínek;  

ii. Analýza žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky 

na stavební práce, včetně přípravy návrhu vypořádání žádostí;  

iii. Analýza námitek dodavatelů proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky na 

stavební práce, posouzení důvodnosti námitek a zákonnosti a věcné správnosti 

postupu Objednatele, včetně přípravy návrhu na vypořádání námitek;  

iv. Analýza podnětů a návrhů k ÚOHS na přezkum úkonů Objednatele v zadávacím 

řízení veřejné zakázky na stavební práce, včetně přípravy návrhu jednotlivých 

vyjádření Objednatele a případného rozkladu proti rozhodnutí ÚOHS;  

v. Analýza podaných správních žalob event. analýza možností podání správních 

žalob, navazujících na správní řízení před ÚOHS, včetně přípravy návrhu 

procesních úkonů Objednatele;  

vi. Oponentura k znaleckým posudkům a odborným vyjádřením a stanoviskům, 

zpracovaným pro Objednatele třetími osobami;  

vii. Analýza problematických aspektů nabídek účastníků zadávacího řízení veřejné 

zakázky na stavební práce;  



 

viii. Příprava doporučení Objednateli a jím jmenovaným komisím k postupu při 

posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky na stavební práce;  

ix. Analýza možností zaslání výzev účastníkům zadávacího řízení k vysvětlení 

nabídek, včetně přípravy návrhu souvisejících výzev;  

x. Posouzení možností Objednatele ve vztahu k prošetření mimořádně nízké 

nabídkové ceny;  

xi. Analýza dodatečných sdělení účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na 

stavební práce;  

xii. Analýza jednotlivých úkonů Objednatele v zadávacím řízení veřejné zakázky na 

stavební práce;  

xiii. Analýza nároků zhotovitele v rámci plnění smlouvy o dílo, včetně přípravy návrhu 

řešení;  

xiv. Analýza vadného plnění zhotovitele a jeho důsledků z hlediska uzavřené smlouvy 

o dílo, včetně přípravy souvisejících dokumentů pro Objednatele;  

xv. Analýza postupu správce stavby, resp. technického dozoru stavby z hlediska 

uzavřených smluv a příprava návrhu souvisejících dokumentů pro Objednatele.  

  

  

VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU (AD)  

Výkon autorského dozoru bude vykonáván v průběhu realizace stavby „I/20 České Budějovice, 

severní spojka“. Rozsah činností autorského dozoru je dán Stavebním zákonem a přílohou č. 2 

Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, 2009.  

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené 

zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce 

zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a 

dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti 

zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele 

dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost 

upozorní investora stavby.  

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy 

Objednatele. Výzva musí být Konzultantu oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem 

výkonu autorského dozoru.   

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti 

na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích 

na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění 

stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy 

zástupce Objednatele.   

Zjistí-li Konzultant při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 

uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, 

Objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných 

případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.  

Objednatel zajistí pro Konzultanta nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského 

dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí Konzultantu jako osobu vykonávající autorský dozor 

dodavateli stavby a zajistí, aby Konzultant dostával potřebné podklady týkající se realizace 

stavby a kontrolních dnů stavby.  



 

V rámci AD zpracovává poskytovatel na základě vyžádání Objednatele odborná vyjádření, 

posouzení změn díla a další činnosti přímo vyplývající ze SGŘ 18/2017 v platném znění.  

AD, na základě pokynu Objednatele, ve vzájemně dohodnutém termínu a rozsahu, zapracovává 

projektovou dokumentaci (výkresová část + soupis prací s výkazem výměr) změny vzniklé v 

průběhu realizace stavby (skutečně zastižené podmínky na staveništi).  

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup 

stavby.  

  

Čl. 3  

Formát a způsob odevzdání Rozsahu plnění  

Konzultant je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v 

elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu 

C3).   

Objednatel si vyhrazuje právo v rámci konkrétní Smlouvy požadovat odevzdání každého 

dílčího projektového stupně přes společné datové prostředí (CDE) i pro část plnění mimo BIM, 

v tomto případě se předpokládá připomínkování konceptu a následné vypořádání taktéž přes 

společné datové prostředí (CDE).   

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České 

Budějovice, Lidická tř. 110/49, 370 44 České Budějovice.   

Plnění bude odevzdáno v rozsahu:   

VD-ZDS  

• VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) koncept   2x elektronicky (PDF) na datovém nosiči   

• VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) čistopis  2x elektronicky (PDF + C2) na datovém nosiči  

• Datový nosič se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve 

formátu *.xc4 (např. ASPE, atd.)   2x (jednou neoceněná, jednou oceněná)  

• VD-ZDS čistopis po zadávacím řízení 5x elektronicky (PDF + C2), 5x autorizovaná PD 

v tištěné podobě  

  

Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive 

hlavním inženýrem projektu.   

Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb. Nad rámec ustanovení 

Směrnice se pro účely tohoto projektu stanovují následující požadavky: Nepoužito.   

Digitální verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je povinen celý Rozsah 

plnění vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na 

výrobních výborech s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně 

odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.  

  

Čl. 4  

Postoupení a subdodávky (Pod-čl. 1.6.5)  

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím 

poddodavatelů, minimálně následující části projektové dokumentace:   



 

i. objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy,  

ii. mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy,  

iii. geotechnika  

  

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 30/2019-120TN/1 

ze dne 15. května 2019, s účinností od 15. května 2019, ve znění pozdějších předpisů ve znění 

pozdějších předpisů, a dále souvisejícími právními předpisy a normami.   

Konzultant nesmí zadat subdodávku na výkon všech Služeb nebo jejich části bez písemného 

souhlasu Objednatele i v případě nepřekročení limitu z Celkové nabídkové ceny uvedeného v 

pod-čl. 1.6.3, a to vždy pokud s postoupením poddodávky dochází ke změně personálu dle pod-

čl. 3.5.1  

  

Čl. 5  

Doklady o kvalitě poskytovaných služeb  

Konzultant na vyzvání Objednatele předloží před podpisem Smlouvy:  

Požadovaný rozsah   Činnost  

Doklad o certifikaci systému řízení jakosti - certifikát dle ČSN EN ISO 

9001:2009 v platném znění   

- projektová činnost ve výstavbě,  
- výkon zeměměřických činností,  
- poskytování služeb v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - 

geologické práce.  

Doklad o certifikaci řízení z hlediska ochrany životního prostředí - 

certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 v platném znění  

- projektová činnost ve výstavbě,  
- výkon zeměměřických činností,  
- poskytování služeb v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - 

geologické práce.  

Doklad o certifikaci řízení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci - certifikát dle ČSN EN ISO 45001:2018 v platném znění  

- projektová činnost ve výstavbě,  
- výkon zeměměřických činností,  
- poskytování služeb v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - 

geologické práce.  

  

  

  

    



 

 

Rámcová dohoda na projektové práce pro střední  zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021 (01ST-000883)  

Příloha č. 7 Smlouvy - soupis prací 

AKCE 

I/20 České Budějovice, severní spojka - VD-ZDS+TP+AD (bez BIM) 
žlutě - vyplní účastník 

Předpokládaná hodnota stavebních 

nákladů v Kč bez DPH 

Procentní poměr ze 

stavebních nákladů  
nabídnutý uchazečem v  
Rámcové smlouvě - část 

VDZDS*)   

Technická pomoc 

objednateli 
Výkon autorského 

dozoru  

Cena celkem v Kč bez 

DPH***) 

    

Předpokládaný celkový počet hod technické 

pomoci    

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 

zakázky  

    

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH    19 624 334 
% změna ceny Nabídka/Předpoklad      

*) Účastník použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější 

popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě 

**) Účastník použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů 

uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové 

smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci 

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce účastníka. 



 

 

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce  
č. 2  

 

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část 

VDZDS Rozdíl: Ok 
 

 

Pozn. pro zpracovatele: Jedná se o kontrolní tabulku provedení výpočtu. Celková  

hodnota ocenění v jednotlivých listech a v této souhrnné tabulce se zaokrouhluje na tři 
desetinná místa. Upozorńujeme, že hodnoty v jednotlivých listech slouží pouze ke  

kontrole správnosti ocenění a současně slouží ke kontrole v rámci mimořádně nízkých  
nabídkových cen  
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OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB 
VD-ZDS     

 

I/20 České Budějovice, severní spojka - VD-ZDS+TP+AD (bez BIM)  

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu 
 

 Popis prací  
Zadavatelem předpokládaný 

počet  
hodin 

Počet hodin dle nabídky 

dodavatele Kč/hod Cena v Kč 

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")  

A. Souhrnné řešení stavby 
0. Průvodní zpráva     
1. Přehledná situace 

    

 
2.  Koordinační situace  

    
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 

    
4. Bilance zemních prací 

    
5. Zásady organizace výstavby 

    

 
6. Celkové vodohospodářské řešení 

    

      

 
Předp. výše SN 

bez DPH* 
Označení 

stavebního  
objektu B. Stavební část     

 
OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ     

618 845 SO 001 Demolice č.p. 342 
    

745 500 SO 002 Demolice č.p. 358 
    

 
838 000 SO 003 Demolice č.p. 359 

    
1 896 000 SO 004 Demolice objektů v areálu JIP majetková s.r.o. 

    

 
1 330 000 SO 005 Demolice č.p. 341 

    
361 800 SO 006 Demolice haly v km 1,9 

    

 
13 500 000 SO 020 Příprava území 

    

 
OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

    

 
189 276 485 

      

10 069 831 SO 101 
SO 101a 

Silnice I/20 
Silnice I/20 - rek. křižovatky Pražská tř.     



 

 

    
7 912 362 SO 110 Křižovatka u Globusu 

    
2 022 829 SO 110.1 Křižovatka u Globusu- úprava paprsku západ 

    
10 966 630 SO 120 Rozplet Nemanická 

    
7 952 952 SO 121 Úprava ulice Roberta Bosche 

    
2 585 459 SO 122 Úprava ulice A. Trägera  

    
8 113 987 SO 123 Místní komunikace v Nemanické ulici 

    
3 944 452 SO 124 Místní komunikace podél železnice 

    
450 356 SO 125 Autobusové zastávky v Pražské ulici 

    
550 035 SO 126 Obslužná komunikace km 1,800 

    
998 216 SO 127 Parkovací místa v areálu Karel Holoubek TRADE 

    
712 830 SO 128 Autobusové zastávky v ul. Roberta Bosche 

    
242 003 SO 129 Účelová komunikace ACR Auto 

    
2 172 579 SO 130 Parkovací stání v km 1,97 

    
10 535 082 SO 134 Cyklostezky 

    
5 518 626 SO 136 Chodníky v Nemanické ulici 

    
2 345 000 SO 137 Chodníky v ul. A. Trägera 

    
379 306 SO 138 Chodník Bosch 

    
1 017 855 SO 139 Chodník v km 1,540 - 1,760 

    
361 440 SO 140 Příjezd k bezpečností nádrži 

    
9 272 071 SO 151 Účelová  přístupová komunikace č.1 

    
3 046 699 SO 152 Účelová  přístupová komunikace č.2 

    
421 363 SO 153 Účelová  přístupová komunikace č.3 

    
1 491 090 SO 154 Účelová  přístupová komunikace č.4 

    
2 660 320 SO 170 Provizorní komunikace u Bosche 

    
1 030 906 SO 171 Provizorní komunikace v Nemanické ulici 

    

 
1 200 000 SO 181 Dopravně inženýrská opatření na silnicích I. Tříd 

    
1 000 000 SO 182 Dopravně inženýrská opatření na komunikacích nižších tříd 

    

    
280 000 SO 190 Dopravní značení silnice I/20 

    
2 800 000 SO 190.1 Portály dopravního značení silnice I/20 

    
600 000 SO 190.2 Proměnné dopravní značení 

    
1 700 000 SO 193 Dopravní značení ostatních komunikací 

    



 

 

700 000 SO 193.1 Portály dopravního značení silnice I/20 
    

 
MOSTNÍ OBJEKTY, KONSTRUKCE A ZDI 

    

 
35 043 842 SO 201 Inundační most 

    
417 853 390 SO 202 Most přes Vltavu 

    

 
45 669 269 SO 203 Most přes Dobrovodskou stoku 

    
25 154 423 SO 204 Most přes Suchomelskou ulici  

    

 
6 048 820 SO 205 Most přes chodník u areálu Bosch 

    
65 443 749 SO 220 Most na ul. A. Trägera 

    

 
57 092 129 SO 222 Most na místní komunikaci 

    
2 901 015 SO 223a Podchod pro pěší  - MK 

    

 
5 780 907 SO 223b Podchod pro pěší  - železnice 

    
139 435 113 SO 250 Zárubní zdi - úsek 1 

    

 
74 242 399 SO 251 Zárubní zdi - úsek 2 

    
171 236 271 SO 252 Zárubní zdi - úsek 3 

    

 
4 008 020 SO 253 Opěrné zídky podél SO 120 

    
337 407 SO 253.1 

VODOHOSPODÁ 
Opěrné zídky podél SO 120 - u sjezdu č.2 
ŘSKÉ OBJEKTY     

7 482 663 SO 301 Odvodnění hlavní komunikace 
    

2 618 777 SO 302 Odvodnění místních komunikací u Nemanické 
    

 
342 775  SO 303 Odvodnění ul. A. Trägera 

    
2 189 824 SO 304 Odvodnění křižovatky u Globusu 

    

 
136 535 SO 305 Odvodnění parkoviště Holoubek 

    
781 060 SO 306 Odvodnění chodníku Bosch 

    

 
852 500 SO 320 Přeložka vodoteče v km 0,050 - 0,650 

    
1 677 117 SO 330 Kanalizace u Suchomelské ulice 

    

 
7 353 021 SO 331 Kanalizace km 1,320 - 1,880 - severní větev 

    
9 075 987 SO 332 Kanalizace km 1,760 - 2,100 - jižní větev 

    

 
4 792 623 SO 333 Kanalizace km 2,100 - 2,370  

    
3 388 003 SO 334 Kanalizační přípojky 

    

 
10 173 544 SO 340 Vodovody km 1,790 - 2,100 

    
2 371 382 SO 341 Vodovody km 2,100 - 2,360 

    
167 436 SO 342 Vodovod v Pražské tř. 

    



 

 

 
1 433 041 812 

439 
SO 343 
SO 360 

Vodovodní přípojky 
Bezpečnostní nádrž     

    
854 567 SO 380 Úprava meliorací  

    
400 000 SO 390 Vodní zdroje 

    
385 239 SO 391 Úprava odvodňovacího zařízení v km 1,3 

    
67 591 SO 392 Úprava odvodňovacích zařízení u OC Globus 

    

 
ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY 

    

neoceňuje se SO 410 Přeložky vedení VN E.ON u železnice 
    

neoceňuje se SO 411 Přeložky vedení VN E.ON  v Nemanické ul. 
    

neoceňuje se SO 412 Přeložky vedení VN  E.ON - provizorní 
    

neoceňuje se SO 413 Úprava vedení VN E.ON v křižovatce u Hřbitova 
    

1 000 000 SO 414 Přeložka trafostanice v areálu JIP Majetková 
    

neoceňuje se SO 420 Přeložky vedení NN  E.ON v Nemanické ul. 
    

neoceňuje se SO 421 Přeložky vedení NN  E.ON v ul. A. Trägera  
    

neoceňuje se SO 422 Přeložka vedení NN  E.ON v křižovatce u hřbitova 
    

90 000 SO 423 Přeložka vedení NN - Globus  
    

neoceňuje se SO 425 Přeložka přípojky NN CETIN 
    

80 000 SO 426 Přeložka vedení NN - JIP 
    

30 000 SO 427 Úprava kabelu v areálu Holoubek 
    

240 000 SO 428 Přípojka k rozvaděči v křižovatce u Globusu 
    

280 000 SO 429 Přípojka k rozvaděči v křižovatce u Bosche 
    

140 000 SO 430 Přípojka k rozvaděči v křižovatce u hřbitova 
    

neoceňuje se SO 431 Přeložky vedení NN  E.ON - provizorní 
    

40 000 SO 432 Přeložka nadzemního vedení v km 1,920 
    

98 000 SO 433 Přípojka NN ke kanalizační čerpací stanici 
    

2 250 000 SO 435 SSZ - Křižovatka CB.49 Pražská – hřbitov 
    

2 050 000 SO 436 SSZ -  Křižovatka CB.20 Pražská – Okružní 
    

1 700 000 SO 437 SSZ - Přechod pro chodce CB.61 Severní spojka - Nemanická 
    

3 800 000 SO 438 SSZ - Křižovatka CB.60 Severní spojka - R. Bosche 
    

16 500 000 SO 441 Veřejné osvětlení - hlavní trasa 
    

100 000 SO 442 Veřejné osvětlení ul. A. Trägera  
    

170 000 SO 443 Veřejné osvětlení - chodník Bosch  
    



 

 

350 000 SO 444 Veřejné osvětlení - provizorium Bosch 
    

50 000 SO 445 Veřejné osvětlení  vjezdu do areálu Bosch 
    

13 300 000 SO 450 Přeložky kabelizace ČD Telematika 
    

8 812 000 SO 451 Přeložky kabelizace TÚDC 
    

neoceňuje se SO 452 Přeložka sítí elektronických komunikací CETIN v km 0,050 
    

120 000 

neoceňuje se 
SO 453 
SO 454 

Přeložka kabelu v km 1,330 
Přemístění základnové stanice CETIN v km 1,650      

    
neoceňuje se SO 455 Přeložka sítí elektronických komunikací CETIN v ul. A. Trägera 

    
neoceňuje se SO 456 Přeložka sítí elektronických komunikací CETIN v Nemanické ul. 

    
neoceňuje se SO 457 Úprava sítě elektronických komunikací CETIN v křižovatce u hřbitov 

    
1 500 000 SO 458 Přeložka sítí elektronických komunikací České Radiokomunikace 

    
neoceňuje se 

3 500 000 
SO 459 
SO 460 

Přeložka sítí elektronických komunikací E.ON 
Přeložka sítě elektronických komunikací T-mobile     

    
650 000 SO 461 Přeložka sítě elektronických komunikací Policie ČR 

    
neoceňuje se SO 462 Provizorní přeložky sítí elektronických komunikací CETIN 

    
1 500 000 SO 485 Ochrana proti bludným proudům 

    

    
1 500 000 SO 491 Systém DIS - kabelové vedení 

    
2 500 000 SO 492 Dopravní informační systém DIS 

    
570 000 SO 493 Systém DIS - šachty a prostupy 

    
2 560 000 SO 494 Systém DIS - trubky pro optické kabely 

    
1 700 000 SO 495 Systém DIS - meteostanice 

    
1 500 000 SO 497 Systém DIS - kamerový dohled 

    
600 000 SO 498 Systém DIS - optické kabely ŘSD 

    

 
OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ 

    

1 200 000 SO 501 Přeložka nadzemního parovodu 
    

2 700 000 SO 502 Přeložka podzemního parovodu  
    

2 050 000 SO 503 Chránička pro dálkový teplovod 
    

neoceňuje se 

neoceňuje se 
SO 520 
SO 521 

STL plynovod v ul. A. Trägera 
STL plynovod v Nemanické ul.      

    

 
OBJEKTY DRAH 

    



 

 

42 425 310 SO 660 Výhybna Nemanice I, železniční svršek 
    

1 569 540 SO 661 Výhybna Nemanice I, železniční svršek vlečky Budvar 
    

7 453 650 SO 662 Výhybna Nemanice I, železniční spodek 
    

61 050 SO 663 Železniční přejezd Nemanické ul. ev. km 3,612 , demontáž 
    

33 744 000 SO 670 Železniční most žkm 216,727 
    

160 950 SO 671 Železniční propustek v km 216,718 - demolice 
    

4 800 750 SO 681 Přeložky kabelizace SEE 
    

12 084 570 SO 682 Přeložky zabezpečovacího zařízení SSZT 
    

13 653 000 SO 683 Přeložky zařízení trakčního vedení SEE 
    

2 220 000 SO 684 Ukolejnění kovových konstrukcí 
    

610 500 SO 690 Úprava trakčního trolejového vedení  
    

993 450 SO 691 
OBJEKTY POZE 

Úprava trakčního kabelového vedení  
MNÍCH STAVEB     

1 362 128 SO 760 Protihluková stěna č.1 
    

2 778 371 SO 761 Protihluková stěna č.2 
    

400 000 SO 762 Protihlukové úpravy objektu Nemanická 439 
    

1 610 000 SO 763 Dočasná protihluková opatření 
    

2 600 000 SO 780 Únikový objekt z podjezdu 
    

350 000 SO 781 Stavební úpravy objektu DIM 
    

500 000 SO 782 Stavební úpravy objektu č.p. 341 
    

250 000 SO 783 Stavební úpravy objektu č.p. 357 
    

4 275 041 SO 790 Náhradní oplocení a brány 
    

75 000 SO 791 
OBJEKTY ÚPRA 

Úpravy drobných objektů 
VY ÚZEMÍ     

2 491 890 SO 801 Vegetační úpravy - hlavní trasa 
    

1 083 713 SO 806 Vegetační úpravy - místní komunikace 
    

1 500 000 SO 807 Náhradní výsadba  
    

715 000 SO 830 Rekultivace 
    

  
D. Doklady 

    
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 

    

 
F. Kontrolní rozpočet 

    
G. Souvisící dokumentace 

    

 
H. ZTKP 

    
Rešerše geotechnického průzkumu  

    



 

 

 
Reprografie v počtu dle VOP 

    

Celkem VD-ZDS bez DPH     

U stavebních objektů, kde je uvedeno "neoceňuje se" se neoceňují, jsou realizovány jinými zhotoviteli (CETIN, EON, apod.) Zhotovitel je na 

pokyn objednatele převezme a zapracuje do VD-ZDS 
OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB 

a) Technická pomoc - v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby                                                 

b) Výkon autroského dozoru                                                                                           

I/20 České Budějovice, severní spojka - VD-ZDS+TP+AD (bez BIM) 

 Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem 

Cena TP celkem bez DPH    - Technická pomoc - v rámci výběrového řízení na zhotovitele 

stavby                                                                                                                           

Cena  AD celkem bez DPH Zajištění výkonu autorského dozoru celkem    
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné a pod.   

Dílčí činnosti při výkonu AD AD 

činnost hodin 

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 

kvalitativních parametrů stavby.  

 

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 

výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 

zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 

z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 

prodloužení lhůt výstavby.   

 

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s 

dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr 

zhotovitele stavby.  
 

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.   



 

 

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 

množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 

budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 

kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů 

a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací 

 

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:  
• účasti  kontrolních dnech stavby 
• účasti  přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby  
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k 

jejich výsledkům  
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech 
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, 

zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, 

druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou 

stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 

 

celkem hodin  

Kč/hod  

Celkem Kč bez DPH  
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši Poznámky: 

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 

nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 

svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 

zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby. 

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 

nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich 

následné vysvětlování. 

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 

ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje 

do stavebního deníku nejpozději  do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele. 

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby. 



 

 

Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 05PT-002258 objednatele  

  

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB POSKYTOVANÉ 

OBJEDNATELEM  

  

1.1 Personál objednatele  

Objednatel na své náklady neposkytne Konzultantu žádný personál.  

1.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem  

Objednatel neposkytne Konzultantu žádné vybavení a zařízení.   

1.3 Personál konzultanta   

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím 

poddodavatelů, minimálně výkon těchto pozic:  

(i) koordinátor celého projektu (HIP)  

(ii) zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby  

(iii) zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce  

(iv) zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství  

(v) zodpovědný projektant v oboru geotechnika.  

1.4 Služby od třetích stran   

Nejsou uvažovány.  

  

Další informace, které jsou podle Zvláštních podmínek uváděny v rámci této Přílohy  

  

a) Zástupce objednatele  

Zástupcem Objednatele je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní 

osoby za Objednatele. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech technických.  

  

b) Zástupce Konzultanta  

Zástupcem Konzultanta je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní 

osoby za Konzultanta. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech smluvních 

XXXXXXXXXXX, předseda představenstva/ kontaktní osobu ve věcech technických 

XXXXXXXXXXXXX, ředitel ateliéru České Budějovice.  

  

c) Forma elektronického přenosu (Pod- čl. 1.3.1 (c))  

Dohodnutou formou elektronického přenosu je přenos skrze datovou schránkou ověřeným 

elektronickým podpisem Zástupce Objednatele, resp. Zástupce Konzultanta příp. s 

využitím datového skladu stavby.     

  



 

 

d) Zveřejnění (Pod-čl. 1.9.1 a Pod-čl. 1.8)  

Konzultant není bez souhlasu Objednatele oprávněn vyjadřovat se do sdělovacích 

prostředků k záležitostem souvisejícím s předmětem plnění.    

  

e) Pojištění (Pod-čl. 9.1.1)  

Konzultant na vyzvání objednatele předloží před podpisem Rámcové dohody a po dobu 

trvání odpovědnosti (ve smyslu Pod-čl. 8.2) musí udržovat pojištění:  

  

Druh pojištění  
Minimální hranice 

pojistného plnění  

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku 

způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají 

být součástí plnění této Rámcové dohody,   

pro každou jednu škodní 

událost minimálně 

40.000.000,- Kč  

  

  

  

  

  

  

          

   

   

  

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 05PT-002258 objednatele  

  

  

ODMĚNA A PLATBA  

  

  

  

Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského 

zákoníku.  

1) Cena a sazby  

Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých 

dílčích činností, uvedenému ve Smlouvě. V případě služeb „technické pomoci objednateli dle 

jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ a „autorský dozor“ bude cena určena jako násobek 

příslušné hodinové sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě o dílo, a skutečného počtu hodin 

poskytování těchto služeb. V případě ostatních dílčích činností bude cena odpovídat celkovým 

(paušálním) cenám stanoveným pro tyto činnosti v konkrétní Smlouvě. Cena za provedení 

služeb bude hrazena pro jednotlivá plnění Konzultantovi způsobem uvedeným níže. Změna 

ceny je možná pouze za podmínek uvedených v Rámcové dohodě. Pakliže není v Rámcové 

dohodě výslovně stanoveno jinak, tyto ceny zahrnují veškeré režijní náklady, souvisící výdaje, 

daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod. Tyto ceny jsou fixní a 

nebudou se během doby trvání příslušné Smlouvy měnit.   

Ceny jsou stanoveny v Kč.    

  

  

2) Způsob platby podle činností stanovených v Rozsahu služeb  

  

a. Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy  

Odměna za „technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ 

dle příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena kvartálně (za příslušné kalendářní čtvrtletí) 

zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat 

hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných 

služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato evidence, schválená Objednatelem, je 

podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury Konzultantem, vztahující se k 

„technické pomoci Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“. Evidenci 

odpracované doby předá konzultant objednateli do 7 kalendářních dnů po ukončení každého 

měsíce, ve kterém byla „technická pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové 

přípravy“ realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů 

předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba 

objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby 

bezodkladně to je zpravidla do 14 kalendářních dnů schválí nebo vznese své připomínky.  

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad až po schválení evidence odpracované 

doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou 



 

 

faktury – daňového dokladu (Předávací protokol). Na základě dohody smluvní stran je možné 

vykazovat provedené práce i za delší období (není nutné vykazovat měsíčně).  

  

  

  

b. Autorský dozor  

Odměna za autorský dozor dle příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena kvartálně (za 

příslušné kalendářní čtvrtletí) zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované 

ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené skutečným 

počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato evidence, 

schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury 

Konzultantem, vztahující se k autorskému dozoru. Evidenci odpracované doby předá 

Konzultant objednateli do 5 dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byl „autorský dozor“ 

realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v 

rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba Objednatele, 

kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně 

schválí nebo vznese své připomínky.  

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad až po schválení evidence odpracované 

doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou 

faktury – daňového dokladu (Předávacího protokolu).  

  

  

c. Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy VD-ZDS  

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy VD-ZDS bude Konzultantovi hrazena v 

níže uvedených splátkách:  

- 15 % na základě projednání koncepce technického řešení před odevzdáním konceptu 

VD-ZDS; Dokladem o provedení projednání je záznam z výrobního výboru.   

- 60 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné VD-ZDS;  

- 20 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu VD-ZDS;   

- 5 % z této ceny po zapracování všech změn v rámci výběrového řízení a vydání tištěné 

podoby VD-ZDS po výběrovém řízení. Faktura bude vystavena na základě písemného 

potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy bez vad a nedodělků 

zástupcem Objednatele ve věcech technických. Přílohou potvrzení je soupis 

Konzultantem skutečně provedených prací a předaných dokladů. Kontaktní osobou 

Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v 

konkrétní Smlouvě.   

Součástí faktury bude ve Smlouvě oprávněným zástupcem Objednatele potvrzený Předávací 

protokol potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.  

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený 

předmět Smlouvy (činnosti) v dané Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin 

poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a 

čistopisu VD-ZDS.   

  



 

 

  

3) Společné ustanovení k fakturám  

Faktura – daňový doklad – vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.  

Faktura vč. předávacího protokolu bude doručena na korespondenční adresu Objednatele 

uvedenou v příslušné Smlouvě.   

Splatnost faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury na 

korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.  

Faktury budou Objednatelem hrazeny převodními příkazy.  

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch 

účtu Konzultanta.  

  

4) Objednatel je oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti konzultantu vrátit, aniž by se 

dostal do prodlení s její úhradou, jestliže:  

a) faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje, včetně přiloženého Předávacího 

protokolu (je-li jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené  

Konzultantem Objednateli zpochybněna);   

b) faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo  

Rámcovou dohodou;  

c) Konzultant nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi 

„Registrů plátců DPH“.  

  

Vrácením faktury Konzultantu se ruší povinnost úhrady dané faktury v původně stanovený den 

její splatnosti. Konzultant je povinen vystavit novou fakturu, která bude mít všechny náležitosti 

v souladu s právním řádem a Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby 

doba mezi doručením opravené faktury objednateli a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) 

kalendářních dnů.   

    

5) Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dle příslušné Smlouvy:   

a) ve vztahu k technické pomoci Objednateli včetně autorského dozoru: vždy poslední den 

kalendářního měsíce, za který je odměna za tyto služby účtována;  

b) ve vztahu k inženýrské činnosti: vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém je 

ze strany Objednatele písemně potvrzeno převzetí všech rozhodnutí, povolení nebo 

dokladů, v souladu s kap. 2.3   

  

6) Cenové úpravy položkových cen v důsledku inflace nebudou použity.  

  

7) Poplatky za financování   

Při zpoždění platby ze strany Objednatele bude postupováno podle Pod-článku 8.5.8 s tím, 

že v případě prodlení Objednatele s úhradou peněžité částky je Objednatel povinen uhradit 

Konzultantovi zákonný úrok z prodlení z opožděné platby, je však vyloučen nárok na 

náhradu škody.  

  



 

 

V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí 

Konzultant smluvní pokutu stanovenou pro jednotlivé činnosti, tímto však není vyloučen 

případný nárok na náhradu škody.  

  

8) Smluvní pokuty  

  

  

Popis části díla (služeb)   
Smluvní pokuta za nedodržení termínů 

dokončení Služeb nebo jejich částí  

Koncept VD-ZDS   

[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 

DPH za každý započatý den prodlení, 

minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 

započatý den prodlení]  

Koncept čistopisu VD-ZDS   

[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 

DPH za každý započatý den prodlení, 

minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 

započatý den prodlení]  

Čistopis VD-ZDS   

[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 

DPH za každý započatý den prodlení, 

minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 

započatý den prodlení]  

Výkon technické pomoci/výkon AD   

[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 

DPH za každý započatý den prodlení, 

minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 

započatý den prodlení]  

   

9) Konzultant nejpozději k datu zahájení poskytování Služeb dle Smlouvy předloží Objednateli 

bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH 

dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.  

Vzor bankovní záruky - zajištění splnění Smlouvy stanovil Objednatel v Rámcové dohodě.  

  

  

   

    

  

  

    



  

 

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 05PT-002258 objednatele  

  

  

HARMONOGRAM  

  

Datum zahájení: na základě pokynu objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v 

pokynu Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na 

adresu Konzultanta.  
  

  

Popis části díla (služeb)   Dílčí termín plnění   

Koncept VD-ZDS   
8 měsíců od výzvy objednatele k zahájení 

plnění   

Koncept čistopisu VD-ZDS   
2 měsíce od projednání souhrnných 

připomínek Objednatele ke konceptu VDZDS   

Čistopis VD-ZDS   
1 měsíc od doručení souhrnných připomínek  

Objednatele ke konceptu čistopisu   

Výkon technické pomoci/výkon AD   Na výzvu objednatele   

  

       

   

    

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 05PT-002258 objednatele 

  

SEZNAM PODDODAVATELŮ   

  
PGP/APIS – RD na PP pro střední zakázky 2021  

Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s.,  
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 452 72 387, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,  

  

společník společnosti společnost Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. se sídlem: 

Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha Michle, IČO: 61853267, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260,  

  

jakožto konzultant služby „I/20 České Budějovice, severní spojka - VD-ZDS+TP+AD (bez BIM)“, č. 

05PT002258, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z 

poddodavatelů plnit:  

  

  

  

NETÝKÁ SE – UCHAZEČ ZAJISTÍ ZAKÁZKU VLASTNÍMI ZAMĚSTNANCI BEZ 

VYUŽITÍ SUBDODAVATELŮ  

  

  

  

  

 

Obchodní firma nebo název  
nebo jméno a p ř íjmení  
poddodavatele  

I Č O (pokud bylo p ř id ě leno) a  
sídlo poddodavatele  

Č ást ve ř ejné zakázky, kterou  
bude poddodavatelem plnit  

    

    

    



  

 

 

 

Příloha č. 6, ke smlouvě č. 05PT-002258 objednatele  

  

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU  

  

PGP/APIS – RD na PP pro střední zakázky 2021  

Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s.,  
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 452 72 387, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,  

  

společník společnosti společnost Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. se sídlem: 

Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha Michle, IČO: 61853267, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260,  

  

jakožto konzultant služby „I/20 České Budějovice, severní spojka - VD-ZDS+TP+AD (bez BIM)“, č. 

05PT002258, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude 

podílet na realizaci služby „I/20 České Budějovice, severní spojka - VD-ZDS+TP+AD (bez BIM)“, č. 05PT-

002258.   

   

Funkce  Příjmení  Jméno  

Koordinace celého projektu – HIP akce  XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 

Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby  XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské 

konstrukce  XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

Zodpovědný projektant v oboru technologická 

zařízení staveb  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

Zodpovědný projektant v oboru geotechnika  XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

Zeměměřičské činnosti  XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

Posuzování vlivů na životní prostředí  XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 

Osoba zajišťující inženýrskou činnost  XXXXXXXXXX XXXXXXXX 

Právník  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

  



  

 

_________________________  

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho 

nabídce konzultanta na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací 

a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021, číslo veřejné zakázky: 01ST-000883.  


