



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: I1PU-004314 ev.č. 144/22  
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002.57046

Název veřejné zakázky:  
I/36 Pardubice, OK Dubina - Počáply, OŽK, aktualizace DSP+VD-ZDS+IČ

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,  
530 02 Pardubice  
Osoba oprávněná jednat ve věci této  
zakázky: [redacted] ředitel  
Správy Pardubice, na základě Pověření  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

Obchodní jméno: VDI Projekt s.r.o.

Adresa: K Botiči 1453/6,

101 00 Praha 10

Zastoupen: [redacted]  
jednatel

IČO: 28860080

DIČ: CZ28860080

Kontaktní osoba: [redacted]

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

### Dodavatel:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

**Kontaktní osoba Objednatele:** [redacted]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Faktury zasílejte na adresu:** posta@rsd.cz, nebo do datové schránky: zjq4rhz, k rukám [redacted]

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel se zavazuje uhradit cenu za poskytnutí služeb měsíčně zpětně za služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel

zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavatel, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** vypracování aktualizace projektové dokumentace na základě podmínek GRŘ ŘSD Praha a obnova povolení stavby z důvodu nemožnosti provedení stavby ve stanoveném období.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Plnění dodejte ve lhůtách:

- DSP koncept 1x CD: do 5 měsíců od podpisu SOD
- DSP + IČ včetně žádosti o vydání SP – 2 paré + 1x CD: do 5 měsíců od schválení konceptu DSP
- VD-ZDS koncept 1x CD: do 1 měsíce od vydání SP
- VD - ZDS +IČ 2paré + 1x CD: do 1 měsíce od schválení konceptu VD-ZDS
- Předpoklad dodání VD-ZDS : 07/2023
- Konsolidovaná VD - ZDS 4 paré + 1x CD: do 1 měsíce po oznámení ukončení výběrového řízení na dodavatele
- AD - po dobu realizace stavby, předpokládané ukončení 11/2024

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 99 400,- / 120 274,-**

Dodavatel potvrzuje, že **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla/dodávek/služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

## Specifikace Služeb

I/36 Pardubice, OK Dubina - Počápy, OŽK, aktualizace DSP+VD-ZDS+IČ

Číslo objednávky: I1PU-004314

ev.č. 144/22

Vypracování aktualizace projektové dokumentace na základě podmínek GŘ ŘSD Praha a obnova povolení stavby z důvodu nemožnosti provedení stavby ve stanoveném období.

**Rozsah dokumentace VD-ZDS:**

- projektové dokumentace pro zadání stavby - PDPS
- Soupis prací (rozpočet stavby) – SP
- Zvláštní technické kvalitativní podmínky – ZTKP
- přílohy potřebné pro získání stavebního povolení

V rámci zpracování projektové dokumentace je Poskytovatel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů, koordinační porad nebo jiných technických porad (v počtu dle obtížnosti díla a dle dohody se zástupcem objednatele) mezi poskytovatelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele a v případě výzvy Objednatele rovněž vyhotovení konsolidované PDPS + soupisu prací) po ukončení výběrového řízení.

Dokumentaci musí poskytovatel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.

V projektové dokumentaci (vč. rozpočtu) nebude uváděn název konkrétního výrobku nebo výrobce. Pokud se bude jednat o úzce specifický výrobek, který nemá na trhu alternativu nebo je použití tohoto výrobku nutné pro zdárné vyhotovení díla, potom bude jasně uvedeno z jakého důvodu a proč je tento název uveden.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy.

Objednatel určuje firmu Manifold Group s.r.o., Zbrojnická 4, 301 00 Plzeň, tel. [redacted] osoba [redacted] a v kopii [redacted] svého koordinátora ve fázi přípravy. Tato firma Vám vydá na základě Vašeho vyzadání a poskytnutí patřičných informací plán BOZP ev. vydá stanovisko o nenutnosti zpracovávání plánu BOZP. Tento koordinátor se bude k problematice BOZP vyjadřovat v průběhu projekčních prací nebo (dle rozsahu), alespoň k hotovému projektu. Z tohoto důvodu žádáme o poskytnutí součinnosti tomuto koordinátorovi. Poskytovatel se zavazuje k poskytnutí patřičných informací a zakomponování ev. plánu BOZP do hotové projektové dokumentace. Úhradu za provedené služby BOZP bude proplácet přímo objednatel.

**Soupis prací a kontrolní rozpočet** bude zpracován v tištěné i elektronické formě (formát XC4). SP bude odsouhlasen před definitivním vydání investorem či osobou jím oprávněnou [redacted]. Oceněný soupis prací bude přiložen pouze v parě č. 1 a to jako oceněný soupis a rovněž i v digitální podobě na CD. Ve všech parě bude přiložen výkaz výměr s kontrolovatelnými výpočty množství ve stejném formátu jako SP (vlastně SP bez cen, případně s Technickými specifikacemi a atributy).

Součástí projektové dokumentace bude i kvalifikované určení nejnutnější doby výstavby s ohledem na technologické postupy a to ve dvou variantách:

Standardní doba výstavby = 8.5 hodinová pracovní směna a to pouze v pracovní dny.

Zrychlená doba výstavby = 12 hodinová pracovní směna a práce i o víkendech a svátcích.

Příloha č. 2.


### Položkový rozpis ceny

**1/36 Pardubice, OK Dubina - Počáply, OŽK, aktualizace DSP+VD-ZDS+IČ**

Číslo objednávky: 11PU-004314

ev.č. 144/22

Přiložen samostatně




Digitálně

podepsal

Datum:

2022.05.26

10:47:28 +02'00'



Digitálně

podepsal

Datum: 2022.05.25

15:52:52 +02'00'

Položkový rozpis ceny					
I/36 Pardubice, OK Dubina - Počápy, OŽK, aktualizace DSP+VD-ZDS+IČ					
Číslo objednávky: I1PU-004314		ev.č. 144/22			
práce	MJ	Počet MJ	cena za MJ	cena celkem	
Projektové + Přípravné práce DSP	Technická mapa, mapové podklady	hod		Není předmětem plnění	
	Údaje pozemcích a o inženýrských sítích, výpisy z KN	hod			
	Projektová dokumentace - vybrané dokumenty ZDS včetně DIO, případných přeložek a úprav IS a včetně příloh pro oznámení stavby nebo pro získání stav.povolení - aktualizace	hod			
	Projednáni komplet	hod			
	Planografické práce	soubor			
	<b>Celkem</b>				
Projektové VD ZDS	Projektová dokumentace pro provádění stavby, vč. DIO, vč. přeložek a úprav inž.sítí a trakčních vedení a vč. příloh potřebných pro oznámení stavby nebo pro získání stav.povolení	hod			
	Soupis prací [SP]	hod			
	ZTKP	hod		Není předmětem plnění	
	Planografické práce	kpl			
	<b>Celkem</b>				
Autorský dozor	<b>AUTORSKÝ DOZOR</b>				
	Autorský dozor - předpokládaný počet návštěv 18	hod		Není předmětem plnění	
	Autorský dozor - předpokládaný počet hodin v kanceláři	hod		Není předmětem plnění	
	<b>Celkem AD</b>				
Inženýrská činnost	<b>1800</b>				
	Inženýrská činnost - pro DSP	hod			
	Inženýrská činnost - pro VD-ZDS	hod			
	Poplatky ke stavebnímu řízení - nabídka neobsahuje.			Není předmětem plnění	
	<b>Celkem IČ</b>				
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>99 400,00</b>	
<b>DPH 21%</b>				<b>20 874,00</b>	
<b>Cena celkem včetně DPH</b>				<b>120 274,00</b>	

Uchazeč vyplní modrá pole

Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice – provozní oddělení.

Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (např. doprava atd.)

Nabídku podává: VDI Projekt s.r.o.