



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Stavební úpravy ocelové rampy v prostoru ZŠ Nerudova“

číslo smlouvy objednatele: 2022001073
číslo smlouvy zhotovitele: 6/2022
číslo veřejné zakázky: 22074




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora,
na základě plné moci č. j. KP-PO/850/2018/EPM/138
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 217
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: PV STAV eu s.r.o.
sídlo: Menšíkova 1155, Prachatice 383 01
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 12119
zastoupený: Petrem Velhartickým
ve věcech technických: Petrem Velhartickým
IČO: 260 70 464
DIČ: CZ26070464
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „**Stavební úpravy ocelové rampy v prostoru ZŠ Nerudova**“.

Předmětem plnění je výstavba nové ocelové spojovací rampy mezi objektem jídelny s kuchyní a spojovacím krčkem v areálu Základní školy, Nerudova 9, České Budějovice.

Součástí předmětu díla je rovněž demontáž a odstranění stávající rampy. Následně bude provedena výstavba nové ocelové spojovací rampy, která bude zastřešena pomocí jednoduché rámové konstrukce zakryté profilovaným plechem.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ne
Název projektové dokumentace: Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova a stavební úprava rampy SO-03 stavební úpravy ocelové rampy u objektu ZŠ Nerudova
Projektant: INPROPO s.r.o., IČO 251 87 911
Vyhotovení projektové dokumentace: 11/2020

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ne
vodohospodářské dílo:
školské zařízení:

Místo plnění:

Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice
parc. č. 2514 a 2515/1 v k. ú. České Budějovice 3

III. Doba plnění

- Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak
- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště
- Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle
- Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací
- Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 7 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **1.176.413,72 Kč bez DPH.**

(slovy: jedenmilionstosedmdesátšesttisícčtyřistatřináctkorunsedmdesátdvahaléřů)

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

- | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Nutná součinnost více zhotovitelů | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> |
| 3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> |
| | výše pojištění: minimálně 2.000.000,- Kč | |
| 10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

- V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

- Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem objednatel požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
- Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
- Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatel.
- Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve

znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí

jméno a příjmení: Petr Velhartický

telefon: [REDAKCE]

zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: Jiří Velhartický

telefon: [REDAKCE]

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 11. 4. 2022, č. 495/2022.

V Českých Budějovicích

V Prachaticích

Bc. Petr

Velhartický

Digitálně podepsal

Bc. Petr Velhartický

Datum: 2022.06.07

09:06:51 +02'00'

Ing. Petr Holický, náměstek primátora
statutární město České Budějovice

Petr Velhartický, jednatel
PV STAV eu s.r.o.

Příloha 1:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20220115
Stavba: aktualizace-STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ, JÍDELNY A RAMPY

KSO:
Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

CC-CZ:
Datum: 25.04.2022

Zadavatel:
ZŠ Nerudova 9, Nerudova 810/9, Č. Budějovice 3

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PV STAV eu s.r.o.

IČ: 26070464
DIČ: CZ26070464

Projektant:
INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobku, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
Viz Technická zpráva a projektová dokumentace stavby

Cena bez DPH			1 176 413,72
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 176 413,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220115

Stavba: aktualizace-STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ, JÍDELNY A RAMPY

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum: 25.04.2022

Zadavatel: ZŠ Nerudova 9, Nerudova 810/9, Č. Budějovice 3

Projektant: INPROPO, s.r.o. Okružní
237, 373 61 Hrdějovice

Uchazeč: PV STAV eu s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 176 413,72 **1 176 413,72**

SO - 03 **Rampa**

1 176 413,72 1 176 413,72

00 Vedlejší Rozpočtové Náklady (VRN) - rampa

89 000,00 89 000,00

01 Stavební část - rampa

1 087 413,72 1 087 413,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

aktualizace-STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ, JÍDELNY A RAMPY

Objekt:

SO - 03 - Rampa

Soupis:

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady (VRN) - rampa

KSO:

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

CC-CZ:

Datum: 25.04.2022

Zadavatel:

ZŠ Nerudova 9, Nerudova 810/9, Č. Budějovice 3

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PV STAV eu s.r.o.

IČ:

26070464

DIČ:

CZ26070464

Projektant:

INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Viz Technická zpráva a projektová dokumentace stavby.

Cena bez DPH

89 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

89 000,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

aktualizace-STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ, JÍDELNY A RAMPY

Objekt:

SO - 03 - Rampa

Soupis:

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady (VRN) - rampa

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum: 25.04.2022

Zadavatel: ZŠ Nerudova 9, Nerudova 810/9, Č. Budějovice 3

Projektant: INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Uchazeč: PV STAV eu s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

89 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

89 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

28 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

15 500,00

VRN6 - Územní vlivy

10 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

aktualizace-STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ, JÍDELNY A RAMPY

Objekt:

SO - 03 - Rampa

Soupis:

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady (VRN) - rampa

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum: 25.04.2022

Zadavatel: ZŠ Nerudova 9, Nerudova 810/9, Č. Budějovice 3

Projektant: INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Uchazeč: PV STAV eu s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

89 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 89 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 500,00

1	K	013002000	Projektové a průzkumné práce	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	013002001	Geodetické zaměření	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	013254001	Dílešská dokumentace	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost 15 500,00

6	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2016 02
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 02

D VRN6 Územní vlivy 10 000,00

8	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN9 Ostatní náklady 25 000,00

9	K	09000100112	Průběžný úklid, úklid vnitřní komunikace a chodníku při dopravě a skládání materiálu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
10	K	0900010012	Generální finální úklid prostor včetně mytí podlah, oken, dveří, zárubní, obkladů, zařizovacích předmětů a svítidel	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

aktualizace-STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ, JÍDELNY A RAMPY

Objekt:

SO - 03 - Rampa

Soupis:

01 - Stavební část - rampa

KSO:

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

CC-CZ:

Datum: 25.04.2022

Zadavatel:

ZŠ Nerudova 9, Nerudova 810/9, Č. Budějovice 3

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PV STAV eu s.r.o.

IČ:

26070464

DIČ:

CZ26070464

Projektant:

INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Viz Technická zpráva a projektová dokumentace stavby.

Cena bez DPH

1 087 413,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 087 413,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

aktualizace-STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ, JÍDELNY A RAMPY

Objekt:

SO - 03 - Rampa

Soupis:

01 - Stavební část - rampa

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum: 25.04.2022

Zadavatel: ZŠ Nerudova 9, Nerudova 810/9, Č. Budějovice 3

Projektant: INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Uchazeč: PV STAV eu s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 087 413,72

HSV - Práce a dodávky HSV

449 021,76

1 - Zemní práce

18 787,84

2 - Zakládání

24 975,36

4 - Vodorovné konstrukce

79 249,89

5 - Komunikace pozemní

5 529,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

35 356,78

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

186 414,99

997 - Přesun sutě

89 110,45

998 - Přesun hmot

9 596,85

PSV - Práce a dodávky PSV

638 391,96

712 - Povlakové krytiny

47 804,37

764 - Konstrukce klempířské

49 066,44

767 - Konstrukce zámečnické

541 521,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

aktualizace-STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ, JÍDELNY A RAMPY

Objekt:

SO - 03 - Rampa

Soupis:

01 - Stavební část - rampa

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum: 25.04.2022

Zadavatel: ZŠ Nerudova 9, Nerudova 810/9, Č. Budějovice 3

Projektant: INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Uchazeč: PV STAV eu s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 087 413,72

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce					18 787,84	
1	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	2,560	1 669,00	4 272,64	CS ÚRS 2022 01
	VV		10*0,4*0,4+2,4*0,4		2,560			
2	K	131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,304	6 300,00	14 515,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		patky pro novou rampu a schodiště					
	VV		10*0,4*0,4*0,9		1,440			
	VV		2,4*0,4*0,9		0,864			
	VV		Součet		2,304			
D	2	Zakládání					24 975,36	
3	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,560	3 150,00	8 064,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		patky pod rampu a pod schody					
	VV		10*1*0,4*0,4		1,600			
	VV		2,4*0,4*1		0,960			
	VV		Součet		2,560			
4	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,384	44 040,00	16 911,36	CS ÚRS 2022 01
	VV		počítáno 150 kg/m3					
	VV		(2,56*150)/1000		0,384			
	VV		Součet		0,384			
D	4	Vodorovné konstrukce					79 249,89	
5	K	411324444	Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 25/30	m3	6,214	3 385,00	21 034,39	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,26*23,9		6,214			
6	K	411354249	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	48,000	791,00	37 968,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		24*2		48,000			
7	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,455	44 500,00	20 247,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		kari 8/100/100					
	VV		(24*2*1,2*7,9)/1000		0,455			
	VV		Součet		0,455			
D	5	Komunikace pozemní					5 529,60	
8	K	596991113	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 100 mm	m	21,600	256,00	5 529,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		10*1,6+5,6		21,600			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					35 356,78	
9	K	636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm	m2	45,888	380,00	17 437,44	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>včetně terčů</i>					
	VV		23,9*1,92		45,888			
10	M	59245320	dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní	m2	50,477	355,00	17 919,34	CS ÚRS 2022 01
	VV		45,888*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		50,477			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					186 414,99	
11	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	229,200	63,00	14 439,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		114,6*2		229,200			
	VV		Součet		229,200			
12	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	20 628,000	0,35	7 219,80	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>předpoklad zapůjčení 90 dní</i>					
	VV		114,6*2		229,200			
	VV		Součet		229,200			
	VV		229,2*90 'Přepočtené koeficientem množství		20 628,000			
13	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	229,200	51,00	11 689,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		114,6*2		229,200			
	VV		Součet		229,200			
14	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	10,098	3 757,00	37 938,19	CS ÚRS 2022 01
	VV		45,9*0,22		10,098			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet		10,098	
15	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	3,900	1 238,00	4 828,20	CS ÚRS 2022 01
16	K	96305R	D+M ketvení a spojování prvků na chem kotvy a svařování včetně závitových tyčí a patek	kpl	1,000	28 500,00	28 500,00	
17	K	96305R1	D+M povrchové úpravy ocelových kcí	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	
18	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	16,000	200,00	3 200,00	CS ÚRS 2022 01
19	K	9730R	Zadžení osazených ocelových nosníků	kus	16,000	850,00	13 600,00	
D 997					Přesun sutě		89 110,45	
20	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	31,199	348,00	10 857,25	CS ÚRS 2022 01
21	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	430,808	35,00	15 078,28	CS ÚRS 2022 01
VV					30,772		30,772	
VV					30,772*14 'Přepočtené koeficientem množství		430,808	
22	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	30,772	835,00	25 694,62	CS ÚRS 2022 01
23	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	30,772	850,00	26 156,20	
24	K	997131112	Přemístění vybouraného materiálu vodorovně ZKD 10 m	t	30,772	368,00	11 324,10	CS ÚRS 2022 01
D 998					Přesun hmot		9 596,85	
25	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	30,274	296,00	8 961,10	CS ÚRS 2022 01
26	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	30,274	21,00	635,75	CS ÚRS 2022 01
D PSV					Práce a dodávky PSV		638 391,96	
D 712					Povlakové krytiny		47 804,37	
27	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	52,800	452,00	23 865,60	CS ÚRS 2022 01
VV					24*2,2		52,800	
28	M	28342411	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm (účinná tloušťka)	m2	61,538	386,00	23 753,67	CS ÚRS 2022 01
VV					24*2,2		52,800	
VV					Součet		52,800	
VV					52,8*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		61,538	
29	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	0,131	1 112,00	145,67	CS ÚRS 2022 01
30	K	998712194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,131	301,00	39,43	CS ÚRS 2022 01
D 764					Konstrukce klempířské		49 066,44	
31	K	764252430	Oplechování rovné okapové hrany z nerezového plechu rš 120 mm	m	23,450	1 010,00	23 684,50	CS ÚRS 2022 01
32	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	25,100	293,00	7 354,30	CS ÚRS 2022 01
VV					9,2+15,9		25,100	
33	M	55344R	žlab půlkruhový podokapní Pz 120mm	m	30,120	150,00	4 518,00	
VV					25,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		30,120	
34	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	4,000	89,00	356,00	CS ÚRS 2022 01
35	M	5534R	čelo půlkulatého žlabu Pz 120mm	kus	4,000	48,00	192,00	
36	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	26,000	62,00	1 612,00	CS ÚRS 2022 01
37	M	5534457R	hák žlabový Pz 120mm dl 485mm	kus	26,000	138,00	3 588,00	
38	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	4,000	185,00	740,00	CS ÚRS 2022 01
39	M	553442R	kotlík závěsný půlkulatý Pz 120x80mm	kus	4,000	215,00	860,00	
40	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	17,600	159,00	2 798,40	CS ÚRS 2022 01
P					Poznámka k položce: včetně obímek a kolen			
VV					2*3,9+2*4,9		17,600	
VV					Součet		17,600	
41	M	55344R3	svod kruhový Pz 80mm	m	17,600	183,00	3 220,80	CS ÚRS 2022 01
P					Poznámka k položce: včetně kolen a obímek			
42	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,115	890,00	102,35	CS ÚRS 2022 01
43	K	998764194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,257	156,00	40,09	CS ÚRS 2022 01
D 767					Konstrukce zámečnické		541 521,15	
44	K	7671611R	D+M zábradlí montovaného z jeklů vč výplně, v = 1,1 m, na ocelovou kci	m	21,200	3 140,00	66 568,00	
P					Poznámka k položce: viz TZ a PD			
VV					21,2		21,200	
VV					Součet		21,200	
45	K	7671611R1	D+M Ocelové schodiště z válcovaných profilů a pororoštů	m2	3,000	4 350,00	13 050,00	
P					Poznámka k položce: viz TZ a PD			
VV					3		3,000	
VV					Součet		3,000	
46	K	7671611R2	D+M střešní ztužení táhly profilu 8	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: viz TZ a PD</i>					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
47	K	767161811	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	26,400	96,00	2 534,40	CS ÚRS 2022 01
VV			2,3+2,3+21,8		26,400			
VV			Součet		26,400			
48	K	76716R	Demontáž ocelových konstrukcí do délce 1 m a váze přes 20 kg do suti	m	10,770	355,00	3 823,35	
VV			sloupky					
VV			10*1,077		10,770			
VV			Součet		10,770			
49	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	57,730	499,00	28 807,27	CS ÚRS 2022 01
VV			2,3*(9,2+15,9)		57,730			
50	M	15484R	plech trapézový 50/260 tl 1,1mm	m2	57,730	650,00	37 524,50	
51	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	2 367,333	101,00	239 100,63	CS ÚRS 2022 01
VV			kompletní kce rampy vč střešní kce a sloupů					
VV			IPE 140					
VV			(23,45+10)*12,9		431,505			
VV			IPE 120					
VV			16*2,2*10,6		373,120			
VV			úhelník L 110/110 tl 1					
VV			23,45*15,04		352,688			
VV			jekl 50/100/3					
VV			(4*2,8+6*3,9+4*23,9+24*2,1)*6,7		1 210,020			
VV			Součet		2 367,333			
52	M	767R	Dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 250 kg	t	2,368	53 500,00	126 688,00	
VV			kompletní kce rampy vč střešní kce a sloupů					
VV			IPE 140					
VV			(23,45+10)*12,9/1000		0,432			
VV			IPE 120					
VV			16*2,2*10,6/1000		0,373			
VV			úhelník L 110/110 tl 1					
VV			23,45*15,04/1000		0,353			
VV			jekl 50/100/3					
VV			(4*2,8+6*3,9+4*23,9+24*2,1)*6,7/1000		1,210			
VV			Součet		2,368			
53	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	4,250	1 416,00	6 018,00	CS ÚRS 2022 01
54	K	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	t	4,250	684,00	2 907,00	CS ÚRS 2022 01