



povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** jedná se o výkon činnosti TDS a BOZP při výměně dilatačních závěrů a stavební údržbě na mostě 26-013..2.

**Termín plnění: 4 týdny po dobu trvání stavby, předpoklad do 31. 10. 2022**

Fakturace: na základě odsouhlasených výkazů hodin

**Celková hodnota objednávky v Kč:**

**Cena bez DPH: 60.000,-Kč**

**DPH 21%: 12.600,-Kč**

**Cena celkem s DPH: 72.600,-Kč**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dodavatel akceptací této objednávky současně potvrzuje, že **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Pokud není v Objedávce a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Objednávkou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb, Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) – NEPOUŽITO

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

*Datum: 02.06.2022*

*Datum: 02.06.2022*

## Příloha č. 1 – Specifikace služeb

### Popis výkonů TDS a BOZP :

#### Technický dozor stavby - TDS:

- se bude řídit pravidly pro činnost stavebního dozoru u ŘSD ČR a dle metodického pokynu „Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“ MD-OPK č.j.254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 a dodatku č.1/2010.
- v průběhu stavby:
  - provádět činnost dozorce stavby dle metodického pokynu „Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“, schváleného MD – OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006, včetně Dodatku č.1 ze dne 17.12.2009.
  - připravovat podklady pro odevzdání a převzetí jednotlivých objektů
  - zajistit včasné projednání eventuálních změn stavby včetně všech potřebných stanovisek odborníků jednotlivých činností a pracovníků určených k vyjádření dle platné směrnice příkazce
  - při fakturaci podepisovat soupis prací včetně kontroly souladu soupisu prací a skutečnosti na stavbě, včetně dokladů, tj. zkoušky, měření, certifikace výrobků, tabulky zakrývaných prací a hlášení o stavu stavby
  - účastnit se odevzdávání a přebírání prací od podzhotovitelů
  - sledovat řádné vedení stavebního příp. montážního deníku
  - spolupracovat s příkazcem na závěrečném vyúčtování stavby
  - účastnit se podle pokynu příkazce informačních schůzek o průběhu stavby příkazcem zajišťovaných
  - dbát na systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, evidovat dokumentace dokončených částí stavby
  - kontrolovat dodržování podmínek smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací
  - spolupracovat s projektantem stavby i s jeho pracovníky provádějícími autorský dozor
  - sledovat předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, provádět kontrolu jejich výsledků a vyžadovat doklady o kvalitě prací a dodávek
  - spolupracovat se zhotovitelem stavebních prací na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
  - předkládat návrhy dodatků víceprací, včetně zajištění písemných vyjádření autorského dozoru přiložit rovněž své vyjádření.
  - připravit zprávu pro před-přejímací pochůzku (změny, vady, nedodělky)
  - připravit zápis přejímky stavby (nebo objektu) včetně všech dokladů
  - účastnit se kontrolních prohlídek v souladu s § 133 Zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon, v platném znění
- po skončení stavby:
  - zajistit odevzdání stavby mezi zhotovitelem stavebních prací a jejím objednatelem
  - kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převzetí v dohodnutých termínech
  - provést kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem

Rozsah činností může být dále podle potřeby upraven instrukcemi zástupce příkazce odpovědného jednat ve věcech technických.

Rozsah činnosti koordinátora BOZP:

- informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
- upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření,
- oznámit zadavateli stavby případy uvedené v předchozím bodu, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,
- koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
- dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbát, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,
- poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,
- spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
- kontrola úplnosti technologických a pracovních postupů a kontrola jejich dodržování
- sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
- kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
- kontrolovat zda je prováděna evidence osob zúčastněných na realizaci stavby
- spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi<sup>14)</sup>, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka,
- zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu.
- zabezpečovat, aby plán průběžně obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby, místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro trvalé zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby s plánem byli prokazatelně seznámeni všichni zhotovitelé,

- sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán a projednávat s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
- provádět zápisy o zjištěných nedostatecích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,
- poskytovatel se zavazuje zajistit řádné oznámení zahájení prací příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce

Vybraný poskytovatel předloží osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi u osoby, která bude tuto činnost vykonávat.

Soupis prací:

činnost	MJ	počet MJ	cena za MJ	cena celkem
výkon činnosti TDS (včetně dopravy)				
výkon činnosti BOZP (včetně dopravy)				
<b>CENA CELKEM BEZ DPH:</b>				<b>0 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>0 Kč</b>
<b>CENA CELKEM S DPH:</b>				<b>0 Kč</b>

Předpokládaná doba trvání stavby v týdnech:

Předpokládaná pracovní doba TDS na stavbě v hodinách týdně:

Předpokládaná pracovní doba TDS mimo stavbu v hod. týdně - kancelářské práce (příprava na kontrolní den, kontrola a schvalování KZP, TePř, výrobků, SZZZ, vyplňování formulářů atd.)

Předpokládaná doba TDS na zajištění odevzdání stavby, kontrola odstranění vad a nedodělků, atd.

**Celkem hodin:**

Předpokládaná pracovní doba BOZP na stavbě v hodinách týdně:

Předpokládaná pracovní doba BOZP mimo stavbu v hod. týdně - kancelářské práce

Předpokládaná doba BOZP na zajištění stavby, závěrečná zpráva, atd.

**Celkem hodin:**

## **Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny**

Soupis prací:

<b>činnost</b>	<b>MJ</b>	<b>počet MJ</b>	<b>cena za MJ</b>	<b>cena celkem</b>
výkon činnosti TDS (včetně dopravy)				
výkon činnosti BOZP (včetně dopravy)				
<b>CENA CELKEM BEZ DPH:</b>				<b>60.000,-Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>12.600,-Kč</b>
<b>CENA CELKEM S DPH:</b>				<b>72.600,-Kč</b>

Předpokládaná doba trvání stavby v týdnech:

Předpokládaná pracovní doba TDS na stavbě v hodinách týdně:

Předpokládaná pracovní doba TDS mimo stavbu v hod. týdně - kancelářské práce (příprava na kontrolní den, kontrola a schvalování KZP, TePř, výrobků, SZZZ, vyplňování formulářů atd.)

Předpokládaná doba TDS na zajištění odevzdání stavby, kontrola odstranění vad a nedodělků, atd.

**Celkem hodin:**

Předpokládaná pracovní doba BOZP na stavbě v hodinách týdně:

Předpokládaná pracovní doba BOZP mimo stavbu v hod. týdně - kancelářské práce

Předpokládaná doba BOZP na zajištění stavby, závěrečná zpráva, atd.

**Celkem hodin:**