
SMLOUVA O DÍLO č.02/2022/0bj. -  ST-G
uzavřená

podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), 
následující strany:

A/ Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov p.o.
Zastoupená : Ing. Lenka Miláková, MBA -  ředitelka 
Sídlo : Březinova 1093, Kadaň 432 01
1Č .-46789910
bank. spoj. : KB 33938441/100 

(dále jen objednatel)
a

B/ STAVMAX Group s.r.o.
Zastoupená : Jiřím Bezděkem, jednatelem
Sídlo : Průmyslová 10, Veméřov, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO : 06080090
DIČ : CZ06080090
bank. spoj. : ČSOB, a.s. ě.ú.: 279057740/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl 
C, vložka 39586

(dále jen zhotovitel)

t a k t o :

I.
Předmět smlouvy

„Rekonstrukce evakuačního výtahu v DpS a DOZP Maštov“.

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele vlastním 
jménem, na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo specifikované v čl. II. této 
smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu sjednanou v ěl. V. této 
smlouvy, a to za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

2. Smlouva se skládá z vlastního textu smlouvy a příloh připojených k této smlouvě, 
které tvoří její nedílnou součást.

3. Smlouva a výše uvedené přílohy se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě 
nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení jednotlivých článků smlouvy 
před ustanoveními výše uvedených příloh. Ustanovení příloh mají navzájem přednost 
ve výše uvedeném pořadí.

II.
Dílo

1. Předmětem díla je „Rekonstrukce evakuačního výtahu a výtahové šachty dle PD“.
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III.
Termíny

1. Smluvní strany sjednávají následující termíny plnění díla dle této smlouvy:

a) k předání staveniště dne 14. 6. 2022 v 9:00 hod. a zahájení realizace díla,
b) 28. týdnů k řádnému dokončení díla a jeho předání objednateli.

2. Termín dokončení díla a jeho předání se prodlužuje v případě prodlení objednatele 
s předáním staveniště, nebo prodlení způsobeného událostí vyšší moci, anebo 
nepříznivého počasí, jež znemožňuje řádné provádění díla, a to o dobu, po kterou 
trvala překážka bránící zhotovení díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Termín 
dokončení díla a jeho předání se rovněž prodlužuje o dobu, po kterou bude objednatel 
v prodlení s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku dle této smlouvy nebo 
poskytnutím součinnosti dle této smlouvy, přičemž zhotovitel je oprávněn po tuto 
dobu tohoto prodlení přerušit zhotovení díla, aniž by se ocitl v prodlení. Zhotovitel 
není v prodlení s plněním svých závazků dle této smlouvy ani tehdy, ukáže-li se jako 
nepravdivé prohlášení objednatele v čl. VII. odst. 3 věta první této smlouvy a dále 
v případě uvedeném v či. VIII. odst. 5 posl. větě.

IV.
Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že si místo provádění díla prohlédl a seznámil se s jeho 
faktickým stavem.

2. Zhotovitel nese náklady spojené s demontáží, skladováním, přepravou materiálu 
a jeho likvidací, včetně případných nákladů na asistenci třetích osob.

3. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady zejména:
a) potřebné mechanismy,
b) naložení a dopravní prostředky na odvoz materiálu,
c) úklid staveniště,
d) příslušná školení svých zaměstnanců.
e) spotřeba energií a vody -  vlastní měřiče

4. Zhotovitel se bude při provádění díla řídit platnými normami v oblastech bezpečnosti 
práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí. Zejména bude dbát na 
minimalizaci prašnosti v okolí staveniště a řádné nakládání s odpady.

5. Dílo bude prováděno za běžného provozu. Nesmí být ohrožen provoz a bezpečnost 
včetně bezpečnosti třetích osob a ostatních zařízení.

6. Zhotovitel odpovídá za úklid a pořádek na svém pracovišti.

7. Zhotovitel uskladní odpad na odpovídajícím místě. Zhotovitel na své náklady 
zajišťuje manipulaci, dopravu a uskladnění odpadu.
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8. Objednatel má možnost zastavit probíhající realizaci díla v případě, že ani po písemné 
výzvě k nápravě, zaslané zhotoviteli doporučeným dopisem, neprobíhá dle této 
smlouvy nebo dle příloh této smlouvy anebo dle příslušného rozhodnutí stavebního 
úřadu týkajícího se předmětného díla a je tím ohrožena další činnost objednatele 
v těchto prostorách.

9. Objednatel po řádném provedení díla podepíše zhotoviteli protokol o konečném 
převzetí a předání díla.

10. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník. Stavební deník musí být 
během pracovní doby trvale přístupný na stavbě u stavbyvedoucího nebo jeho 
zástupce. Ve stavebním deníku nesmí být vynechávána prázdná místa.
Kontrolní dny budou svolávány průběžně dle potřeb stavby a svolává je objednatel, 
min. lx za 14 dnů.

V.
Cena

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za provedení díla, kterou zaplatí 
objednatel zhotoviteli ve výši 4.450.272,71 Kč bez DPH (slovy: 
Ctyřimilionyčtyřistapadesáttisícdvěstěsedmdesátdva korun, sedmdesátjedna haléřů, 
českých).

2. K této ceně bude účtována DPH v souladu s platnými právními předpisy.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo dle této smlouvy bude uhrazena na základě dílčích faktur na základě 
soupisu skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem každý kalendářní 
měsíc. Splatnost faktur činí 21 dnů od jejich vystavení. Veškeré platby dle 
vystavených faktur budou uhrazeny bezhotovostním převodem na účet objednatele 
uvedený v úvodu této smlouvy. Úhradou ceny díla se rozumí připsání částky na účet 
objednatele.

2. Vyvstane-li v průběhu provádění díla potřeba víceprací nebo prací odlišujících se od 
specifikace dle přílohy č. 1, platí ujednání čl. IX. odst. 7 této smlouvy, a cena za tyto 
práce bude připočtena k části ceny za dílo za příslušný kalendářní měsíc.

VII.
Místo plnění

1. Staveništěm (pracovištěm) se rozumí prostor určený pro realizaci díla včetně zařízení 
staveniště (dále jen pracoviště).

2. Místem plnění smlouvy je DpS a DOZP Mašťov, Sídliště 232, 431 56 Mašťov.
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3. Objednatel prohlašuje, že pracoviště je bez právních a jiných vad, které by bránily 
výkonu smluvenému v této smlouvě. Současně objednatel určí zhotoviteli přístupové 
cesty a poskytne připojovací místa energií a medií k realizaci díla, přičemž si 
zhotovitel zajistí vlastní měření spotřeby energií a vody. Objednatel označí zhotoviteli 
veškeré funkční inženýrské sítě, které se nacházejí v prostoru pracoviště. Písemně 
případně označí úseky, které z hlediska protipožární ochrany, hygieny a ochrany proti 
vlivu prostředí vyžadují zvláštní opatření.

VIII.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu, je povinen 
odstraňovat na své náklady veškeré odpady (včetně shromažďování, třídění a vedení 
předepsané evidence) a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo jeho jinou činností. Tyto 
činnosti jsou zahrnuty ve smluvní ceně díla. Za ekologické škody vzniklé při 
provádění díla odpovídá zhotovitel, pokud vznikly jeho zaviněním.

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy všemi svými 
zaměstnanci, subdodavatelskými firmami a jinými osobami, které pro něho 
vykonávají činnost v rámci plnění díla.

3. Zjištěné porušení těchto povinností musí být písemně zaznamenáno samostatným 
záznamem nebo v deníku.

4. V případě rozporu ustanovení uvedeného ve smlouvě s ustanovením uvedeným 
v přílohách, má přednost úprava obsažená ve smlouvě.

5. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, 
které jsou součástí smlouvy nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty objednatelem 
zhotoviteli. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem 
nebyly dostatečné nebo kompletní, aby umožnily řádné provádění díla, je v takovém 
případě povinností zhotovitele o tom objednatele bez zbytečného odkladu vyrozumět. 
Až do předání informací, údajů a jiných dokumentů potřebných k řádnému provedení 
díla, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků dle této smlouvy.

6. Pokud zhotovitel použije při provádění díla zařízení, nástroje, lešení, vyhrazená 
zařízení apod., která mu na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní poskytl 
objednatel, je povinen je užívat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a na 
vlastní riziko a má odpovědnost za veškeré škody, které tímto použitím vzniknou.

7. Vyvstane-li v průběhu provádění díla potřeba víceprací nebo prací odlišujících se od 
specifikace dle přílohy č. 1, zavazuje se objednatel tyto zhotoviteli uhradit na základě 
uzavřeného změnového listu. Pro případ, že objednatel nebude akceptovat změnový 
list, navržený zhotovitelem, má zhotovitel právo přerušit práce (o dobu přerušení prací 
se prodlužuje termín dokončení díla) a strany jsou povinny vypořádat připomínky ke 
změnovému listu do 10 pracovních dnů. Pokud v této náhradní lhůtě nebude změnový 
list oboustranně akceptován, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.
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8. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu provádění díla ze strany stavebního dozoru 
objednatele na základě jeho předchozího vyrozumění. Kontrola prací je na náklady 
objednatele, termín dokončení díla se prodlužuje o případné požadavky kontroly 
(např. odkrývání již zakrytých stavebních prací) mající vliv na termín dokončení díla.

9. Zhotovitel je povinen po dokončení a předání díla objednateli vrátit veškeré klíče, 
které od objednatele před započetím provádění díla nebo v jeho průběhu převzal.

10. Zhotovitel je povinen dodržovat při plnění této smlouvy případná stanoviska státní 
památkové péče, se kterými byl před uzavřením této smlouvy prokazatelně seznámen.

11. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání dokončeného díla také veškeré 
listiny a dokumenty nezbytné pro řádné vedení kolaudačního či obdobného řízení 
u stavebního úřadu, má-li tyto k dispozici.

IX.
Smluvní pokuty .

1. Při nedodržení termínů ukončení díla zhotovitelem má objednatel právo požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý, byť započatý den prodlení.

2. V případě prodlení s platbou vyúčtovanou v souladu s podmínkami této smlouvy 
zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,25 % z ceny díla za 
každý, byť i započatý den prodlení,

3. Všude tam, kde je strana povinna dle této smlouvy uhradit druhé smluvní straně 
smluvní pokutu, je tato splatná do pěti (5) pracovních dní od doručení písemné výzvy 
k její úhradě na účet strany uvedený v úvodu této smlouvy. Vedle toho má strana 
nárok na náhradu škody, a to i ve výši převyšující smluvní pokutu, která je splatná ve 
stejné lhůtě.

4. Maximální výše smluvních pokut udělených (jednotlivě i v součtu) kterékoliv smluvní 
straně stranou druhou mohou činit max. 25 % ceny díla.

X.
Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele úplnou úhradou ceny za dílo. Do 
tohoto okamžiku nemá objednatel právo s předmětem díla, jakkoliv nakládat ve 
smyslu jeho dalšího zpracování nebo znehodnocení či jeho jakéhokoli zcizení. V 
případě porušení kterékoli povinnosti dle předchozí věty má zhotovitel právo od 
smlouvy odstoupit a objednatel je povinen uhradit mu cenu díla dle této smlouvy, a to 
nejpozději do pěti (5) pracovních dní od doručení písemného odstoupení od smlouvy 
objednateli na účet zhotovitele uvedený v úvodu této smlouvy.
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2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu na díle nebo jakékoli jeho části až do okamžiku 
jeho konečného předání a převzetí. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou 
zavinil při plnění této smlouvy třetím osobám nebo na majetku objednatele.

XI.
Náhrada škody

1. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout 
objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili 
objednateli porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s prováděním 
smlouvy. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.

2. Zhotovitel je oprávněn požadovat na objednateli a objednatel je povinen poskytnout 
zhotoviteli náhradu škody, kterou jménem objednatele jednající osoby způsobily 
zhotoviteli porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s prováděním 
smlouvy. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.

XII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

a) zhotovitel převede své závazky, povinnosti nebo práva vyplývající z této smlouvy 
na jiný subjekt bez předchozího souhlasu objednatele,

b) zhotovitel opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší v místě plnění 
pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné 
bezpečnostní předpisy a pravidla nebo jedná způsobem, jímž může způsobit škodu 
na majetku objednatele nebo investora a zhotovitel nezjedná nápravu ani po 
předchozí písemné výzvě objednatele.

2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

a) objednatel nepředá zhotoviteli staveniště v termínu dle ujednání čl. III. odst. 1 
písm. a) této smlouvy,

b) ukáže-li se nepravdivé prohlášení objednatele uvedené v ujednání čl. VII. odst. 3 
větě první této smlouvy.

3. Odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení nezaniká povinnost smluvních 
stran zaplatit uhradit si navzájem smluvní pokuty a nahradit případné škody.

4. Pokud není v písemném oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy v době 
provádění díla uvedeno jinak, zhotovitel po obdržení takovéhoto oznámení 
neprodleně:
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a) zastaví provádění díla,

b) ukončí všechny subdodavatelské smlouvy vážící se k dílu,

c) předá objednateli dílo nebo části díla provedené zhotovitelem ke dni odstoupení od 
smlouvy objednatelem a postoupí objednateli veškerá práva a právní nároky 
zhotovitele k předmětu smlouvy ve stavu ke dni odstoupení od této smlouvy. 
Objednatel je povinen zhotoviteli uhradit cenu již zhotoveného díla nebo jeho 
části.

XIII.
Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé 
na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání 
smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považují mimořádné, 
objektivně neodvratitelné okolnosti např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 
stávka, pád letadla, přírodní či živelné pohromy a katastrofy (záplavy, zemětřesení 
apod.), úkon vlády, CNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, 
pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci 
jsou dle této Smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých 
nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace Díla.

2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy 
pro každou ze zúčastněných stran.

3. V případě vyšší moci může být cena za práce Zhotovitele upravena vzájemnou 
dohodou, pokud to okolnosti vyžadují.

4. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která 
se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.

5. Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají 
živelní pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 
odst. 2 Občanského zákoníku.

XIV.
Řešení sporu

1. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně 
vyplynou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní byly urovnány především 
oboustrannou dohodou.

2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s 
místně příslušnými soudy ČR.

XV.
Ostatní ujednání

1. Veškeré odpady, které vzniknou při manipulaci provádění předmětu díla, zhotovitel 
odstraní na své náklady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
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2. Výklad této smlouvy, jakož i právní poměry z této smlouvy vyplývající, se řídí 
českým právem, zejména Občanským zákoníkem.

3. Objednatel není oprávněn jednostranně započíst svoji pohledávku/své pohledávky za 
zhotovitelem a bez souhlasu zhotovitele není oprávněn postoupit jakoukoliv 
pohledávku či její část za zhotovitelem na třetí osobu.

4. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Vybraný dodavatel/budoucí zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 
s uveřejněním svých osobních údajů obsažených ve smlouvě, které by jinak podléhaly 
znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na 
své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak 
podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru 
smluv provede zadavatel/objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění 
smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID xy na e-mail: xy. Smlouva 
nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a tuto skutečnost potvrzují 
podpisem svých oprávněných zástupců.

Přílohy: č. 1 Inflační doložka

V Kadani dne ...................  V Klášterci nad Ohří dne 6. 6. 2022

Objednatel: Zhotovitel:



Příloha č. 1

Inflační doložka k SoD č. 02/2022/Obj.-ST_G

Cena díla bude na základě samostatného vyúčtování zhotovitele upravena z důvodu zvýšení nebo 

snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla (dále jen „změna 

nákladů“) tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným níže. Tato úprava ceny 

díla se použije na všechny položky a práce provedené zhotovitelem na díle.

Zhotovitel musí předložit samostatné vyúčtování změny nákladů jako přílohu faktury objednateli vždy 

nejpozději v měsíci březnu za jednotlivá čtvrtletí předchozího kalendářního roku, za která je úprava ceny 

díla prováděna nebo do 2 měsíců od ukončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla vystavena poslední 

faktura za práce provedené na díle. Toto vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo 

odečtena v důsledku změny nákladů. Faktura s vyúčtováním změny nákladů za příslušné období bude 

uhrazena ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že je vyúčtování po obsahové 

stránce nesprávné, může Objednatel s odůvodněním, proč neodpovídá valorizační doložce, ve lhůtě 14 

dnů od doručení požádat Zhotovitele o jeho přepracování.

Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do vyúčtování podle předchozího odstavce 

je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném kalendářním čtvrtletí spadajícím do období, za 

které se vyúčtování vystavuje.

Položková cena položek nebo prací, zvýšená nebo snížená postupem podle této valorizační doložky se 

musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve výkazu výměr a 

násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ 

vyhlašovaného Českým statistickým úřadem pro kalendářní čtvrtletí, v kterém byla cena dotčených 

položek nebo prací fakturována.

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041 -XY“, přičemž „XY“ označuje 

rok časové řady) využíván:

-  index pro kód „CC-CZ“ = „2 -  Inženýrská díla“ (označení řádku)

Pozn.: alternativně pro zakázky z ostatních oborů bude uvedeno např:

index pro kód „CC-CZ“ = „ 1 -  Budovy“ (označení řádku) 

index pro kód „CC-CZ“ = 1211 -  Hotely“ (označení řádku) 

nebo jiné, přesněji popisující předmět plnění

-  index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ (označení sloupce)

(dále jen „Cenový index“).

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, 

se vypočte podle vzorce:

UCn = Fnz * ( P n z - 1)

s tím, že

výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden podle vzorce:



n
Pnz - -[(L i/1 0 0 )

O

kde:

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro 

všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí

„n“

„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných částek za všechny 

položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od „o“ 

do „n“)

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla

Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním čtvrtletí, v němž bude 

násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,99 až 1,01 (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).


