

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami

1. Objednatel: Město Nový Bydžov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 002 69 247
Právní forma: Obec



Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta,

b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: Vlastimil Kout

Místo podnikání: 504 01 Nový Bydžov
IČO: 728 83 324



Osoby oprávněná jednat:

a) ve věcech smluvních: Vlastimil Kout,

b) kontaktní osoba ve věcech technických: Vlastimil Kout, tel:

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Základní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy o dílo, na základě které se Zhotovitel zavazuje k veškerým službám, dodávkám a plněním, nezbytným pro provedení Díla: **Zateplení fasády a výměna výplní na BD čp. 1431-1434 v ulici U Mlýna v Novém Bydžově** tak, aby toto Dílo sloužilo svému účelu, v rozsahu a kvalitě stanoveným Smlouvou, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.
- 1.2. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje po řádném plnění Zhotovitele k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených ve Smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

Článek II.

Účel smlouvy

- 2.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem: **Zateplení fasády a výměna výplní na BD čp. 1431-1434 v ulici U Mlýna v Novém Bydžově.**

- 2.2. Osoby oprávněné k podpisu Smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany tuto smlouvu o dílo podepsat.

Článek III.

Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem plnění Zhotovitele dle této Smlouvy je realizace zateplení fasády a výměna otvorových výplní bytového domu čp. 1431-1434 v ulici U Mlýna v Novém Bydžově. Současně bude provedena výměna klempířských konstrukcí a nová omítka. Veškeré podrobnosti jsou specifikovány v Položkovém rozpočtu.
- 3.2. Jakékoli nejasnosti ohledně předmětu Díla Zhotovitel projedná s Objednatelem, tj. s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.
- 3.3. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Současně je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

Článek IV.

Změny Díla

- 4.1. Veškeré změny předmětu Díla musí být projednány se zástupcem Objednatele ve věcech technických. Změna může být Zhotovitelem provedena až po podpisu Změnového listu sepsaného dle bodu 4.2.
- 4.2. Změnový list dle této Smlouvy musí obsahovat:
- 4.2.1. seznam změn Díla,
 - 4.2.2. výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek), jednotlivě dle bodu 4.2.1.,
 - 4.2.3. termín provedení výkonů dle Změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení Díla,
 - 4.2.4. další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně,
 - 4.2.5. Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele.

Článek V.

Cena díla

- 5.1. Cena za Dílo specifikované v Článku III. Smlouvy, provedené dle podmínek Smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě Nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z Výzvy a to ve výši:

Cena celkem bez DPH 4.973.075,63 Kč

DPH 1.044.345,88 Kč

Cena celkem včetně DPH 6.017.421,51 Kč

- 5.2. Zhotovitel tímto Objednateli zaručuje, že před podáním Nabídky a stanovením Ceny za Dílo viz bod 5.1. této Smlouvy, provedl ocenění, kalkulaci nebo odhady každého a všech množství, jednotek nebo prvků, zahrnutých do dodávky Díla dle Článku III. Smlouvy nebo uvedených i jinde ve Smlouvě. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
- 5.3. K ceně Díla uvedené v bodě 5.1. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění, k datu předání a převzetí Díla. Případná změna výše DPH a tím i cena Díla bude upravena Dodatkem k této Smlouvě.
- 5.4. Cena Díla je stanovena jako maximální a je platná po celou dobu realizace Díla.

- 5.5. V případě zrušení Smlouvy před dokončením a předáním Díla Objednateli, má Objednatel právo na předání již zhotovené části Díla a Zhotovitel má právo na zaplacení této části Díla.

Článek VI.

Termíny a místo provedení díla

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle specifikace v následujících termínech:
Předpokládaný termín realizace: 10. 7. – 10. 11. 2022
- 6.2. Místo plnění: bytový dům čp. 1431-1434, ulice U Mlýna, k.ú. Nový Bydžov

Článek VII.

Platební podmínky

- 7.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za Dílo:
- 7.1.1. Cena díla bude Zhotoviteli uhrazena na základě Zhotovitelem vystavených faktur podle výkonu provedených prací na díle za dané fakturační období. Provedené práce na Díle budou uvedeny v tzv. soupise hotových prací. Objednatelem potvrzený soupis hotových prací je nedílnou součástí faktury.
- 7.1.2. Výhrady k soupisu hotových prací je Objednatel povinen sdělit Zhotoviteli do 10 pracovních dnů ode dne doručení. Pokud nebudou výhrady ve stanoveném termínu Zhotoviteli sděleny, má se za to, že jej bez výhrad shledal oprávněným. Na základě tohoto zjištění může Zhotovitel vystavit fakturu.
- 7.1.3. Zálohové faktury se neposkytují.
- 7.2. Faktury Zhotovitele budou řádně vyhotoveny dle bodu 7.1., se všemi náležitostmi daňového dokladu a se všemi přílohami budou zasílány Objednateli. Dále bude faktura označena názvem investiční akce. Faktury budou vystaveny vč. DPH.
- 7.3. Věcně a formálně vadnou fakturu je Objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů vrátit Zhotoviteli k přepracování.
- 7.4. **Splatnost faktury je 30 dní po obdržení faktury objednatel.**
- 7.5. Dodatečné výkony – změny – budou Zhotovitelem účtovány samostatně dle smluvními stranami uzavřeného Dodatku ke Smlouvě, jehož nedílnou součástí bude i potvrzený Změnový list dle ustanovení Článku IV. této Smlouvy.
- 7.6. V případě výskytu vad a nedodělků je Objednatel oprávněn pozdržet úhradu konečné faktury až do doby odstranění vad a nedodělků.
- 7.7. Konečná faktura bude vystavena Zhotovitelem po předání/převzetí Díla Objednatelem. Její nedílnou součástí bude předávací protokol potvrzený Objednatelem a Zhotovitelem.

Článek VIII.

Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel provede a dokončí Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených Smlouvou a jejími Přílohami a dokončené Dílo předá Objednateli dle ustanovení Článku IX. Smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo odborně a s náležitou péčí, důkladností a odborností, v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy a obecně platných právních předpisů.
- 8.3. Objednatel se zavazuje dohodnutým anebo přiměřeným způsobem při provádění Díla spolupůsobit a napomáhat, a to zejména včasným udělováním pokynů a rozhodnutí apod.
- 8.4. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele budou dle postupu prací konány kontrolní dny. O konání kontrolního dne bude sepsán zápis, který podepíší všichni zúčastnění.
- 8.5. Pokud se během realizace vyskytnou překážky bránící řádnému provedení Díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu změnu provedení Díla. Dokud nebude smluvními stranami uzavřen Dodatek obsahující řešení nově vzniklého stavu, je Zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit.
- 8.6. Při provádění Díla nese Zhotovitel veškerá rizika spojená s prováděním Díla, odpovídá za správnost technických, technologických a jiných postupů, které při provedení Díla použil.

Článek IX.

Předání a převzetí Díla

- 9.1. Zhotovitel předá hotové Dílo Objednateli do 10 pracovních dní od jeho ukončení. Termín předání/převzetí Díla oznámí Zhotovitel a Objednateli nejpozději 5 pracovních dní před stanoveným datem předání/převzetí.
- 9.2. Zhotovitel splnil svou povinnost provést Dílo jeho řádným provedením a předáním Objednateli v souladu s ustanovením Smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo-li provedeno v souladu s touto Smlouvou a má vlastnosti stanovené právními předpisy, Smlouvou, rozsahem daným výkazem výměr, příslušnými normami. Pouze na takovéto provedení Díla se váže povinnost Objednatele převzít Dílo a zaplatit sjednanou cenu. Objednatel má právo převzít Dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky nebránící řádnému užívání Díla, nikoliv však povinnost.
- 9.3. O průběhu předání/převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán ve dvojnásobném vyhotovení Předávací protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení Díla, včetně případných vad a nedodělků, nebránících užívání Díla, s termínem jejich odstranění Zhotovitelem. V případě, že Dílo vykazuje takové vady a nedodělky, které sami o sobě či ve spojení s jinými, brání řádnému užívání Díla ke stanovenému účelu, Objednatel není povinen Dílo převzít.

Článek X.

Vady Díla a záruky za Dílo

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo v době předání/převzetí má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, zadávací dokumentací a rozsahem daným výkazem výměr a touto Smlouvou, případně vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smlouvenému účelu, jinak obvyklému účelu.
- 10.2. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za dokončené Dílo s tím, že záruční lhůta je stanovena v délce trvání **60 měsíců** od předání – převzetí hotového díla bez vad a nedodělků.
- 10.3. Vady Díla, které se projeví v záruční době, uplatní Objednatel u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do ukončení záruční doby, a to písemným oznámením doručeným Zhotoviteli.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem oprávněně reklamované vady Díla odstranit bezplatně a neprodleně.

Článek XI.

Smluvní pokuty

- 11.1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení Díla dle Článku VI. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv faktury Zhotovitele, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 tj. repo sazba vyhlášená ČNB za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 11.3. Pokud Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v zápise o předání/převzetí Díla nebo reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,00 Kč vč. DPH za každý nedodělek, vadu či reklamovanou vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. Sjednáním smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.
- 11.5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
- 11.6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 30 dní ode dne jejího doručení příslušné smluvní straně.
- 11.7. Veškerá ustanovení Smlouvy o smluvních pokutách trvají i po zrušení Smlouvy.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, a to zcela i částečně, jestliže:
 - 12.1.1. Zhotovitel, přes dvojitý písemný upozornění Objednatele, provádí Dílo v hrubém rozporu s touto Smlouvou, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem, zejména používá na zhotovení Díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou Díla.
 - 12.1.2. Zhotovitel je v jím zaviněném prodlení delším 30-ti kalendářních dnů s provedením Díla.
 - 12.1.3. Na majetek Zhotovitele byl vyhlášen konkurz či byl tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 12.2. Ustanovení bodu 12.1. Smlouvy nevylučuje odstoupení od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem.
- 12.3. Odstoupení od Smlouvy musí mít vždy písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.

Článek XIII.

Obchodní tajemství a důvěrné informace

- 13.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, které o sobě získají v souvislosti se Smlouvou, budou považovat za obchodní tajemství a budou s nimi zacházet v souladu s § 504 a § 2985 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 14 a 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném objednatel, zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení příslušných prací.
- 13.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním základních údajů v souvislosti s realizací výše zmíněného projektu.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, po sobě jdoucími číslovanými Dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a nemá k ní výhrady.
- 14.3. Zhotovitel předá při předání/převzetí Díla veškerou dokumentaci a zavazuje se, že veškeré podklady předané mu v souvislosti s plněním této Smlouvy použije pouze pro potřeby této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.
- 14.4. V záležitostech touto Smlouvou přímo neupravených se smluvní strany dohodly, že se jejich vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, ke dni podpisu Smlouvy.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují pokusit se vždy o smírné řešení všech sporů ze Smlouvy. Nedojdou-li ke smírnému vyřešení věci, rozhodne na návrh jedné ze smluvních stran soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
- 14.6. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této Smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ujednání této Smlouvy. Jakákoli vada této Smlouvy, která by měla původ v takovéto neplatnosti nebo neúčinnosti, bude ošetřena Dodatkem k této Smlouvě.
- 14.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.

- 14.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků v registru smluv.
- 14.9. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Nový Bydžov dne 30. 5. 2022, č. usnesení: 1915/80R/2022.

Článek XV.


Závěrečná prohlášení smluvních stran

- 15.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a před podpisem si tuto Smlouvu přečetly, že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh:


- Krycí list nabídky
- Oceněný položkový rozpočet - výkaz výměr

V Novém Bydžově dne 1.6.2022



Objednatel: Město Nový Bydžov
Ing. Pavel Louda, starosta

V Novém Bydžově dne 1.6.2022



Zhotovitel: Vlastimil Kout

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení fasády a výměna výplní na BD č.p. 1431-1434 v ulici U Mlýna v Novém Bydžově

KSO: 803
Místo: Nový Bydžov
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
Město Nový Bydžov

CC-CZ:
Datum:
CZ-CPA:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

4 973 075,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 973 075,63	21,00%	1 044 345,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 017 421,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení fasády a výměna výplní na BD č.p. 1431-1434 v ulici U Mlýna v Novém Bydžově

Místo: Nový Bydžov

Datum: 9. 3. 2022

Zadavatel: Město Nový Bydžov

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 973 075,63
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 172 779,92
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 864 760,56
1	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	125,000	43,70	5 462,50
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131121				
2	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 80 do 120 mm	m2	125,000	644,00	80 500,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211021				
3	M	ISV.8591057303 074	Isover EPS SOKL 3000 - 100mm, $\lambda_D = 0,035$ (W-m-1-K-1), 1250x600x100mm, soklové desky s nízkou nasákavostí a vysokou odolností proti průrazu pro tepelné izolace stěn v místech se zvýšeným namáháním vlhkostí.	m2	127,500	404,00	51 510,00
4	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	125,000	197,00	24 625,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142001				
5	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	550,000	105,33	57 931,50
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143004				
6	M	59051480.2	APU lišta	m	550,000	38,10	20 955,00
7	K	622511102.WBR. 001	Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit jemnozrnný vnějších stěn	m2	125,000	460,00	57 500,00
8	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 378,000	43,70	60 218,60
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121				
9	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 120 do 160 mm	m2	1 378,000	755,00	1 040 390,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211031				
10	M	28375952	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 160mm	m2	1 405,560	380,00	534 112,80
11	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	1 000,000	59,50	59 500,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252002				
12	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	1 000,000	32,10	32 100,00
13	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1 378,000	207,00	285 246,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142001				
14	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	1 378,000	43,70	60 218,60
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151011				
15	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	1 378,000	338,40	466 315,20
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622531012				
16	K	612315302	Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	88,048	320,00	28 175,36
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612315302				
VV			"Zapravení vnitřních špalet"				
VV			"Dveře pozice 1" ((2,00+0,96+2,00)*0,20)*1		0,992		
VV			"Dveře pozice 2" ((1,96+1,02+1,98)*0,20)*1		0,988		
VV			"Dveře pozice 3" ((2,00+0,99+2,00)*0,20)*1		0,998		
VV			"Dveře pozice 4" ((1,98+1,01+1,98)*0,20)*1		0,994		
VV			"Dveře pozice 5" ((1,99+1,02+1,99)*0,20)*1		1,000		
VV			"Okno pozice 6" ((1,10+0,59+1,10)*0,20)*12		6,696		
VV			"Okno pozice 7" ((1,23+0,84+1,23)*0,20)*1		0,660		
VV			"Okno pozice 8" ((0,43+0,54+0,43)*0,20)*2		0,560		
VV			"Okno pozice 9" ((0,60+0,54+0,60)*0,20)*2		0,696		
VV			"Okno pozice 10" ((1,52+1,48+1,52)*0,20)*2		1,808		
VV			"Okno pozice 11" ((1,11+0,59+1,11)*0,20)*7		3,934		
VV			"Okno pozice 12" ((2,43+1,48+2,43)*0,20)*1		1,268		
VV			"Okno pozice 13" ((1,23+0,84+1,23)*0,20)*2		1,320		
VV			"Okno pozice 14" ((1,10+0,56+1,10)*0,20)*6		3,312		
VV			"Okno pozice 15" ((1,52+1,47+1,52)*0,20)*2		1,804		
VV			"Okno pozice 16" ((0,43+0,55+0,43)*0,20)*2		0,564		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV "Okno pozice 17" ((0,60+0,55+0,60)*0,20)*2		0,700		
			VV "Okno pozice 18" ((1,12+0,55+1,12)*0,20)*12		6,696		
			VV "Okno pozice 19" ((1,23+0,84+1,23)*0,20)*2		1,320		
			VV "Okno pozice 20" ((0,58+0,57+0,58)*0,20)*3		1,038		
			VV "Okno pozice 21" ((0,43+0,57+0,43)*0,20)*3		0,858		
			VV "Okno pozice 22" ((1,51+1,26+1,51)*0,20)*2		1,712		
			VV "Okno pozice 23" ((1,51+1,28+1,51)*0,20)*2		1,720		
			VV "Okno pozice 24" ((1,20+0,84+1,20)*0,20)*1		0,648		
			VV "Okno pozice 25" ((2,43+0,84+2,43)*0,20)*1		1,140		
			VV "Okno pozice 26" ((2,43+0,89+2,43)*0,20)*1		1,150		
			VV "Okno pozice 27" ((1,09+0,57+1,09)*0,20)*4		2,200		
			VV "Okno pozice 28" ((1,50+1,46+1,50)*0,20)*5		4,460		
			VV "Okno pozice 29" ((1,53+1,51+1,53)*0,20)*6		5,484		
			VV "Okno pozice 30" ((1,52+1,47+1,52)*0,20)*34		30,668		
			VV "Okno pozice 31" ((1,23+0,84+1,23)*0,20)*1		0,660		
			VV Součet		88,048		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				292 326,68
17	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	29,964	200,00	5 992,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062374				
		VV	(0,59*1,07)*12+(0,54*0,40)*2+(0,54*0,57)*2+(0,59*1,08)*7+(0,56*1,07)*6+(0,55*0,40)*2+(0,55*0,57)*2+(0,55*1,09)*12+(0,57*0,55)*3+(0,57*0,40)*3		26,564		
		VV	(0,84*1,17)*1+(0,57*1,06)*4		3,400		
		VV	Součet		29,964		
18	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	17,718	116,00	2 055,29
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062375				
		VV	(0,84*1,20)*1+(0,84*1,20)*2+(0,84*1,20)*2+(1,26*1,48)*2+(1,28*1,48)*2+(0,84*2,40)*1+(0,89*2,40)*1+(0,84*1,20)*1		17,718		
		VV	Součet		17,718		
19	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	111,134	96,20	10 691,09
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062376				
		VV	(1,48*1,49)*2+(1,48*2,40)*1+(1,47*1,49)*2+(1,46*1,47)*5+(1,51*1,50)*6+(1,47*1,49)*34		111,134		
		VV	Součet		111,134		
20	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	125,000	27,90	3 487,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978015341				
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky	m3	1,000	1 500,00	1 500,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201				
22	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,000	2 300,00	4 600,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221				
23	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	1 100,000	120,00	132 000,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941221111				
24	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	132 000,000	1,00	132 000,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941221211				
		VV	1100*120 "doba stavebních prací cca 6 měsíců-120 dnů"		132 000,000		
		VV	Součet		132 000,000		
D	998		Přesun hmot				15 692,68
25	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	31,831	493,00	15 692,68
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011003				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 800 295,71
D	764		Konstrukce klempířské				482 215,64
26	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	230,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004801				
27	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	80,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004861				
28	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	117,680		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002851				
29	K	764216404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm	m	117,680		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216404				
30	K	764513406	Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 500 mm	m	230,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764513406				
31	M	55344772	žlab nástřešní Pz 670mm RAL 8017	m	220,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	M	STJ.Z15UBP400n	Podokapní žlab 150, 4m RAL 8017	kus	8,000		
33	K	764511445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 400/120 mm	kus	8,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764511445				
34	M	STJ.K125BP90	Žlabový kotlík 125 RAL 8017	kus	8,000		
35	M	STJ.C150UBP	Žlabové čelo 150 UNI RAL 8017	kus	12,000		
36	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	80,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764518423				
37	M	55350110	roura svodová Pz barvený 120mm RAL 8017	m	90,000		
38	M	55350144	objímka roury šroubovací tm Pz barvený 120mm	kus	32,000		
39	M	55350160	koleno svodové roury 120/72° RAL 8017	kus	57,000		
40	M	28318015.1	Lepidlo Mamut Glue Hugh, bílá 290 ml	litr	40,000		
41	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,886		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764102				
D		765	Krytina skládaná				65 906,77
42	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	20,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765131803				
43	K	765131051	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze šablon jednoduché krytí počtu do 10 ks/m2	m2	20,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765131051				
44	M	59160237	krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny barevná 400x400x4mm	kus	200,000		
45	K	765131843	Příplatek k cenám demontáže skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	20,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765131843				
46	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,271		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765102				
D		766	Konstrukce truhlářské				1 252 173,30
47	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	121,029		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622131				
	VV		(0,74*1,20)*1+(1,48*1,49)*2+(0,84*1,20)*2+(1,47*1,49)*2+(0,84*1,20)*2+(1,26*1,48)*2+(1,28*1,48)*2+(1,46*1,47)*5+(1,51*1,50)*6+(1,47*1,49)*34		120,021		
	VV		(0,84*1,20)*1		1,008		
	VV		Součet		121,029		
48	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	7,704		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622132				
	VV		(1,48*2,40)*1+(0,84*2,40)*1+(0,89*2,40)*1		7,704		
	VV		Součet		7,704		
49	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdíva	kus	56,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622216				
	VV		12+2+2+7+6+2+2+12+3+3+1+4		56,000		
	VV		Součet		56,000		
50	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2	m2	29,965		
	VV		"590x1070 - pozice 6 - 12 ks" (0,59*1,07)*12		7,576		
	VV		"540x570 - pozice 9 - 2 ks" (0,54*0,57)*2		0,616		
	VV		"590x1080 - pozice 11 - 7 ks" (0,59*1,08)*7		4,460		
	VV		"560x1070 - pozice 14 - 6 ks" (0,56*1,07)*6		3,595		
	VV		"550x570 - pozice 17 - 2 ks" (0,55*0,57)*2		0,627		
	VV		"550x1090 - pozice 18 - 12 ks" (0,55*1,09)*12		7,194		
	VV		"570x550 - pozice 20 - 3 ks" (0,57*0,55)*3		0,941		
	VV		"840x1170 - pozice 24 - 1 ks" (0,84*1,17)*1		0,983		
	VV		"570x1060 - pozice 27 - 4 ks" (0,57*1,06)*4		2,417		
	VV		"540x400 - pozice 8 - 2 ks" (0,54*0,40)*2		0,432		
	VV		"550x400 - pozice 16 - 2 ks" (0,55*0,40)*2		0,440		
	VV		"570x400 - pozice 21 - 3 ks" (0,57*0,40)*3		0,684		
	VV		Součet		29,965		
51	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	121,149		
	VV		"840x1200 - pozice 7 - 1 ks" (0,84*1,20)*1		1,008		
	VV		"1480x1490 - pozice 10 - 2 ks" (1,48*1,49)*2		4,410		
	VV		"840x1200 - pozice 13 - 2 ks" (0,84*1,20)*2		2,016		
	VV		"1470*1490 - pozice 15 - 2 ks" (1,47*1,49)*2		4,381		
	VV		"840x1200 - pozice 19 - 2 ks" (0,84*1,20)*2		2,016		
	VV		"1260x1480 - pozice 22 - 2 ks" (1,26*1,48)*2		3,730		
	VV		"1280*1480 - pozice 23 - 2 ks" (1,28*1,48)*2		3,789		
	VV		"1460x1470 - pozice 28 - 5 ks" (1,46*1,47)*5		10,731		
	VV		"1510x1500 - pozice 29 - 6 ks" (1,51*1,50)*6		13,590		
	VV		"1470x1490 - pozice 30 - 34 ks" (1,47*1,49)*34		74,470		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"840x1200 - pozice 31 - 1 ks" (0,84*1,20)*1			1,008	
	VV		Součet			121,149	
52	M	61140053	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2		4,152	
	VV		"840x2400 - pozice 25 - 1 ks" (0,84*2,40)*1			2,016	
	VV		"890x2400 - pozice 26 - 1 ks" (0,89*2,40)*1			2,136	
	VV		Součet			4,152	
53	M	61140055	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2		3,552	
	VV		"1480x2400 - pozice 12 - 1 ks" (1,48*2,40)*1			3,552	
	VV		Součet			3,552	
54	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus		7,899	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691914				
	VV		(0,98*2,00)*1+(1,02*1,96)*1+(0,99*2,00)*1+(1,01*1,98)*1			7,899	
	VV		Součet			7,899	
55	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus		2,030	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691915				
	VV		(1,02*1,99)*1			2,030	
	VV		Součet			2,030	
56	M	61140505	dveře jednokřídlé plastové s dekorem prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2		9,929	
	VV		"Pozice 1 - 1 ks" (0,98*2,00)*1			1,920	
	VV		"Pozice 2 - 1 ks" (1,02*1,96)*1			1,999	
	VV		"Pozice 3 - 1 ks" (0,99*2,00)*1			1,980	
	VV		"Pozice 4 - 1 ks" (1,01*1,98)*1			2,000	
	VV		"Pozice 5 - 1 ks" (1,02*1,99)*1			2,030	
	VV		Součet			9,929	
57	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus		64,000	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694111				
	VV		12+1+2+2+7+2+6+2+2+12+2+3+3+1+1+1+4+1			64,000	
	VV		Součet			64,000	
58	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus		54,000	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694112				
	VV		2+1+2+2+2+5+6+34			54,000	
	VV		Součet			54,000	
59	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm	m		117,680	
	VV		(0,59*12)+(0,84*1)+(0,54*2)+(0,54*2)+(1,48*2)+(0,59*7)+(1,48*1)+(0,84*2)+(0,56*6)+(1,47*2)+(0,55*2)+(0,55*2)+(0,55*12)+(0,84*2)+(0,57*3)+(0,57*3)			40,530	
	VV		(1,28*2)*2+(0,84*1)+(0,84*1)+(0,89*1)+(0,57*4)+(1,46*5)+(1,51*6)+(1,47*34)+(0,84*1)			77,150	
	VV		Součet			117,680	
60	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t		5,592	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766102				

