


2.1.4.4. zajisténi atestll a dokladli o pozadovanych vlastnostech vyrobkll ke kolaudaci (i dle

zakona €. 22/1997 Sb. — prohladeni o shodé, v platném znéni) a revizi veskerych
elektrickych zafizeni s pfipadnym odstran&nim uvedenych zavad,

2.1.4.5. zajidt&ni v8ech ostatnich nezbytnych zkousek, atest(l a revizi podle CSN a pfipadnych

jinych pravnich nebo technickych predpisti platnych v dob& provadéni a predani dila,
kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a prfedepsanych technickych
parametr( dila,

2.1.4.6. zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZzenyrské sitg,
2.1.4.7. odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcéetné zaplaceni

poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zékona &. 185/2001 Sb., o odpadech,
v platném znéni,

2.1.4.8. uvedeni vSech povrchll dotéenych stavbou do plvodniho stavu.

2.1.5.

Dilo bude provedeno v souladu se v&emi platnymi pravnimi pfedpisy (napf.: zak. ¢. 89/2012
Sb., zak. & 183/2006 Sb., vyhl. &. 268/2009 Sb., vyhl. & 398/2009 Sb., vyhl. ¢&. 499/2006
Sb., zak. €. 13/1997 Sb., vyhl. &. 104/1997 Sb., vyhl. £.146/2008 Sb., zak. &. 309/2006 Sb.,
zak. &. 22/1997 Sb. a dalsimi) a v souladu se v&emi platnymi CSN.

2.1.5.1. Dilo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentaci a vykazem vymér, ktery

tvofi nedilnou sou¢ast smlouvy a byl nedilnou soucasti zadavaci dokumeniace a je s ni
totozny. Dale bude dilo provedeno rovnéz v souladu Vyzvou k podani cenové nabidky a
Technickymi podminkami pro provadéni dila. Dilo je provedeno, je-li dokon&eno a
pfedano. Dilo je dokonceno, je-li pfedvedena jeho zplsobilost slouzit svému Gcelu.

2.1.5.2. Pri realizaci dila je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinualné umoznén

prijezd vozidllm zachranného integrovaného systému, zasobovani apod.

2.1.5.3. Zjisti-li Zhotovitel v pribé&hu zhotovovani dila nesoulad vykazu vymér a skute¢ného

rozsahu pInéni, je povinen na n& Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne reseni
napravy a vyzve kprojednani zastupce Objednatele. V pfipadé, ze Objednatel
prokazatelné zjisti, ze Zhotovitel zamérné& neupozornil na vady, kterych si mél a mohl
byt védom v technickych podminkach provadét stavby ¢i projektové dokumentace, a
které mohly zpUlsobit zménu rozsahu praci, Objednatel za takové zmény rozsahu praci
nezodpovida a veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

3. Terminy a misto plnéni

3.1. Termin zahajeni

3.1.1.

3.1.2.

Termin zahajeni stavby:
- v dohodnutém terminu po podpisu smlouvy o dilo: nejpozdéji 15.06.2022

Zahdjenim stavby se rozumi den, ve kterém dojde k pfedani a prevzeti staveniste.

3.2. Terminy dokonceni dila

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

Terminem dokonceni dila se rozumi den, v némz bude Objednateli doru¢eno pisemné
oznameni Zhotovitele, Ze dokongil veskeré prace a dodavky. V oznameni Zhotovitel uvede
termin predani a prevzeti dila.

Termin dokonceni:  15.09.2022

O pfipadném drivéjsim ukonceni dila je Zhotovitel povinen informovat Objednatele
nejpozdéji 10 pracovnich dni pfedem.

Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na dile i pfed uplynutim lh(t pinéni a Objednatel je
povinen dfive dokon&ené bezvadné dilo pfevzit a zaplatit.

Terminy dokondeni jsou zavislé na radném a véasném splnéni soucinnosti Objednatele
dohodnutych ve smlouvé. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim dohodnutych
soucinnosti neni Zhotovitel v prodleni s plnénim zavazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné
dohodé, prodluzuji se Terminy dokonéeni dila o dobu shodnou s dobou prodleni
Objednatele v pInéni jeho soucinnosti.

3.3. Misto plnéni:

3.3.1.

Mistem plnéni je:
-k.a. Vrahovice 785237, parcelni cislo: st. 219




4. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

4.1. VySe sjednané ceny
4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dilo prevzit a zaplatit za provedeni dila specifikovaného
v ¢l. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obé smluvni strany sjednaly za provedeni dila nejvyse
pfipustnou cenu ve vysi

Cena bez DPH 917 193,59 K¢
Sazba DPH 21% 192 610,65 K&
Cena vé. 21% DPH 1109 804,24 K&

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMALNI

4.1.2. Poskytnuté zdanitelné pinéni odpovida ¢&iselnému kédu klasifikace produkce CZ-CPA 41 —
43 tj. patfi do kategorie stavebnich a montaznich praci podle § 92e z. ¢.235/2004 Sb.
V daném pripadé a souvisi vylu¢né s ¢innosti prijemce pfi vykonu vefejné spravy, pfi niz se
piijemce nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zakona o dani z pfidané
hodnoty, dale jen ,zakon o DPH"), a proto nebude ze strany poskytovatele uplatnén rezim
pifeneseni dané podle § 92a citovaného zakona. Poskytovateli pInéni vznika v tomto pfipadé
standardni povinnost odvést dar. Pfijemce pinéni na vyzadani poskytne poskytovateli
¢estné prohlaseni o ucelu pouziti.

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zékona €.
526/1990 Sb., o cenach a je dohodnuta véetné dané z pfidané hodnoty (DPH).

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace, ktera tvofi pfilohu &. 3 teto smlouvy. Pro
obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymér, (nebo Ocenény soupis praci) ktery je
pfilohou €. 2 smlouvy.

4.2.3. Sjednanad cena obsahuje ve$keré ndaklady a zisk Zhotovitele nezbytné k Ffadnému a
vEasnému provedeni dila.

4.2.4. Zhotovitel nema pravo domahat se zvy$eni sjednané ceny z diivodl chyb nebo nedostatkd
v Polozkovém rozpodétu, pokud jsou tyto chyby dlsledkem nepfesného nebo neupiného
ocenéni Vykazu vymeér.

4.2.5. Veskeré naklady na manipulace se stavebnim materidlem, popfipadé s vybouranymi
hmotami nebo vytéZenou zeminou jsou zahrnuty v cené dila. Pokud Objednatel vyslovné
pisemné nestanovi, kam ma byt vytéZena zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je
povinnosti Zhotovitele zajistit misto pro jejich ulozeni v souladu s pfislusnymi pravnimi
piedpisy a odvoz a uloZzeni na Zhotovitelem zajisténé misto je soucasti ceny dila bez ohledu
na to, jaka vzdalenost vodorovného presunu téchto hmot je obsazena v polozkovém
rozpoctu Zhotovitele.

4.3. Podminky pro zménu ceny
4.3.1. Sjednana cena je cenou nejvy$e pfipustnou a mize byt zménéna pouze za niZe uvedenych
podminek.
4.3.2. Zména sjednané ceny je mozna pouze
a) pokud po podpisu Smlouvy a prfed Terminem dokonéeni dila dojde ke zmeénam sazeb
DPH;
b) pokud Objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch,
které byly predmétem Projektové dokumentace (dale téz ,viceprace®) nebo pokud
Objednatel vylou¢i nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu pinéni (dale téz
,ménéprace"); V pfipadé vicepraci lze narokovat pouze zmény, kdy se jedna o
objektivné nepredvidatelné naklady, a tyto dodate¢né stavebni prace jsou nezbytné pro
provedeni plvodnich stavebnich praci. Veskeré viceprace ¢i ménéprace budou feSeny
v souladu se zakonem €é. 134/2016 Sbh., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisi (dale téz ,zéakon o verejnych zakézkach").

4.4. ZpUsob sjednani zmény ceny
4.4.1. Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny je Zhotovitel
povinen provést vypocet zmény ceny dila a pfedlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.






Kazda faktura zhotovitele za zhotoveni ¢asti nebo celého predmétu dila dle této SOD musi byt
pied jejim podanim objednateli k thradé pfedloZena objednateli prostfednictvim elektronicke
posty (e-mail) ke kontrole a schvéaleni. Bez tohoto kroku nebude podani faktury objednateli k
Uhradé objednatelem akceptovano.

6. Majetkoveé sankce

6.1. Sankce za nesplnéni dohodnutého Terminu dokon&eni dila
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu dokonéeni dila, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy i zapoCaty den
prodleni.
6.1.2. Prodleni Zhotovitele s dokon&enim dila del$i nez 30 dnl se povaZzuje za podstatné poruseni
Smlouvy, ale pouze v pfipadé, Ze prodleni Zhotovitele nevzniklo z dldvodd na strané
Objednatele.

6.2. Sankce za neplnéni Terminu pfedani a prevzeti dokonéeného dila
6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a prevzeti dokonceného dila, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodleni.
6.2.2. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a prevzeti dila o vice nez 30 dn(,
jedna se o podstatné poruseni této smlouvy a Objednatel je opravnén odstoupit od teto
smlouvy.

6.3. Sankce za neodstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dnli ode dne pfedani a prevzeti dila k odstranovani vad
&i nedodélkl uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit Objednatel
smiuvni pokutu 1.000,- K& za kazdy nedodélek &i vadu, na jejichZ odstrafiovani nenastoupil
ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o pfedani a pfevzeti dila v
dohodnutém terminu zaplati Objednateli smluvni pokutu 2.000,- K& za kazdy nedodélek &i
vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

6.4. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji véak do deseti dnl ode dne
obdrzeni reklamace Objednatele k odstrariovani reklamované vady (vad), je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 2.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstrafovani
nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni s nastupem na odstrafiovani
vady (vad).

6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni a
za kazdy den prodleni.

6.4.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila nebo
Ze se jedna o vadu, u které hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé
smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

6.5. Sankce za nevyklizeni stavenisté
6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve Ihaté do
patnacti dnii ode dne pfedani a prevzeti dila (nebude-li pisemné dohodnuta jina Ihita), je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdy i zapo€aty den prodleni
s vyklizenim stavenisté.

6.6. Urok z prodleni s Ghradou
6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit Zhotoviteli Urok ve vysi dle § 1970 zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik a § 2
nafizeni vliady &. 351/2013 Sb., z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

6.7. Spole¢na ujednani k majetkovym sankcim
6.7.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z vy$e uvedenych dlvodd smluvni pokutu i
v pfipadé, ze poruseni povinnosti nezavinil.



6.7.2. Pravo Objednatele na smluvni pokutu dle vy$e uvedenych ujednani nebrani objednateli, aby
uplatnil téZ pravo na nahradu mu vzniklé $kody.

7. Staveniste

7.1. PFedani a prevzeti Stavenisté

7.1.1. Objednatel je povinen predat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast) prosté prav
tieti osoby nejpozdéji v terminu, ktery je uveden v odstavci 3.1.1. v &l 3 Termin a misto
pInéni. Spinéni terminu predani Stavenisté je podstatnou nalezitosti smlouvy, na niz je
zavislé splnéni Terminu pfedani a prevzeti dila.

7.1.2. O pfedani a prevzeti Stavenisté vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery obé& strany
podepisi. Za den predani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
pisemného protokolu.

7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle podminek
stanovenych zakonem a provadécim predpisem Zhotovitel v plné mife zodpovida za
bezpe€nost a ochranu zdravi véech osob v prostoru staveniété a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomlckami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické
predpisy.

7.2. Vyklizeni stavenisté
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit Stavenisté nejpozdéji do 15 dni
ode dne Pfedani a prevzeti dila, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak.
7.2.2. Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni Stavenisté tieti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

8. Stavebni denik a kontrolni dny

8.1.  Povinnost vést stavebni denik
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté o pracich, které provadi,
stavebni denik (v souladu s vyhl. €. 499/2006 Sb. ve znéni pozdé&jsich zmén).
8.1.2. Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfistupny opravnénym
osobam Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
8.1.3. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich. Originaly zapisl je
Zhotovitel povinen predat Objednateli nejméné 1x mésicné, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.
8.1.4. Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skute¢nosti rozhodné pro provadéni dila
v souladu s vySe uvedenou vyhlaskou, zejména je povinen zapisovat udaje o
- stavu stavenisté, pocasi, poctu pracovnikll a nasazeni strojli a dopravnich prostredkd
- Casovém postupu praci
- kontrole jakosti provedenych praci
- opatfenich u¢inénych v souladu s pfedpisy bezpe€nosti a ochrany zdravi
- opatfenich uginénych v souladu s pfedpisy pozarni ochrany a ochrany Zzivotniho
prostiedi
- udalostech nebo pfekazkach majicich vliv na provadéni dila
V8echny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany.
Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.
V pfipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalsi postup
stavby pofizuje Zhotovitel i prislusnou fotodokumentaci, ktera se stane sou€asti stavebniho
deniku.
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8.2. Kontrolni dny
8.2.1. Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné v&ak jedenkrat mési¢né. Objednatel je
povinen oznamit Zhotoviteli konani kontrolniho dne pisemné a nejméné pét dnil pfed jeho
konanim.

8.3. Kontrola konstrukci, které budou dal$im postupem zakryty
8.3.1. Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni praci, ktere v
dalsim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
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deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné pét dnd pied terminem, v némz
budou pfedmétné prace zakryty.

8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole pres v¢asné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé Objednatel dodate¢né pozadovat
jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele. Pokud se
vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim
praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim Zhotovitel.

9. Provadéni dila a bezpecnost prace

9.1. Pokyny Objednatele
9.1.1. Pri provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje respektovat
veskeré pokyny Objednatele, tykajici se realizace dila a upozoriujici na mozné porusovani
smluvnich povinnosti Zhotovitele.
9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu
vécl prevzatych od Objednatele nebo pokynd danych mu Objednatelem k provedeni dila,
jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborne pece.

9.2. Dodrzovani bezpeénosti a hygieny prace

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych bezpecnostnich opatfeni
a hygienickych opatieni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to
v rozsahu a zplsobem stanovenym obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vyuzitim kli€¢ovych pracovnikl, které uvedl v ramci
prokazovani kvalifikace dle § 77 odst. 1 a 2 pism. a), c) a § 79 odst. 2 pism. ¢),d) zakona €.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdegjSich predpisl, ve Vefejné
zakazce na predmét plnéni dle této smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit klicové
pracovniky pouze ze zavaznych divodu a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

10. Odpovédnost za Skodu

10.1. Odpovédnost Zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit Skodu
10.1.1. Pokud ¢innosti Zhotovitele v souvislosti s provadénim dila dojde ke zpUsobeni $kody
Objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nepinénim podminek
vyplyvajicich z obecné zavaznych pravnich predpisl, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné nahradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel.

. Zhotovitel odpovida i za $kodu zplsobenou &innosti téch, ktefi pro n&j dilo provadéji.

. Zhotovitel odpovida za $kodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze strojl,
pfistrojl nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.
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10.2. Odpovédnost za $kodu na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu
az do dne predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkl: Zhotovitel nese odpovédnost
plivodce odpadll, zavazuje se nezplisobovat unik ropnych, toxickych €i jinych Skodlivych latek
na stavbé&. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu v pIné vysi, ktera vznikla pii realizaci
dila, bez ohledu na zavinéni. Zhotovitel nenese odpovédnost v pfipadé vzniku zvlastnich rizik
napi. valky, vojenské operace, invaze, povstani, revoluce, nepokojl, obc&anské valky,
vojenského prevratu, tlakové viny letadlem a ostatnich vzduSnych prostiedkd, Sarvatek,
poruseni vefejného poradku, atd.

11. Poddodavatelé

11.1. Podminky, za kterych je mozné povéfit realizaci &asti dila jinou osobu:
11.1.1. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim &asti dila tfeti osobu - poddodavatelem. V tomto
piipadé vsak Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo provadel sam.



11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach spinéni vsech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze smlouvy o dilo.

11.1.3. Povinnosti zhotovitele je prib&zné vést seznam poddodavek.

11.1.4. Zhotovitel je povinen dolozit Objednateli seznam poddodavatel(, ve kterém budou uvedeni
vSichni poddodavatelé, ktefi se na plnéni dila podileli, a to do 60 dni od spinéni smlouvy
nebo do 28. 2. nasledujiciho kalendainiho roku v pripadé, Zze plnéni smlouvy pfesahuje
1 rok.

12. Predani a prevzeti dila

12.1. Organizace predani dila
12.1.1. Zhotovitel je povinen dilo pfipravit k pfedani a prevzeti tak, aby mohlo byt predano a
pievzato nejdfive 5 dnli a nejpozdé&ji 10 dnli od oznameni Zhotovitele, Ze dokoncil veskeré
prace a dodavky. Termin pfedani a prevzeti bude souéasti tohoto oznameni o dokonéeni
dila. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tii dnli od terminu stanoveného Zhotovitelem
zahajit prejimaci fizeni a fadné v ném pokragovat.

12.2. Protokol o pfedani a prevzeti dila
12.2.1. O prlibéhu predavaciho a piejimaciho fizeni pofidi Zhotovitel zapis (protokol).
12.2.2. Obsahuje-li dilo vady nebo nedodélky, musi protokol obsahovat i:
- soupis zjisténych vad a nedodélkd
- dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu narovnani
- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti Zhotoviteli za u¢elem odstranéni vad nebo
nedodélka.

12.2.3. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zplisobem neomezuiji.

12.2.4. V pfipadé, ze Objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o piedani a prevzeti dila i
ddvody, pro které odmita dilo prevzit.

12.2.5. Objednatel je opravnén pfi piejimacim a pfedavacim fizeni pozadovat provedeni dalsich
dodate¢nych zkousek veetn& zdlvodnéni pro¢ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy je
pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni dliivodem k odmitnuti prevzeti dila.

13. Zaruka za jakost

13.1. Odpovédnost za vady dila
13.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani Objednateli a dale odpovida za
vady dila zjisténé v zaru¢ni dobé.
13.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku na stavebni prace v délce 60 mésicu.
Zaruéni doba pocina bézet ode dne nasledujiciho po dni pfedani bezvadného dila.
13.1.3. Zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemonhl dilo uzivat pro vady dila, za
které zhotovitel odpovida.
13.1.4. Pro ty ¢&asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, bézi zaruéni doba opé&tovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.
13.1.5. Pokud bylo pInéno vadné, je vzhledem ktomu, co sam dodal, zavazan se zhotovitelem
spole¢né a nerozdilné
a) poddodavatel Zhotovitele, ledaze prokaze, ze vadu zplsobilo jen rozhodnuti Zhotovitele
nebo toho kdo nad stavbou vykonaval dozor,
b) kdo dodal stavebni dokumentaci, ledaze prokaze, Zze vadu nezplsobila chyba ve
stavebni dokumentaci, a
c) kdo provadél dozor nad stavbou, ledaze prokaze, Zze vadu stavby nezpulsobilo selhani
dozoru
13.1.6. Zhotovitel se zprosti povinnosti z vady stavby, pokud prokaze, ze vadu zpisobila jen chyba
ve stavebni dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhani
dozoru nad stavbou vykonavaného osobou, kterou si objednal.

13.2. Podminky odstranéni reklamovanych vad




13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 5ti dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit

Objednateli zda reklamaci uznavé ¢&i neuznava. Pokud tak neuéini, ma se za to, ze reklamaci
Objednatele uznava. Vzdy véak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni
vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 10 dni ode dne obdrzeni reklamace, a to bez
ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava.

13.2.2. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané |hité je Objednatel

opravnén povéiit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel.

13.2.3. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen

nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdeji do 48 hod po obdrzeni reklamace
(oznameni).

14. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile

14.1. Vlastnictvi dila
14.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku Objednatel.

14.2. Nebezpeti skody na dile
14.2.1. Nebezpeéi $kody na dile ve smyslu § 2624 ob&anského zakoniku nese od pocCatku az do

doby radného predani a prevzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaze
by ke skodé doslo i jinak.

15. Pojisteni zhotovitele

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Zhotovitel je povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi
Zhotovitele za $kodu zplsobenou zhotovitelem tieti osobé, pricemz vyse pojistné Castky bude
alespoi ve vysi 1 000 000,- Ké (1/2 ze sjednané ceny dila bez DPH). Toto pojisténi bude
zahrnovat zejména provozni pojistna nebezpeéi (pady ¢asti dila nebo pfedmétl montazni
vystroje, $kody pfi manipulaci s bfemeny, zficeni montaznich leSeni, stoZari, jefabl a
stavebnich stroji, poskozeni nedbalosti a nesikovnosti pracovnikl). Zhotovitel se zavazuje, ze
po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaru¢ni doby bude pojistén ve smyslu tohoto
ustanoveni a Zze nedojde ke snizeni pojistného kryti (pojistné ¢astky) pod ¢astku uvedenou
v pfedchozi vété. Zhotovitel je povinen na vyzvu Objednatele pfedloZit ke kontrole original
nebo Ufedné ovérenou kopii pojistné smlouvy (resp. pojistny certifikat).

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva &i smlouvy sjednane dle
této smlouvy ¢&i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila a v pifiméfeném
rozsahu i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této
skuteénosti neprodlené informovat objednatele a ve Ih(it¢ 3 pracovnich dnli uzavfit novou
pojistnou smlouvu ve vyse uvedeném rozsahu. Porudeni této povinnosti ze strany zhotovitele
povazuji strany této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od
smlouvy odstoupit.

Zavinil-li vznik $kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel
ping chranén proti ztradtdm, vydajim, nakladim, ujmeé, Skodé &i odpovédnosti za Skodu na
majetku nebo 8kodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisteni
uzavfenych ve smyslu ustanoveni odst. 15.1 smlouvy, od$kodnit, ochranit a zbavit objednatele
veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady, ujmou, $kodou ¢i odpovednosti
za $kodu na majetku nebo $kodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti osob.

Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené dila.

16. Vyssi moc




16.1. Definice vy$8i moci

16.1.1. Za vy$8i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na vili smluvnich
stran a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani,
Zivelné pohromy apod.
16.2. Prava a povinnosti pfi vzniku vy$si moci

16.2.1. Pokud se provedeni dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dUsledku vy$8i moci,
strana, ktera se bude chtit na vy$si moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu Smiouvy ve
vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni. Pokud nedojde k dohod&, mé strana, ktera se
dtvodné odvolala na vy$&i moc, pravo odstoupit od Smiouvy. Uginnost odstoupeni nastava v
tomto pfipadé dnem dorugeni ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy.

17. Zména'smlouvy

17.1. Forma zmény Smilouvy

17.1.1. Jakakoliv zména Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
Zzmocnénymi.
17.1.2. Zmény Smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke Smlouvé s ¢iselnym oznacenim podle
poradového &isla pfislusné zmény Smlouvy.

17.2. Skryté prekazky

17.2.1. Pokud zjisti zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, znemoziujici provést dilo dohodnutym zplsobem, oznami to bez zbyte¢ného
odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o zméné dila mlze jeho
provadéni prerusit.

18. Odstoupeni od smiouvy

18.1. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

18.1.1. v pfipadé, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku Zhotovitele, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek Zhotovitele
nepostacuje k Uhradé naklad insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze
majetek Zhotovitele byl zcela nepostadujici;

18.1.2. V pfipadé podstatného poruseni této smlouvy Zhotovitelem, zejména v pfipadé:

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

prodleni s Fadnym protokolarnim pfedanim dila del$im nez 4 tydny

neopravnéného zastaveni i preruseni praci na dile na dobu del§i nez 15 dnl
v rozporu s touto smlouvou,

poruéeni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani
v dodate&né pfimérené Ihité 14 dni

kdy Zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu
s nabidkou Zhotovitele v ramci zadavaciho Fizeni na Vefejnou zakazku nebo bez
predchoziho souhlasu Objednatele

v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, ze Zhotovitel
uved! v rdmci zadavaciho fizeni vefejné zakazky nepravdivé ¢&i zkreslené informace, které mely
zfejmy vliv na vybér Zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

Pokud se pfi existenci skrytych piekdzek podle ustanoveni 17.2.1. nedohodnou strany na
zméné smilouvy v piiméfené Ihité, mize kterakoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel ma
pravo na cenu za &ast dila provedenou do doby, nez prekazku mohl pfi vynalozeni potfebne
péce odhalit

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy
druhé strang, uginky odstoupeni nastavaji dnem dorueni oznameni druhé strané. V
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18.6.

18.7.

18.8.

pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno do 5 dnli od jeho odeslani v postovni
zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni je Zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
staveni$té nejpozdéji do 15 dnl od Ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak.
Zhotovitel je v takovém pripadé povinen ucinit veskera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil
vzniku $kody hrozici Objednateli v ddsledku ukonéeni €innosti Zhotovitele a o téchto opatienich
Objednatele bezprostiedné informovat. V opa¢ném pfipadé odpovida Zhotovitel za Skodu
zpusobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se zavazuje pfevzit a Zhotovitel se
zavazuje predat dosud provedené prace i nedokoncené dodavky do 5 dnl ode dne Ucinnosti
odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis
s nalezitostmi protokolu o predani a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné& popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan
zplUsob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u
odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se ve smyslu § 2005 ob¢anského zakoniku dohodly, ze po odstoupeni od smlouvy a
jejim ukonceni trvaji a zUstavaji v platnosti ujednani stran tykajici se odpovédnosti za vady dila,
zaruky za jakost a zaruéni IhQty, smluvnich pokut, vlastnictvi dila, ndhrady Skody a cenova
ujednani obsazend v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,

povinnosti smluvnich stran jsou nasledujici:

e Zhotovitel provede soupis vsech provedenych praci ocenénych zplisobem, jakym je
stanovena cena dila, tento soupis s Objednatelem odsouhlasi,

e Zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje fakturu,

e Zhotovitel odveze veskery svlj nezabudovany material, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak,

¢ Zhotovitel vyzve pisemné Objednatele k prevzeti ¢asti zakazky a Objednatel je povinen do
deseti pracovnich dnl po obdrzeni zahajit ,dil¢i prejimaci fizeni®,

e strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapfi¢inila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z dlivodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady Skody.

19. Ostatni ujednani

19.1.

Ostatni ujednani Smiouvy

19.1.1. Obé& smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel ma pravo zvefejnit obsah Smlouvy na svych

oficialnich www strankach v sekci ,Verejné zakazky“. Obsahuje — li Smlouva udaje, které
tvofi obsah obchodniho tajemstvi dle ustanoveni § 504 ob&anského zakoniku, oznaci
zhotovitel pFisluéné vybrané odstavce Smiouvy a Objednatel takto oznaCené odstavce pro
zvefejnéni znepfistupni.

19.1.2. Obé strany se zavazuji neposkytovat informace, které ziskaji pfi Cinnosti podle této

Smilouvy, tfetim subjektlim, nad ramec svych zakonnych povinnosti.

19.1.3. Ve vécech touto Smlouvou o dilo vyslovné neupravenych se bude tento smluvni vztah Fidit

ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisd, zejména § 2586 a nasl. zakona €.
89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném a u¢inném znéni a pfedpisy souvisejicimi.

19.1.4. Zaplacenim kterékoliv smluvni pokuty sjednané v této Smlouvé neni dotCeno pravo

smluvni strany na nahradu $kody, ktera ji vznikla v disledku poruseni sankcionované
povinnosti druhou smluvni stranou.

19.1.5. Jakykoliv spor vznikly ztéto Smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi

smluvnimi stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfislusnym soudem, pficemz soudem
mistné prislusnym k rozhodnuti bude, na zakladé dohody smluvnich stran, soud ureny
podle sidla Objednatele.

19.1.6. Smluvni strany se dohodly, Ze pisemnosti touto smlouvou pfedpoklédane (napf. zmény

odpovédnych osob, navrh na zmény Smlouvy, odstoupeni od Smlouvy, rizné vyzvy
k plnéni ¢&i placeni) budou druhé smluvni strané zasilény vyhradné doporucenym dopisem
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy. Nebude-li na této adrese zasilka uspé$né
dorudena ¢&i prevzata druhou smiuvni stranou nebo nebude-li tato zasilka vyzvednuta
v Ulozni dobé& a drzitel postovni licence zasilku vrati zpét, bude za Uspésné doruceni, se
vdemi pravnimi disledky, povazovan treti den ode dne prokazatelného odeslani zasilky.
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01/01/0RI-OVZ/2022

Technické podminky pro realizaci stavby:

»ZS Majakovského, oprava budovy druziny, SO 02 —oprava fasady*

Piedmét stavby:

Je vymezen PD pro provedeni stavby zpracovanou Ing. Ivanou Hynkovou, Zeranovska 8, 796 01
Prost&jov, véetns slepého rozpodtu, vyzvou k podani cenové nabidky, zdvaznym navrhem Smlouvy o
dilo &. 01/01/ORI-OVZ/2022 a témito Technickymi podminkami.

Projektova dokumentace SO 02 — oprava fasady - fe$i: opravu fasady, vCetné opravy zdobnych
fasadnich prvkl a opravu soklu. Pfedmétem dila neni zatepleni fasady, vykres 6a byl pouZit jako
podklad pro ptipadnou tvahu feSeni zatepleni fasady, kterou se rozhodl objednatel nerealizovat.

Piedmétem dila i jeho ceny je rovnéz:
1. Zhotovitel si zajisti zaizolovdni nadzemniho elektrického vedeni dle vyjadieni spole¢nosti
E. ON Distribuce, a.s., zn. S46170-27011654 ze dne 17.4.2020.
2. Kopravé soklu bude pouzito zdiciho a odvlhéovaciho systému, provedeného dle
technologického postupu pfedepsaného vyrobcem.

Vrchni hrana soklu bude oplechovana.

4. Zhotovitel zajisti oddéleni prostor s moznosti padu stavebnich materidli od prostor
pristupnych vetejnosti.

5. Zajisténi souhlasu se zvla$tnim uzivanim vefejného prostranstvi (komunikace, chodniky,
zpevnéné plochy, vefejna zeleti) na prislusnych odborech MM Prostéjova (Odbor dopravy a
Odbor spravy a udrzby majetku mésta).

6. Dilo bude pfed4ano bez vad a nedodélkl véetné radné uklizenych pfi stavebnich pracich
dot&enych prostor a ploch (staveni§ts, ptipadné leSeni kolem objektu atd).

W

Dalsi podminky provadéni:

1. Ztizeni stavenisté, zdroje el. energie a vody zajisti zhotovitel. V piipadé dohody s vedenim
$kolky, mohou byt vyuzity pfilehlé prostory $koly. Zdroje energii budou osazeny podruznym
méfenim, pfi¢emZ po ukonéeni praci bude provedeno vyuctovani spotfebovanych energii.

2. Pii realizaci praci je nutno postupovat tak, aby byl kontinudln€ umoZnén pohyb vozidel
zachranného integrovaného systému a zasobovani.

3. Stavenist§ bude zfetelné a v dostate¢né mife oznaCeno vystraznym znaCenim ,POZOR
STAVBA —-NEBEZPECI URAZU* a bude oddéleno od ostatnich prostor tak, aby nedoslo ke
vstupu tretich osob.

4. Dodavatel si pozddd o povoleni zvla§tniho uZivani vefejného prostranstvi (komunikace,
chodniky, zpevnéné plochy, vefejné zelen¢).

5. Zadavatel si vyhrazuje pravo zmen§it rozsah dila, zménit termin realizace pfipadné tuto soutéZ
zrusit.

6. Bé&hem provadéni stavebnich praci bude zhotovitel udrzovat plochy v sousedstvi stavby prosté
stavebnich zbytkl, prachu a necistot.

7. Dilo bude predino Fadné uklizené (odstranény zbytky stavebniho a rostlinného
materidlu, prachu) a to véetné stavbou zasaZenych prostor.

Cena dila:

Bude doloZena detailnim poloZzkovym rozpo&tem pii respektovani vSech podminek provadéni dila.
Do ceny dila uchaze¢ zapotitd viechny néklady potfebné pro fadné provedeni a piedani dila objednateli.
Pokud neni néktery titul z téchto ndklad ve slepém rozpoétu konkrétné specifikovan, zapoCte uchaze¢ tento

néklad do jednotlivych polozek rozpodtu.
Naklady, které zhotovitel stavby mohl (mél) s odbornou péci piedvidat, nebudou predmétem pripadnych

vicepraci hrazenych zhotoviteli objednatelem.










