

Stavební rozpočet

Název stavby:	Město - demontáž dlažby - Nádražní, od ul. Bezručova - Střelniční - vícepráce	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	oprava	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Český Těšín	Konec výstavby:	Zhotovitel: Barny Team s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 29. 4. 2022	Zpracoval: Tomiczek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	3 162,00	3 162,00		0,00	
1		162201101R00	Vodorovné přemístění - dlažba	t	15,50	204,00	0,00	3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dláží				869,04	19 387,59	20 256,63		34,43	
2		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	153,00	56,20	0,00	8 598,60	8 598,60	0,23	34,43	RTS II / 2021
3		460030101RT1	Očištění a uložení na hromady (palety)	m2	153,00	60,51	869,04	8 388,99	9 258,03	0,00	0,00	RTS II / 2021
4		nc	zajištění - obalení palet streč fólií	kus	16,00	150,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		S	Přesuny sutí				0,00	1 150,00	1 150,00		0,00	
5		998225111R00	Přesun hmot + pomocné práce	soub	1,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
							Celkem:		24 568,63			

Poznámka:

29. 420,04

Stavební rozpočet

Název stavby:	Město - demontáž dlažby - Nádražní, od ul. Bezručova - Střelníční	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	oprava	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Český Těšín	Konec výstavby:	Zhotovitel: Barny Team s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 15.02.2022	Zpracoval:	Tomiczek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	6 018,00	6 018,00		0,00	
1		162201101R00	Vodorovné přemístění - dlažba	t	29,50	204,00	0,00	6 018,00	6 018,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dláží				1 306,40	29 886,90	31 193,30		51,75	
2		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	230,00	56,20	0,00	12 926,00	12 926,00	0,23	51,75	RTS II / 2021
3		460030101RT1	Očištění a uložení na hromady (palety)	m2	230,00	60,51	1 306,40	12 610,90	13 917,30	0,00	0,00	RTS II / 2021
4		nc	zajištění - obalení palet streč fólií	kus	29,00	150,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		S	Přesuny sutí				0,00	3 450,00	3 450,00		0,00	
5		998225111R00	Přesun hmot + pomocné práce	soub	1,00	3 450,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
							Celkem:		40 661,30			

Poznámka: Platnost cenové nabídky je 30 dní.

49.200,14