

SMLOUVA O DÍLO

k zakázce číslo: **22 7246**

Název zakázky: **Kroměřížsko – účelová pozorovací síť podzemní vody, XXX. fáze**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
IČO: 49451871
DIČ: CZ49451871
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1147
Bankovní spojení:
Zastoupená: xxx, výrobně technickým náměstkem

Kontaktní zaměstnanec objednatele: xxx

Zhotovitel: GEOTest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 699
Bankovní spojení:
Telefon: xxx, fax: xxx
Zastoupená: xxx, členem představenstva

zhotovitel zplnomocňuje pro zpracování úkolu xxx

za těchto smluvních ustanovení:

I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje, že na základě jeho nabídky ze dne 28.4.2022 a akceptačního dopisu objednatele ze dne 10. 5. 2022 za dohodnutou cenu dle čl. IV. pro objednatele provede:

1. Monitorovací práce v jímacích územích Břest, Břestský les, Plešovec, Kroměříž (Hradisko, Postoupky, Miňůvky, Podzámecká zahrada), Hulín, Holešov (Holešov, Všetuly), Pornice, Nítkovice a Lhota u Pačlavic ve vlastnictví VaK Kroměříž, a.s.;
2. Vyhodnocení prací formou závěrečné zprávy – písemnou formou ve 4 vyhotoveních a současně v elektronické podobě v PDF formátu;
3. Reprografické práce v nezbytném rozsahu.

Podrobnější specifikace předmětu smlouvy, resp. prací je uvedena v Rozpočtu prací, který byl součástí nabídky zhotovitele z 28.4.2022, a který tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy.

II.

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel se zavazuje, že před zahájením terénních prací předá zhotoviteli povolení vstupu na dotčené pozemky a vjezdu motorových vozidel a techniky zhotovitele a případně jeho subdodavatelů a zajistí provedení bezpečnostního a protipožárního školení. Objednatel nese odpovědnost za údaje, informace a materiály, které poskytl nebo poskytne zhotoviteli k provedení díla.
2. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Zaměstnanec zhotovitele odpovědný za zajišťování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je Ing. Jiří Michna.

III.

DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY

1. Zahájení prací po podpisu smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel provede dílo v termínu do 31. 1. 2023.
3. Objednatel se zavazuje dílo, zhotovené v dohodnuté kvalitě, převzít. O předání díla bude sepsán zápis.
4. Nebudou-li náležitosti dle čl. II., odst. 1., této smlouvy předány zhotoviteli včas, pak o dobu zpoždění předání uvedených náležitostí nebo o dobu ze zpoždění vyplývající je zhotovitel oprávněn prodloužit dohodnutou dobu plnění smlouvy. V případě vyskytnutí objektivní příčiny prodlení se o dobu prodlení prodlužují veškeré termíny dohodnuté ve smlouvě, které do doby prodlení nebyly splněny.

IV.

CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo dle čl. I. této smlouvy, sjednaná dohodou v celkové výši 218 000,- Kč (slovy: dvě stě osmnáct tisíc korun českých) bude objednatelem zaplacená za níže uvedených podmínek na výše uvedený účet zhotovitele.
2. K uvedené ceně bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle daňových zákonů, platných ke dni fakturace.
3. Fakturace uvedené ceny bude provedena ve 3 částech na základě soupisu skutečně realizovaných činností:
 - 1. část ceny po tzv. jarním kole monitoringu, provedeném nejpozději do 15.7.2022,
 - 2. část ceny po tzv. podzimním kole monitoringu, provedeném nejpozději do 15.12.2022,
 - 3. část ceny po předání závěrečné zprávy s tím, že tato zpráva bude objednateli předána nejpozději do 31.1.2023.
4. Fakturováno bude na základě soupisu skutečně provedených činností zhotovitele, potvrzeného, resp. podepsaného zástupcem objednatele, resp. po předání závěrečné zprávy.
5. Splatnost faktur je 14 dní ode dne doručení faktury.
6. Nezaplacení ceny za dílo je považováno za podstatné porušení smlouvy.

7. Úrok z prodlení činí 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení s placením.
8. V případě nedodržení sjednaného termínu ukončení vinou zhotovitele, tzn. předání závěrečné zprávy uplatní odběratel sankce ve výši 0,05 % částky z díla za každý započatý den prodlení.
9. Nedodržení dohodnutého termínu předání díla objednateli se považuje za podstatné porušení smlouvy.

V.

NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

1. Objednatel pověřuje zhotovitele plněním povinností a práv podle § 12 o odevzdávání a zpřístupňování výsledků geologických prací v úplném znění zákona č. 66/2001 Sb.
2. Objednatel nabývá vlastnické právo k závěrečné zprávě jejím převzetím a zaplacením ceny za dílo.

VI.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Při podstatném porušení smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Stejně tak má objednatel právo odstoupit od této smlouvy při jejím podstatném porušení ze strany zhotovitele.
2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
3. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.
4. Bude-li jakékoliv ujednání této smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ujednání považováno za vypuštěné ze smlouvy a ostatní ujednání této smlouvy budou nadále trvat a nebudou nikterak dotčena takovou zdánlivostí, neplatností, neúčinností či nevymahatelností takového článku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně po vzájemném odsouhlasení oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany jsou povinné vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných ve změně jejich právní osobnosti.

Příloha: Rozpočet prací ze dne 28.4.2022

ZHOTOVITEL

V Brně, dne 30.5.2022

GEOtest, a.s.

xxx

člen představenstva

OBJEDNATEL

V Kroměříži, dne

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

xxx

výrobně technický náměstek