
 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
Č. 18780/22 

č.j. ND/5062/302202/2022 

   NEN: N006/22/V00006654 

VÝMĚNA STMÍVAČŮ SCÉNICKÉHO OSVĚTLENÍ 
V BUDOVĚ STAVOVSKÉHO DIVADLA 

 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („ občanský zákoník“) 

mezi: 
 

Název: Národní divadlo 

Sídlo: Ostrovní 1, 112 30 Praha 1 – Nové Město 

IČO: 00023337 

Právní forma: 331 – Příspěvková organizace 

Zastoupen: prof. MgA. Janem Burianem 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 2832011/0710 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

prof. MgA. Jan Burian, generální ředitel Národního divadla 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Ivo Dankovič vedoucí osvětlovač Stavovského divadla,  
e-mail.: i.dankovic@narodni-divadlo.cz, mob.: 603 832 740, 
Přemysl Janda zástupce vedoucího osvětlovače Stavovského 
divadla, e-mail.: p.janda@narodni-divadlo.cz, mob.:604 473 195, 
Petr Stříbrný, vedoucí jevištních provozů činohry, e-mail.: 
p.stribrny@narodni-divadlo.cz, mob.: 603 718 223 

 (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

Název: AVT Group a.s. 

Sídlo: V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4  

IČO: 01691988 

DIČ: CZ01691988 

Právní forma: akciová společnost 

Zápis v OR: OR vedený u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19128 

Zastoupen: Ing. Petr Vlček, jediný člen představenstva  

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 107-4814600257/0100 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ing. Tereza Černá 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Martin Vondrášek, mv@avtg.cz, 608 981 799 

 (dále jen „zhotovitel“)  
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Výměna 

stmívačů scénického osvětlení v budově Stavovského divadla“ („zadávací řízení“) po podpisu 

této smlouvy o dílo. 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na 

základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření této smlouvy.  

1.4. Příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace s názvem zakázky „Výměna stmívačů 

scénického osvětlení v budově Stavovského divadla“ vyhotovená zadavatelem. 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný položkový rozpočet, který byl součástí nabídky 

podané zhotovitelem v zadávacím řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny 

u všech položek a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství a konkrétní 

výrobce a typ nabízeného plnění. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je provedení prací a souvisejících dodávek specifikovaných v čl. 3 této 

smlouvy. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti 

dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a 

zaplatit cenu. 

2.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým 

jménem. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, 

že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od jejich poskytovatele, jakož i další finanční 

újmu s tímto související. 

2.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost jménem 

zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich 

činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele. 

 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je výměna stmívačů scénického osvětlení v budově Stavovského divadla 

v souladu s příslušnou dokumentací a s položkovým rozpočtem. Dílo bude prováděno 

postupně ve dvou částech. 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 

a) příprava a výměna stmívačů scénického osvětlení, 

b) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 

bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

péče o nepředané objekty, jejich ošetřování, pojištění atd.,  

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,  
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d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, zejména s ohledem na skutečnost, že práce budou probíhat v historicky 

významné budově, 

e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku 

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,  

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

h) fotodokumentace o průběhu prací (každé foto bude opatřeno popisem), vč. 

fotodokumentace místa plnění před zahájením prací, fotodokumentace bude dokládána 

kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele, nejpozději ke dni předání díla, 

i) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“), 

prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a 

bezpečnostní pomůcky, a to ve dvou vyhotoveních, 

j) předání všech pokynů nebo návodů k použití, které k jednotlivým výrobkům přikládá nebo 

je doporučuje výrobce a případné odborné zaškolení personálu objednatele, vyžaduje-li 

nebo doporučuje-li to výrobce, 

k) vypracování realizační dokumentace skutečného provedení díla.   

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo (či jeho části) v souladu s příslušnou dokumentací a se svojí 

nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“). Zhotovitel je povinen použít při 

realizaci díla materiály uvedené v položkovém rozpočtu ve sloupci „Výrobce, typ zařízení“, 

pokud objednatel písemně v předstihu neodsouhlasí jiný materiál. Případný nový materiál 

musí splňovat minimálně stejné parametry jako materiál původní, nebo musí mít parametry 

lepší. 

3.4. Místem plnění je budova Stavovského divadla, Železná 540/11, Praha 1, Staré Město, 110 00 

Praha 1. 

3.5. Dílo (či jeho části) je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech úkonů 

včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 

dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen příslušnou 

dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na díla obdobného 

charakteru.  

3.6. Dílo (či jeho části) je provedeno řádně, pokud po dokončení splňuje všechny podmínky a 

požadavky, které jsou obsaženy v nabídce zhotovitele a v příslušné dokumentaci.  

3.7. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít 

prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 

dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.  

3.8. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. 

V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, 

nejpozději však před jejich fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě 

neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by 

zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.  

3.9. Cena rovněž zahrnuje náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, 

materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, zimní opatření a opatření proti 

nežádoucím klimatickým vlivům a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky, např. 

zábor, bude-li pro realizaci díla pro zhotovitele nutný. 
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3.10. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 

změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 

3.11. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem 

a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 

a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

 

4. DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem: 

Zahájení realizace části 1 díla:  od 18. 7. 2022 

Zahájení realizace části 2 díla:  od 17. 7. 2023 

Dokončení části 1 díla  do 19. 8. 2022 

Dokončení části 2 díla:  do 18. 8. 2023 

4.2. Zhotovitel je povinen realizovat činnosti, po koordinaci s objednatelem, tak aby nebyl narušen 

provoz divadla, zejména pak zkoušky a představení. Práce, u kterých toto není možné, je 

třeba realizovat v období divadelních prázdnin. 

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele, v případě, že tato smlouva bude uzavřena 

později než 31. 5. 2022, nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně 

nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné dohody smluvních 

stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla 

musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.  

4.4. Dřívější plnění je možné. 

 

5. CENA DÍLA 

5.1. Celková cena obou částí díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky 

zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí: 

 

Cena bez DPH:   5 357 899 Kč 
DPH 21 %:    1 125 159 Kč 
Cena s DPH    6 483 058 Kč 

- cena části 1 díla, realizovaná v roce 2022 činí:      
             cena bez DPH:          3 765 668,00 Kč 

                                  DPH 21%:                    790.790,30 Kč 
           cena včetně DPH:     4 556 459,00 Kč 
 

- cena část 2 díla, realizovaná v roce 2023 činí:       
cena bez DPH:          1 592 230,00 Kč 
DPH 21%:                     334 368,30 Kč 

              cena včetně DPH:      1 926 599,00 Kč 
 
 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li 

v průběhu realizace díla ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě 
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k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného 

plnění.  

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 

a předpokládaný vývoj cen až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj 

kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.  

5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato 

cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, a zhotovitel 

je nezavinil, ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace. 

1.2. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. 

V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových 

cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít 

popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny běžnými tržními cenami, 

nedohodnou-li se strany na jiném postupu. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za 

to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

1.3. Cena díla bude snížena o práce, které oproti příslušné dokumentaci a položkovému rozpočtu 

nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle 

jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být 

objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek. 

 

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

2.1. Zhotovitel je oprávněn vystavovat fakturu měsíčně na základě zjišťovacího protokolů 

potvrzeného objednatelem. Potvrzený zjišťovací protokol bude přílohou faktury. 

2.2. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli včetně všech 

příloh. 

2.3. Za den platby se považuje den, kdy došlo k jejímu odepsání z účtu objednatele. 

2.4. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené 

v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí 

zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat 

požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne 

běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

2.5. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen 

na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo 

zastavení pohledávky neúčinné. 

 

3. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

3.1. Dílo bude provedeno postupně po dvou samostatných částech a takto bude předáno a převzato. 

Části díla jsou specifikovány v Příloze č 1 – Položkový rozpočet jako „I. Etapa“ a „II. Etapa“. 
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3.2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen 

tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

3.3. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené 

s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového 

řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde 

bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem 

zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového 

rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou 

součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost 

vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy 

či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno. 

3.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů 

od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu 

finančně nahradit. 

3.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce zejména v době od 7:00 hod. do 18:00 hodin, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

3.6. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat v historicky významném objektu, a je 

povinen tomu přizpůsobit svou činnost. 

3.7. Zhotovitel musí respektovat zadání objednatele a použít jen výrobky nezávadné, které mají 

takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena 

mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví 

a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energií. Na použité 

stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády budou 

doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. 

3.8. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity 

při realizaci díla. 

3.9. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat vzniklé odpady a nečistoty vzniklé jeho činností na své 

náklady a nebezpečí.  

3.10. V případě provádění prací, kdy hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, pracovního úrazu 

apod., je zhotovitel povinen dodržovat všechna potřebná požárně bezpečnostní opatření.  

3.11. Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 

v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při 

provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Pokud v důsledku dříve 

uvedené činnosti zhotovitele vznikne škoda třetím osobám, je zhotovitel povinen tuto škodu 

uhradit v plné výši. 

3.12. Objednatel nenese odpovědnost za škodu za materiál a stroje, technická zařízení, přístroje 

a nářadí, které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném pracovišti. 

3.13. Vedoucím techniky scénického osvětlení je Ing. Martin Vondrášek, mv@avtg.cz, tel. 608 981 

799. Vedoucí techniky scénického osvětlení zastřešuje realizaci díla jako vedoucí pracovník, 

musí se osobně podílet na realizaci díla a účastní se strategických jednání objednatele a 

zhotovitele. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně osoby vedoucího techniky 

scénického osvětlení, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová osoba musí splňovat 

minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici v zadávacím řízení.  
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4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ČÁSTÍ DÍLA 

4.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k převzetí části díla. 

4.2. Podmínkou předání a převzetí části díla objednatelem je řádné splnění předmětu části díla bez 

vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a drobných nedodělků. Ojedinělé 

drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

části díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí části díla objednatelem. Objednatel 

v takovém případě část díla převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky 

odstranit v dohodnutých lhůtách. 

4.3. Protokol o předání a převzetí části díla bude sepsán společně objednatelem a zhotovitelem dle 

obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel; protokol musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků. Osobou, která bude 

oprávněna k předání a převzetí díla za objednatele, je oprávněný zástupce ve věcech 

technických dle této smlouvy. 

 

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

5.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku po dobu 36 měsíců na každou z částí díla. Záruka 

začíná plynout ode dne předání a převzetí konkrétní části díla.  

5.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, 

příslušné dokumentaci, příslušným ČSN, ČSN EN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se 

k provedení díla. 

5.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 

době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 

příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 

nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

5.4. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (či jeho části), zhotovitel garantuje 

rychlost servisního zásahu, tj. dojezd do místa instalace díla, detekce vady a projednání 

nutných servisních úkonů s osobou oprávněnou ve věcech technických za objednatele, 

v záruční době nejpozději do 48 hodin od ohlášení vady objednatelem, a to prostřednictvím 

návštěvy servisního technika. Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději 

do 3 dnů ode dne zahájení odstraňování vad, přičemž dnem zahájení odstraňování vad je den 

servisního zásahu.  

5.5. V případě poruchy jakékoli součásti stmívačů v záruční době je servisní technik při první 

návštěvě po nahlášení vady povinen objednateli bezplatně dodat a nainstalovat náhradní 

součást stmívačů. Tuto náhradní součást stmívačů bude mít objednatel bezplatně k dispozici 

po celou dobu odstraňování vady.  

5.6. V případě, že se jedná o vadu, která nebrání užívání předmětu díla (či jeho části), je zhotovitel 

povinen tuto vadu odstranit nejpozději do 30 dnů, ledaže se smluvní strany v konkrétním 

případě dohodnou jinak. 

5.7. Servisním technikem je Marek Barabáš, tel. číslo: 602 640 003, e-mail: mb@avtg.cz, adresa 

provozovny: AVT Group a.s., V lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4. Zhotovitel je povinen 

přijímat oznámení vad prostřednictvím této osoby. 

5.8. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede 

zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné 

délce jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
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opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Pokud bude výše 

uvedené provedeno přímo výrobce, považuje se to za splnění uvedené podmínky. 

 

6. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

6.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle či nese zhotovitel v plném rozsahu pro každou z částí 

až do dne předání a převzetí konkrétní části díla. 

6.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

6.3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností 

zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši min. 

5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. 

Zhotovitel je povinen předložit objednateli na základě žádosti pojistnou smlouvu kdykoli 

v průběhu realizace díla. 

 

7. SANKCE 

7.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání každé z částí se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu 

o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou 

vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

7.3. Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou peněžního závazku vůči zhotoviteli 

zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši. 

7.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené vady ve sjednaném termínu, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 

reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení. 

7.5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 

smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky 

za odstranění vad. 

7.6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

7.7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem 

její splatnosti. 

7.8. Splatnost smluvních pokut je smluvními stranami dohodnuta na 30 dnů ode dne obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty ze strany objednatele.  

 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

8.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá 

strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 
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a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 

vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 

30 dnů, 

d) úpadek objednatele zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele do likvidace, 

f) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel 

na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu, 

g) nedodržování povinností stanovených v odst. 10.3 této smlouvy. 

1.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 

smlouvy. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1. Veškerá jednání při realizaci smlouvy budou probíhat v českém jazyce.  

2.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

2.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

2.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 

která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

2.5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 

z této smlouvy třetí osobě. 

2.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo 

neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 

novým. 

2.7. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 

znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 

2.8. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě smluvní strany se dohodly, že pro právní vztahy 

vyplývající z této smlouvy, avšak touto smlouvou výslovně neupravené, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 

2.9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat 

smluvní stranu. 

2.10. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, 

že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem. 

2.11. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě ani v její příloze není 

předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

2.12. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu 

s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel, který o této 

skutečnosti bude informovat zhotovitele. 

2.13. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě 

povinen poskytnout veškerou součinnost s kontrolou.  
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2.14. Obě smluvní strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 

byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

2.15. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a ve čtyřech listinných stejnopisech, 

z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy. 

2.16. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha, a to Příloha č. 1 – Položkový rozpočet.          

 

 
V Praze dne __. __. 2022     V Praze dne   ……….. 2022 
 
 
 
 
 
 
   
___________________________    ___________________________ 
AVT Group a.s.         Národní divadlo    
Ing Petr Vlček       prof. MgA. Jan Burian 
jediný člen představenstva     generální ředitel   
    
       
 

 


