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Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Veletržní 1623/24, 1 70 00 Praha 7 — Holešovice
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 20059
bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 2023100003/6000

Při podpisu tohoto typu Smlouvy je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti
na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(„Objednatel”)

Stavební a běžná údržba mostů - BM + OK-BE
se sídlem U Klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha 4
zastoupena: Ing. Michalem Pánkem, MBA
bankovní spojení: 21 14712435/2700
účastníci společnosti:

BM Construction, spol. s.r.o.

se sídlem U Klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha 4
IČO: 28498771
DIČ: CZ28498771
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 146028
zastoupena: Ing. Michal Pánkem, MBA, jednatelem

OK-BE, spol. s r.o.

se sídlem Nový Knín 102, 262 03 Nový Knín
IČO: 47548916
DIČ: CZ47548916
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 20974
zastoupena: Ing. Bohumilem Venderem, jednatelem

(„Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

Dílčí smlouva č. 3/22/4056/037 uzavřená na základě Rámcové dohody na stavební a

běžnou údržbu mostů ě. 9/21/4056/027 (,,Dohoda“)

(„Dílčí smlouva11)

Číslo smlouvy Zhotovitele 220 150

Vzhledem k tomu, že

(A) Objednatel jako zadavatel zahájil v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (,,ZZVZ“), zadávací řízení na plnění veřejné
zakázky s názvem „Stavební a běžná údržba mostů11 („Veřejná zakázka11 a „Zadávací řízení11);

(B) na základě výsledků Zadávacího řízení uzavřel Objednatel s vybranými dodavateli Dohodu, která
nabyla účinnosti dne 21.4.2021 („Dohoda11);

(C) Zhotovitel je jedním z vybraných dodavatelů, se kterým byla uzavřena Dohoda;
(D) Objednatel zadal postupem podle § 135 ZZVZ plněni dílčí veřejné zakázky s názvem „Most, P574,

Československého exilu, Čs exilu (Povodňová) Praha 12 - stavební údržba14, („Dílčí zakázka11);
(E) Objednatel rozhodl o přidělení Dílčí zakázky Zhotoviteli,



uzavírají Smluvní strany podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů („Občanský zákoník"), a podle čl. 3 Dohody tuto Dílčí smlouvu:

1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

1.1 Veškeré pojmy v této Dílčí smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají význam, jaký jim
přisuzuje Dohoda, není-li v této Dílčí smlouvě uvedeno j inak.

1.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, není-li v této Dílčí smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí

se práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele Dohodou.

2. PŘEDMĚT DÍLČÍ SMLOUVY

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést

pro Objednatele Práce, jejichž detailní specifikace je uvedena v Příloze č. 3 této Dílčí smlouvy -

Podrobná specifikace předmětu plnění.
2.2 Místem provedení Prací je hlavní město Praha, Praha 12 - Modřany
2.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění Prací ve lhůtě do 31.10.2022 („Doba realizace"),

přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit poskytování Prací nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí

smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů („zákon o registru smluv") a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne

uveřejnění.
2.4 Za účelem dosažení maximální efektivity a rychlosti prováděných prací, které vyžadují omezení

provozu, zhotovitel zajistí, aby tyto práce probíhaly ve dvousměnném pracovním režimu s max.

využitím pracovní doby (pracovní doba 7 dní v týdnu 6:00 - 22:00 hod.).
2.5 Zhotovitel se zavazuje, že bude stavbu koordinovat s opravou kolektoru, který je umístěn

souběžně s podchodem ve vzdálenosti přibližně 20 m směrem na Lhoteckou ulici. Oprava
kolektoru se samostatnou stavbou správce kolektoru (Kolektory Praha a.s.), bude provedena

pouze ve společné uzavírce komunikace.
2.6 Zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv zajistí na své

náklady Objednatel, přičemž Zhotovitele vyrozumí bez zbytečného odkladu o dni, kdy došlo
ke zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv.

3. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

3.1 Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této Dílčí smlouvy důkladně prohlédl místo plnění

a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by bránily v řádné realizaci Prací za dohodnutou

Odměnu.
3.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Práce

(a) pečlivě, poctivě, řádně a včas s nejvyšší možnou odbornou péčí a znalostí s ohledem

na předmět, způsob, dobu a rozsah poskytovaných Prací,

(b) v souladu s touto Dílčí smlouvou. Výzvou pro minitendr, Dohodou, zadávací dokumentací

a aplikovatelnými právními předpisy a technickými normami užívanými v České republice
v době uzavření této Dílčí smlouvy a během poskytování Prací.

3.3 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Práce prostřednictvím Realizačního týmu, jehož jmenný

seznam tvoří Přílohu č. 3 Dohody. Změna ve složení Realizačního týmu je možná jen
za podmínek stanovených Dohodou.

3.4 Zhotovitel je při poskytování Prací povinen

(a) poskytovat Práce na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s pokyny Objednatele, s odbornou

péčí a za využití všech svých odborných znalostí, zkušeností a dovedností tak, aby Práce

poskytl v nejlepší možné kvalitě za sjednanou Odměnu úplně a bez vad;
(b) informovat bezodkladně Objednatele o tom, že se při poskytování Prací dostal nebo

by se mohl dostat do jakéhokoli střetu zájmů ve vztahu k Objednateli, ať už z jakéhokoli
důvodu, zejména z důvodu jakékoli spolupráce s konkurenty;

(c) zdržet se porušení jakýchkoli práv třetích osob a zajistit, že jím poskytované Práce neporuší



práva třetích osob, zejména jejich osobnostní práva a práva duševního vlastnictví;
(d) informovat Objednatele bezprostředně o veškerých záležitostech a okolnostech, které

Zhotovitel zjistil, nebo o kterých se dozvěděl během poskytování Prací a které by mohly
prakticky vést ke změně pokynů ze strany Objednatele. Pokud však Objednatel nezmění své
pokyny, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s původními pokyny Objednatele.

3.5 Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
DVZ P574, Mostní list, Souhrnnou technickou zprávu a mapu polohy objektu. Dokumentaci nad
rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Dílčí smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů
a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné
z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí Prací, si Zhotovitel zajistí na vlastní
náklady a riziko.

3.6 Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností
Zhotovitele - Neužije se.

3.7 Souěástí Plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: oběma
stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, soupis provedených prací a referenční list
s fotkami, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu nejpozději do pěti dnů po uplynutí
sjednané Doby realizace.

3.8 Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Dílčí smlouvy a dobu plnění Dílčího
plnění.

3.9 Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny kontrolovat výkon činností Zhotovitele dle této
Dílčí smlouvy.

3.10 Zhotovitel je dále povinen po dobu poskytování Prací udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti
pro případ způsobení škody třetím osobám nebo Objednateli při výkonu činností při poskytování
Prací v rozsahu dle ěl. 9 Dohody.

3.11 Zhotovitel poskytne Objednateli záruku na předmět plnění v tomto rozsahu:
60 měsíců na stavební práce
24 měsíců na zálivky ve styku nového povrchu s původním
36 měsíců na vodorovné dopravní značení
120 měsíců na dílenskou protikorozní ochranu a hydroizolace

4. PODDODAVATELÉ

4.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit výkonem jednotlivých ěinností dle této Dílčí smlouvy třetí osoby
- poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 4 Dohody, a to k těm ěinnostem, které jsou v této
příloze uvedeny. Změna poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 Dohody je možná
jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud by mělo dojít ke změně
poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace v Zadávacím
řízení, je změna přípustná jen za předpokladu, že nahrazující poddodavatel bude rovněž splňovat
kvalifikaci, kterou prokazoval nahrazovaný poddodavatel.

4.2 Zhotovitel odpovídá za provádění činností dle této Dílěí smlouvy jednotlivými poddodavatel i,
jako by je prováděl sám.

4.3 Seznam poddodavatelů k realizaci předmětu této Dílčí smlouvy, kteří jsou Zhotoviteli ke dni
podpisu této Dílěí smlouvy známi, s uvedením části veřejné zakázky, kterou bude každý
z poddodavatelů plnit a jaký je finanční podíl plnění každého takového poddodavatele na celkové
ceně, je uveden v Příloze číslo 4 Dílčí smlouvy - Seznam poddodavatelů.

5. DOKONČENÍ PRACÍ A PŘEVZETÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ
5.1 Práce se považují za dokončené, jsou-li provedeny bez vad a nedodělků. Má-li Dílčí plnění

jakékoliv vady, včetně drobných vad, které nebrání užívání Dílčího plnění, je Objednatel
oprávněn převzetí Dílčího plnění odmítnout a požadovat odstranění takových vad. Pokud
Objednatel dobrovolně převezme Dílčí plnění s drobnými vadami a nedodělky, stanoví
Objednatel Zhotoviteli lhůtu k odstranění drobných vad a nedodělků. Neodstraní-li Zhotovitel
ve stanovené lhůtě drobné vady a nedodělky, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vada
a nedodělků třetí osobou na náklady Zhotovitele.

5.2 Po úspěšném provedení Dílčího plnění bude podepsán Předávací protokol, ve kterém oprávnění
zástupci Smluvních stran svými podpisy potvrdí, že předávané Dílčí plnění splňuje podmínky dle
Dohody a dle této Dílčí smlouvy.



5.3 cí protokol j

5.4 Osobou oprávněnou za převzít a vací protokol j

5.5 Bez podepsaného Předávací protokolu nelze považovat závazek Zhotovitele za splněný.

6. ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ PRACÍ

6.1 Objednatel se zavazuje za řádně avěas dodané Práce zaplatit Zhotoviteli odměnu sjednanou

následovně:

(a) odměna za Práce bude určena jako součet položek uvedených ve vyplněném Dílčím soupisu

prací včetně ceníku, který je Přílohou č. 1 této Dílčí smlouvy a činí:

Cena bez DPH: 19 850 010,82 Kč („Odměna");

(b) celková cena, jakož i veškeré jednotkové ceny uvedené v Dílčím soupisu prací jsou

stanoveny jako maximální a nepřekročitelné po celou dobu trvání této Dílčí smlouvy

(s výjimkou změny zákonné sazby DPH);
(c) k Odměně je Zhotovitel oprávněn připočíst DPH, nejde-li o plnění v režimu přenesené

daňové povinnosti dle Zákona o DPH, jejíž výše bude odpovídat právním předpisům

účinným v době vystavení faktury daňového dokladu;

(d) Odměna zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, poplatky a platby vzniklé Zhotoviteli

v souvislosti s poskytováním Prací dle této Dílčí smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně,

náklady na materiál a náhradní díly, technické vybavení, pracovní síly, stroje, nájemné,

dopravu, řízení a administrativu, jakož i režii Zhotovitele, poplatky a veškeré další náklady

Zhotovitele v souvislosti s činností podle této Dílčí smlouvy.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Objednatel se zavazuje uhradit Odměnu Zhotoviteli na základě faktury vystavené Zhotovitelem

se lhůtou splatnosti minimálně 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Smluvní strany

souhlasí s použitím Faktur vystavených na základě Dílčí smlouvy výhradně v elektronické podobě

(faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky)

(„Elektronická faktura"). Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v

elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní

úpravou. Zhotovitel j li fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem

na e-mailovou adresu: Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na

jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K zaslání Elektronické

faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento

účel v Příloze č. 2 této Dílčí smlouvy (Kontaktní údaje), jinak je zaslání Elektronické faktury

neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura

opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí

Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i

ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového

dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS,

XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně

zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona

č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších

předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných

poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným

elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty,

musí být tímto opatřen alespoň podpis odesílatele e-mailu, jehož přílohou je Elektronická faktura.

Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail 1 Elektronická faktura a její přílohy

v samostatném souboru (souborech. V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická

faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel

je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

7.2 Nedílnou součástí faktury bude kopie Smluvními stranami podepsaného Předávacího protokolu.



7.3 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními
předpisy, zejména § 29 zákona o DPH, kód zatřídění podle klasifikace CZ-CPA pro účely DPH
a údaje dle § 435 občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Dílčí smlouvy.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli, neobsahuj e-li všechny náležitosti daňového
dokladu ve smyslu Zákona o DPH, věcné správné údaje, podklady nebo v Dílčí smlouvě uvedené
dokumenty. Zhotovitel je v tomto případě povinen bezodkladně, nejpozději však do 17. dne
měsíce následujícího po měsíci, v němž nastal den uskutečnění zdanitelného plnění doručit novou

fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti, obsahovat věcně správné údaje a dohodnuté
podklady a dokumenty. Mezi vrácením faktury a vystavením nové faktury neběží lhůta splatnosti.
Doručením nové, správně vystavené faktury, začíná běžet nová lhůta splatnosti. Pro vyloučení
pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě
splatnosti uvedené na chybné faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s chybnou Fakturou
žádný nárok na úroky z prodlení.

7.4 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními
stranami.

7.5 Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Odměnu.
7.6 Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna

okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele
uvedeného na faktuře.

7.7 Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny
v této měně.

7.8 Učet Zhotovitele uvedený na fakturách musí být totožný s účtem, který je uveden u Zhotovitele
v záhlaví této Dílčí smlouvy. Změna čísla bankovního účtuje možná pouze na základě písemného
dodatku této Dílčí smlouvy.

7.9 Objednatel je oprávněn uhradit na bankovní účet Zhotovitele fakturovanou částku za poskytnuté
zdanitelné plnění sníženou o daň z přidané hodnoty, pokud

(a) správce daně rozhodne, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, nebo

(b) Zhotovitel požaduje úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Dílčí smlouvy
na bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

(c) plnění spočívá v provedení stavebních (případně montážních) prací, které odpovídají kódům
41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném k 1 . 1 . 201 5, tudíž se použije režim
přenesené daňové povinnosti dle § 92e) Zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvést
odpovídající kód zatřídění podle klasifikace CZ-CPA na každé vystavené faktuře.

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1 Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad právo Objednatele
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Odměny plnění za každý den prodlení
s odstraněním jednotlivé vady.

8.2 Zaplacením smluvních pokut dle této Dílčí smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu
újmy v plném rozsahu, ani nezaniká povinnost Zhotovitele splnit závazek utvrzený smluvní
pokutou.

8.3 V případě prodlení Objednatele s uhrazením ceny je Zhotovitel oprávněn po Objednateli
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. POSKYTNUTÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY TŘETÍM OSOBÁM

9.1 Zhotovitel nesmí výsledek své činnosti, která je předmětem Plnění podle této Dílčí smlouvy,
poskytnout úplatně ani bezúplatně jiným osobám než Objednateli, pokud se Smluvní strany
písemně nedohodnou jinak.

9.2 Všechna dokumentace zpracovaná Zhotovitelem dle této Dílčí smlouvy přechází do vlastnictví
Objednatele.

9.3 Objednatel je oprávněn předmět Dílčího plnění nebo jeho část užívat libovolným způsobem pro
činnosti, které souvisejí s předmětem jeho činnosti, zejména je oprávněn dokumentaci užít při
vypracování dokumentace výběrového nebo zadávacího řízení, při provozu, údržbě, opravách
a rekonstrukcích mostů a mostních objektů. Zhotovitel souhlasí s uvedením svých identifikačních
údajů v případné zadávací dokumentaci, Výzvě pro minitendr nebo Objednávce jakožto



zpracovatele části zadávacích podmínek ve smyslu § 36 odst. 4 ZZVZ (zejména v případě,
že Zhotovitel zpracuje návrh/program provedení stavení či běžné údržby mostu, která bude
předmětem jiné dílčí zakázky na základě Dohody nebo samostatné veřejné zakázky).

9.4 Pro případ, že by dokumentace zpracovaná Zhotovitelem dle této Dílčí smlouvy nemohla přejít
do vlastnictví Objednatele anebo by Objednatel nebyl oprávněn s dokumentací v plném rozsahu
nakládat, poskytuje Zhotovitel bezúplatně Objednateli nevypověditelné, výhradní, převoditelné
a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám dokumentace nebo
jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, návrhů, náčrtů, oprav, úprav, změn

dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě této Dílčí

smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany
duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace,

provozování, užívání, údržby, změn, oprav, úprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých
částí („licence"). Licenci uděluje Zhotovitel nádobu neurčitou a bude opravňovat také
jakoukoliv osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem stavby nebo její části.

9.5 Smluvní strany souhlasí, že ustanovení § 2378 až 2382 občanského zákoníku se pro účely této
Dílčí smlouvy neuplatní a Zhotovitel nemá právo odstoupit v těchto případech od Dílčí smlouvy.
Zhotovitel nemá právo licenci vypovědět.

9.6 Smluvní strany výslovně sjednávají, že aplikace ustanovení § 2375 občanského zákoníku
se vylučuje.

9.7 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se že:

(a) Dílčí plnění je původní a Zhotovitel je oprávněným subjektem k poskytnutí licence
v rozsahu uvedeném v této Dílěí smlouvě;

(b) zajistil, od všech fyzických či právnických osob, které se podílely na provedení Dílčího

plnění, souhlas s udělením licence (je-li vyžadován).

9.8 Pokud by se ukázalo prohlášení v předchozím článku nepravdivým, Zhotovitel se zavazuje
zajistit pro Objednatele chybějící práva na své náklady nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů
ode dne, kdy taková nepravdivost bude zjištěna a ve stejné lhůtě tato práva převede
na Objednatele.

10. VYŠŠÍ MOC, PRODLENÍ SMLUVNÍCH STRAN

10.1 Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z Dílčí smlouvy
překážka v podobě vyšší moci, nebude tato Smluvní strana v prodlení se splněním příslušné
povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností
se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně
vyloučeno vyšší mocí.

10.2 Vyšší mocí se pro účely této Dílčí smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka,
kterou příslušná Smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením této Dílčí
smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Smluvní strany

a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany.

Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:

(a) živelné události - zemětřesení, záplavy, vichřice, zničení či závažné poškození mostu nebo
jeho stavební konstrukce, atd.;

(b) události související s činností člověka - např. války, občanské nepokoje, havárie letadel,

radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky
zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Smluvní

strany, která se vyšší moci dovolává;
(c) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie

koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může

být virus někdy také v praxi označován), as tím související existující či budoucí krizová
opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci
České republiky či jiných států, zejména dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či jiných relevantních právních
předpisů;

(d) obecně závazné akty státních a místních orgánů - zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně

pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná
rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži Smluvní strany dovolávající se zásahu vyšší moci,



pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto Smluvní stranou nebo její
nedbalost.

10.3 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním
závazků kteréhokoli z poddodavatelů Zhotovitele, jakož ani finanční situace, insolvence,
reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Zhotovitele nebo
jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek Zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho
smluvního dodavatele.

10.4 Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou Smluvní stranu o existenci
překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které
lze po takové Smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění
povinností dle Dílčí smlouvy.

10.5 Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než 3 (tři) měsíce, je kterákoliv ze Smluvních stran

oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy dotčené okolností vyšší moci. Na základě odstoupení
od Dílčí smlouvy z tohoto důvodu nevznikají druhé Smluvní straně žádné nároky na náhradu
škody nebo smluvní pokuty, ježjinak Dohoda nebo Dílčí smlouva může s odstoupením spojovat,
nejsou však dotčeny nároky Smluvních stran řádně vzniklé do té doby.

1 1 . UKONČENÍ DÍLČÍ SMLOUVY

11.1 Tato Dílčí smlouva končí svoji platnost a účinnost pouze:

(a) splněním jejího předmětu plnění, nebo

(b) písemnou dohodou Smluvních stran, nebo

(c) odstoupením za podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě.

11.2 Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že druhá Smluvní
strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením smluvních
povinností se rozumí:

(a) některé z následujících porušení Dílčí smlouvy ze strany Zhotovitele:

Zhotovitel nezahájil plnění ani přes písemnou výzvu Objednatele;

(ii) Zhotovitel ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele neprokáže trvání platné
a účinné pojistné smlouvy dle čl. 9 Dohody;

(iii) Zhotovitel je v úpadku nebo návrh na prohlášení konkursu Zhotovitele bude zamítnut
pro nedostatek majetku Zhotovitele;

(iv) Zhotovitel podá na svou osobu insolvenční návrh;
(v) Zhotovitel vstoupí do likvidace;

(b) následující porušení Dílčí smlouvy ze strany Objednatele:

(i) Objednatel opakovaně neposkytuje součinnost zcela nezbytnou pro řádné plnění této
Dílčí smlouvy ze strany Zhotovitele, a to i přesto, že na prodlení s touto povinností
bude Zhotovitelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté
přiměřené lhůtě, která nebude kratší než 1 5 pracovních dnů.

11.3 Vyjma důvodů ukončení vyplývajících z Dohody není žádná Smluvní strana oprávněna od této
Dílčí smlouvy odstoupit nebojí vypovědět či jinak jednostranným úkonem ukončit její účinnost
jakýmkoliv jiným způsobem, než jaký je stanoven v tomto článku Dílčí smlouvy. Dispozitivní
ustanovení Občanského zákoníku umožňující takové jednostranné ukončení smlouvy se tímto
vylučují.

11.4 Odstoupením od Dílčí smlouvy není dotčeno právo příslušné Smluvní strany na úhradu smluvní
pokuty nebo náhrady škody.

12. COMPLIANCE DOLOŽKA A PROTIKORUPČNÍ DOLOŽKA

12.1 Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele TSK a zavazuje se jej při plnění
této smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu
na základě vlastního (jiného) etického kodexu: To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad
TSK, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a

celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.

12.2 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění Objednatele

(i)



vyplývajících z Compliance doložky a protikorupční doložky; a že s nimi souhlasí.

12.3 Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v příloze č. 5 Compliance doložka;
a dále v příloze č. 6 Protikorupční doložka. Obě tyto přílohy tvoří nedílnou součást Smlouvy.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv dle zákona o registru smluv.

13.2 Tuto Dílčí smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Dohodě.
13.3 Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato Dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES

TSK a.s.) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních
stranách, předmětu Dílčí smlouvy, číselné označení této Dílčí smlouvy a datum jejího podpisu.

13.4 Obě Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dílčí smlouvě nepovažují
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním
Dílčí smlouvy, jakož i s uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny za Plnění v souladu

s ustanovením § 21 9 ZZVZ, resp. v souladu se zákonem o registru smluv.
13.5 Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři)

stejnopisy a 1 (jeden) stejnopis obdrží Zhotovitel. Dojde-li k uzavření Dílčí Smlouvy za použití
kvalifikovaných elektronických podpisů Objednatele a Zhotovitelů, bude Dílčí Smlouva uzavřena

v 1 (jednom) originále.
13.6 Přílohy:

1) Soupis prací včetně ceníku

2) Kontaktní údaje

3) Podrobná specifikace předmětu plnění

4) Seznam poddodavatelů - neužije se

5) Compliance doložka

6) Protikorupční doložka

V Praze dneV Praze dne

Za Zhotovitele:Za Objednatele:

lna Mjrhal Digitálněpodepsal
II iy. iviiv-iiui

Ing. Michal Pánek,

Pánek,

MBA

Ing.JosefSJSr
Richtr

MBA

Datum: 2022.03.11

14:32:31 +01 '00'
Datum: 2022.03.08

13:44:07 +01'00'

Ing. Michal Pánek, MBA

jednatel a ředitel
Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Most P574, ČESKOSLOVENSKÉHO EXILU, ČS. exilu (Povodňová), Praha 12
Stavební údržba

Modře - oceňuje uchazeč
Celkem cena bez DPH

Celkem cena s DPH

Stavba:

Popis:
Rozpočet

19 850 010,82 Kč

24 018 513,08 Kč

Pof číslo M4wv potaiky Cen » jřfcjnoilcv* VftiMtnU*u MíVaAM C*nn oatk#in sk»toftý

1 :4: n A 2
Vteob* né konatrakce .1 préci o
POPLATKY ZA SKLADKU1 T 650.00 846,1 464 ft/M1 OH 10? A
wirtnii kimen vč vegetace
odpod z čištěných konstrukci
(dle pot. 1317381 1 80*469, 47=845.046 (AI
POPLATKY ZA SKLÁDKU2 T 500,00 113,3 62 326 00 014102 D
beton prostý, omítka

(dle pol 066168) 2,0r56,07=112 140 (A]
(dle pol. 113524) 2,0‘(19,63*0,20*0, 15)=0. 118 (BJ
Celkem A+B=112 258 fC]
POPLATKY ZA SKLÁDKUA T I 270 00 322.3 41? 109.4/ 01410? F
/IV v •
(pal. 11372} 2,20' 146, 50=322.300 fAI

__

§2 R A f.í* ■ ta, m í a prací m závisí j m zkuSebn< ň i7 KPL 46 0504Q 1.00 48 060.40 02620
včetně zkoušeni obsahu aromatických uhlovodíků a zatříděni dle vyhlášky č 130/2019 sb v

aktuálním zněni

POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 02720 IWil 118404,00 1,00 118 404,00

DIO vč projektu, projednáni, získáni rozhodnuti o dočasných opatřeních na mostě
rozsah DIO:

- na moslě regulace dopravy pracovníky zholovilele most o rozpětí 0- 2Qm

POMOC PRAČE ZftlZ NEBO ZAJlS? PCI IRÁNU INÝLNÝWGKÝCH SÍTÍ17 KPL 62 116.00 1.00 62 118,00 02730a

OSTATNÍ POŽADAVKY GEODETICKÉ ZAMČENÍ CELKY?4 KUS 26 100.00 300 78 300, 00 020113

lameřenl skutečného stavu po dokončeni stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její tiiT/io/izace,
zaměř. NK a kce po odbourání; vytyčeni stávajících IS

_

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE25 34 000,80 34 000,00KPt 1.00 07940 1

VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP
most o rozpětí 0- 20m

OSTATNÍ POŽADAVKY VYPRACOVANÍ MOSTNÍHO LISTU28 26 760,80KUS 25 786,80 029412 A
aktualizace ML
(doplněni údaiů evidence)

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI RDS30 KPL 182 700,00 1 00 182 700,00 j I
most o rozpěli 0- 20m

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORMĚ33 KPL 45 000,00 1,00 45 000,00 07044

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA-34 75 670,00KUS 1,00 25 smog 0705'J 1
mimořádná prohlídka po skončeni oprav

most o rozpěli Q- 2Qm

zaAízeM staveniště • zAizfní. provoz demonW37 KPL 301 600 00 1,00 301 500,00 03100

/.'mm |dk •• 1

ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM39 M 270.00 19,6 4 320,00 113524

vř. odvezu a uloženi
podél rampy směr gen, Siškv 1, 15*76, 77+0, 35=19.636 /A/
ODSTRANÉNl CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ40 M 504.76 77,70 13 715,60 11353
vč nabídky k odmodoi ztiotovdeil
2-13.60=27.20 [AI

41 FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 2232.07 326 998,26140,50 l I V/
vč odvozu na skládku nebezpečného odpadu
frézováni 40mm - na začátku a konci úpravy
0, 04*20, 1 5 m2=0. 806 [A]
0,04*303,17 m2=12.127 [Bj
frézováni 100mm - zbytek úpravy
0, 1 *385,30 m2=38 530 [Cj

vozovkové souvrství nad rámem -100 mm

0,1*344,91=34 491 [H]
chodníky -150 mm

0,15*13,60*3,11=6.344 [I]
0,15*13,60*6,78=13 831 [J]
rampy - 100mm
0, 10*1, 15*(31, 40m4,25-0, 31*24, 74)=14 465 [D]
0, 10*1, 15-(27,53*3, 90-0,32*23, 70-0,32*1,80*3, 03*4, 89)=13. 1 13 [Ej
podchod- 100 mm

0, 10*(0, 30*2+3, 1 1+20, 70+6, 78)*4, 10=12 788 [Fj
Celkem. A+B+C+H+!+J+D+E+F=I46 495 f.KJ

_

FRÉZOVÁNÍ PRAŽKY’ PRGREZU Do'Í 20QMM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE47 113768M 342.4 i 73.00 25 Z23.30

vozovka

17,50+19,95=37.450 (A)
chodníky
3, 1 1 *2+6, 78*2=19 780 (C)
podesty a mezipodesly
1,61+4,26+1,92=7 790 [Ej
1, 71+3, 90+3, 03=8. 640 [D)
Celkem: A+C+E+D=73 660 ÍFI
CISTÉNl POTRUBÍ DN DO 200MM49 12QQ3M 90,0 10 724.70
vč odvozu na skládku a poplatku za uloženi a skládkovné
vodorovné a svislé svody

61 HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ Tft I, POVOZ DO 70KM M3 906,14 469,5 424 030,08 131735

prostor pod vozovkou
12, 30*((1, 45+1, 60)/2-0, 35) *20, 70=299 167 (A]
prostor pod chodníky
12, 30*(1, 70-0, 30) *3, 1 1=53, 554 (BJ
12,30*(1, 70-0,30)*6, 78=1 16 752 (C)
Celkem: A+B+C=469 473 ÍDI

_

ULOŽÍ. Nf SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI'53 /<'00 17170Ml 469,6 32 662,00

(pol. 131738 1 469 47=469 47 (A)
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!íPrx t**to HA/w (ricftof Cvim RrtnodtovO Mtk íIvi C«na rwIKoni K<Nl poíoTVy Vjnmnui

=i *
737 373,10!>1 ‘OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M < 1 674,57 437.4 17581

(dle pot 131 738)
prostor pod vozovkou
12, 30*((1, 45+1, 60)72-0, 35)*20, 70=299 167 [AJ
prostor pod chodníky
12, 30*(1, 70-0, 30) *3, 1 1 =53-554 (BJ
12, 30*(1, 70-0, 30) ‘6, 78=116 752 [CJ
odpočet objemu spřahujScI desky
■7,0*0, 15*(20, 70+3,11+6,78)=-32 120 [D)
Celkem A+B+C+D=437 353 fE]
m !-..»>• 2

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAŽ TR IH NA POVRCHU D DO 76MM5B M 1 754,00 72.0 88 848.00 261313
pro injektáž, rastr 50Q‘5Q0mm. hl BQOmm

vrty do betonových nosníků ■ pro dodatečné kotveni výztuže

0.10*30*24=72 000 ÍAI
DODATEČNÉ KOTVENI VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTLI KUS iV > 00 288,00 100 800 0062 285392
hl vrtu 250 nim

(dodatečný vlcpenuAJlmu do nosníku 24ktA*>intk) 24*3Q*Í 1007501=288 OOP {A)
OPtÁŽTČNi (7PEVré'ŇI)ZGEOTFXmÍE Mí* 2tg,Q463 383,2 100 421,59 289971

(5, 0+2*1, 0+2*2, 0)*(3, 1 1 +20, 70+6, 78)=336 490 [A]
2*12,30*(0, 85+0, 30+0, 75)=46, 740 [B]
Celkem A+B=383 2 30 (Cj

SvMékorsmrticc J

Vodorovné konttrukcB 4

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/3773 18 100.06 32.12 5H4 283.0!!M3 421325

/5,0«2,Om, I l+20JO+0. 7U)40, 16=32 1201A)
63 004.70VYZTUŽ MOSTNÍ DESKOVE KONSTRUKCE Z OCEU 10505. B500B 3.65 704 414,60 42136574 T

0,12*32, 12=3864 IAI
VYPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO 45B52I 300,00 1 14 075,0087,8(*) M3

pod vozovkou
0,20*304,24=60.848 [A]
pod chodníky
0, 20* 13, 60*3, 1 1 =8. 459 [B]
0,20*13, 60*6, 78=18.442 (C)
Celkem A+B+C=87 749 SPI

*

INFILTRACNI POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 414,0 70 743,00Wt M2 60,00 677123
PI C.p n íi

(dle pal 574C56) 438. 75=438 750 [AI
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 1SB7.097 w 50,00 70 098,00 572213
PS-CP l),3 fcyj/m?

(dle pol.574B44) 708 37=708.370 [A]
(dle poi.574C56) 344 92=344 920 (B)
(dle pol 574033) 347,64=347.840 [C]
(dle pol.575F53) 180,83=180.830 (0)
Celkem A+B+C+D=1 581 960 fEl
ASFALTOVÝ BETON PRO O0RUSNÉ VRSTVY MOOIFIK ACO 1 1 TL 40MM 1 10320 MM 415 073.00M2 S74B.H

obrusiuI vrstva chodníku
13,60*3,11=42 296 (A)
13,60*6,78=92 208 [B]
obrusná vrstva ramp (bez poděsí a mezipodest)
1, 15*(31, 50-2, 50-4, 55)*(4, 26-0, 31)=111064 (Dj
1,15 *(32,45-2, 5 0-4, 90) *(3, 87-0, 32)=102. 267 [E]
Celkem A+B+D+E=347 835 fFJ_
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 1 1«, 11S TL 50MM 1 034,00 737 070,00708,400 M? 6 7-1044

V i/nvl' .

703,37=708.370 (AI
1 255,03ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16* 16S TL 60MM 433 106,38100 M? 344,0 S74C60

ložné vrrtvn vozovky

343 42=343 420 1A]
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16*. IflS TL 60MM 1 300 17Hlt M? 438,8 574 306,34 574E76

podkladní vrstva vozovky - ACP 16+ 50 mm

304,25=304 250 [A]
podkladní vrlsvy chodníku
13.60*3, 11=42 296 [C]
13.60*6,76=92 208 [BJ
Celkem A+C+B=438. 7b4 IDl
LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOt ACE) 1 1 TL 40MM MODIFIK103 M2 t 131.00 180.83 204 043.50 S7SF63
|kii:íwi/I plochy podest, podchodu n me/ipoděsí

podchod
4, 10*(20, 70+3,11+6, 78+0,30*2)=127.879 [A]
podesta
4,56*3,87=17.647 (B)
4,88*3,03=14 786 [C]
mezipodesta

4,26*2,52=10.735 [D)
3,88*2,52=9 778 [EJ
Cslkem A+3+C+D+E=180.82-5 [F!

_

Jurovy povrchO. oodUihv. vVofaé otvorti 6

107 REPROFILACE POOHLEDÚ, SVISL ÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEPNOVRST TL 10MM M7 1 802.00 1 630,00 2 708 053-20 670111

stěny - svislé povrchy a homl povrch stěn ( TZčl 4 3 2) 100% plochy 1351,7 [A)
podhled podchodu (dle TZčl 4 3.1) - odhad 100% plochy 184, 9 (BJ
Celkem A<B= 1638 MICI
REPROFILACE PODHLEDŮ. SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEPNOVRST TL 30MM 153,66 537 610,00108 M2 3 500.00 620113

11 minacg < 30 mu

na stěny - svislé povrchy a homl povrch stěn ( TZčl. 4 3 2) - odhad 10% plochy 1351, 7*0, 1=135.170
, J
podhled podchodu (dle TZčl 4 3.1) - odhad 10% plochy 184,9*0, 1=18.490 [B]
Celkem D+B=I53 060IEI

5 000,00RE PROFIL POOHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU PVOUVRST TL DO 00MM 153,66 906 594,00100 M2 626123
U &onaco > 30 mm

na stěny - svislé povrchy a homl povrch stěn (TZčl 4 3 2) - odhad 10% plochy 1351, 7*0,1=135.170

pi
podhled podchodu (dle TZčl 4 3.1) - odhad 10% plochy 184,9*0, 1=18 490 [B]
Celkem D+B=1-53 660 (El
SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM 1 808,65 578 832.00111 M2 320.00 02031

homl povrch n.k - 100%plochy 272.25 1=272 251 fAJ
(ta stěny - svislé povrchy a homl povrch sfón -100% plochy 1351, 7=1 351 700 (B]
podhled podchodu - 100% plochy 184,9=184 900 [C]
Celkem; A+B+C=1 808 651 ,D!

OCHRANA VÝZTUZE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTI 300,00 62652112 M2 1 13 81 44 185.00
|Kir,iv,iCnl nAlér

na stěny - svislé povrchy a homl povrch stěn (TZčl. 4 3 2)- odhad 0,05 m2 na 1m2 sanov.povrchu
1351, 7*0, 05=67. 585 (AJ
podhled podchodu (dle TZčl 4 3.1) - odhad 0,25 m2 na 1m2 sanov povrchu 184,9*0,25=46 225 [C]
Celkem: A+C=113 810 (DJ
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7rPut činit, MAtsv potafky C«n« MpoíiNI Caru cgfeafu Md pobity VjíHiito

:4 o
057,74114 WJ KŤAZ TRHLIN j I! H/ESPI UUJICI 1 5 017,54 364.7 7 150 62663

na stěny - svislé povrchy a horní povrch stěn ( TZ čl. 4 3 2) - odhad 0,25 bm na 1m2 povrchu
1351,7‘0, 25=337.925 (A)
podhled podchodu (dle TZ čl. 4 3 1) - odhad 0,25 bm na 1m2 povrchu 184,9*0,25=46 225 (B)
Celkem: A+B=384 150 (Cl
SPÁROVÁNI STARÉHO ZDIVÁ CEMENTOVOU MALTÓtJ11G MI' 050,00 M- \ 820,50 62745

přěspárovácl schodišťových stupňů - spárováni podstupnic
Sítka spár 20 mm

[2*1 1+2*12)*0.0?‘3,Q5=? 806 [AI
_

Pfldmian* rtuwbnl vytoba v

i,'1 imj f.v > r« v ; • -"i * v. . ■. ) v, I110 M? 1 373,70 3B3.23 bOT 3 10,04 711412
vč přípravy povrchu a napojeni

(b, 0+2*1, 0+2 ’2, 0}'(3, 1 1+20,70+6, 78)=
2*12, 30'(0, 85+0, 30+0, 75)=46 740 [B]
Celkem: A+B=383 230 [C]

336.490 [A]

PRQTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NÁTĚREM VÍCEVRST130 M2 1000,34 203,1 556 824,51 nxr/2

MADLA
vnitrní tubus rámu:
stěny 2’(3, 1 1+20, 70+6, 78+2*0,30)=62. 380 (AJ
rampy směr. gen Šišky:
čelní stěna 3, 95=3. 950 (B)
stěna vnější k chodníku 23,97*1, 15+24,31=51 876 [Cj
střední dělicí stěna 2,55+1, 15*24,75+1, 15*24,44+2, 195=6/ 3/4 [0]
schodiště směr. gen Šišky:
stěny směrem k chodníku
3,90*1,25+1, 10+3,90*1,25=10.850 [E]
rampa schodiště směr Lhotecká:
stěna vnější do terénu 1, 15*32,43=37.295 (Fj
stěna vnější k chodníku 1, 15*24, 13=27. 750 [G]
střední dělicí stěna 1,15*23,70+1,80+1,15*23,70+1,80=56 110[H]
schodšté směr Lhotecká:
2*(3, 90*1,25+1, 10+3, 90*1, 25)=21, 700 (1)
MADLA - odhad nátěrové plochy 0,25 m2/bm
MADLA - Celkem: 0,25'(A+B+C+D+E+F+G+H+I)=83 806 [J}

zAbradlI
rampy směr. gen Šišky:
s/ána vnější do terénu 0,87+15,35=16 220 (KJ
schodiště směr. gen Šišky:
směrem do terénu 3,90*1,25+1,10+3,90*1,25=10.850 [Lj
rampa schodiště smět Lhotecká:
stěna vnější do terénu nahoře 41,31=41 3 10 (M)
čelní stěna nahoře 4,51=4 510 [N]
ZABRADLI - odhad nátěrové plochy 1,50 m27bm
ZÁBRADLÍ - Celkem: 1, 50‘(K+L+M+N)=109 335 [OJ

KRYCÍ PLECHY 25*4 m2=100.000 [Qj

460,00NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) 1 3B0 364,00131 M? 7 B68.30 71081
jjAjaejďcj nálěi, nžtftf sanovaných plucli

na stěny - svislé povrchy a horní povrch stěn •2x100% plochy 2* 1351, 7=2 703 400 [A]
podhled podchodu -100% plochy 184,9=184 900 [B]
Celkem: A+B=2 888 300 (Cl
PotraM B
Ostatní konstrukce a práce

VODOR DOPRAV 2Na‘Č PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOO A POKLAOKA
9

1154 mV 00,63 50 675 69 015721

směrové šipky
6 *1, 0m2=6. 000 [A}
značení autobusové zastávky (celé)
2*(0,25*21, 0*2+0, 125*3,0*4+0, 125*3, 95*7)=30.913 (B)
vodici pruhy
délka úpravy + 5 mra navázáni na stávající stav na konci a na začátku úpravy
střední plná čára
2*0, 125‘(34, 60+5, 0*2)=11 150 [C]
porušovaná čára pro oba směry
4*273*0, 125*(34, 60+5,0*2)= 14 867 (D)
vodicí proužky přerušované
2*172*0, 25*(34, 60-21, 0+2*5, 0)=5. 900 [E]
Celkem A+B+C+D+E=68 830 ÍFI

Ž&HONOVČ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Žlft BOMM155 465,40V, 0 534 4 310.11 017212
vč bel lože - o brubnlky p<

/, 15*16. 77+0.35=19 636 fAl
odél rampv směr aenerála šiškv

_

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVĚ OQRUOY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Žlft 150MM150 730,80M 22,7 16 560,16 Pí 7224
vč bel lože - podél chodníků
2*1 1, 35=2? 700 (AI
ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTO VOZOVEK TL DO 50MM158 M 827,07 106,10 88 P/P.90 010111
napojeni
vozovka

1 1, 50+ 10, 95=3/ 450 [A]
chodníky
3,11*2+6,78*2=19 780 [C)
podesty a mezipodeuly
1,61+4,26+1,92=7.790 (Ej
1, 7 1 +3, 90+3, 03=8 640 [D]
potíólnů spára mezi etapami
34. 5=34. 500 [GJ
Celkem A+C+E*D+G=f08 160 (Hl
'ŘĚzXnTŽÍTÉZÓBETÓNOVÝCH KONSTRUKCI TL DO 30QMM100 M 4 203 07 01.16 26? 705,08 PUH4Q
lo/jna spára ve spfahuilcl desco nad rutnnn mírni

2*(20, 7+3,1 1+6,781=61 180IAI
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C«na coiknrv K6d pomlkyPt»r řňto Niítrv ptfoJx* Ccnft (©tínoOuTvn VAtmitfa

ailč
786.14 5 73,00 105 303.0510? :

■

vozovka
1 7, 50+19, 95=37. 450 [A]
34,5*2=69 000 [BJ
vozovka - spára mezi elapami
34, 5=34. 500 [S]
chodníky
3,11*2+6, 78*2=19 780 (C)
6,06+7,95=16 010 [Dj
podchod

2*(0, 30*2+3, 1 1+20, 70+6, 78)=62 380 [E]
podešly a mezipodesly
1,61+4,26+1,92=7.790 [FJ
1, 71 +3, 90+3, 03=8. 640 (G]

rntnpy směr. gen Šišky - po obvodu stěn
čahit stěna 3, 95=3 950 (HJ
slitin vnější k chodníku 23,97'1, 1+0,50=26 867 [I]
střední dělicí Stěna 2,55+1, 15'24,74+1, 15‘24,44+2, 195=61 302 [J]
děnu vnější do terénu 0,50+1, 15‘15,35+0,87=19 023 [P]

innipa schodiště umět LhoCtnků ■ po obvod)/ ctůn
siěp* vnější do terénu 1,15*32,43=37.295 (Kj
atěnn vnější k chodníku 1, 15 ‘24. 13+0,50=26.250 [L]
sthHŠUděHcl stěna 1, 15'25,69+1.80+1,15’25.69+1.80}=62 687 [M]
čelní sténá 3,88=3 880 [OJ

pod schodišti
2 ‘3,05=6 100 [NJ

těsněná spáry ve vozovce podél obrubníků - s předtěsněnlm vč. předlěsněnl 2*34,5=69.000 (TJ
Čolkem A+B+S+C+D+E+F+G+Hd+J*P+K+L+M+Q*N+T=573 004 OJI
DROBNÉ DOPl.NK KÓNf.TR KOVOVÍ 2SB.m 7000,(1 534 U02.0H 03050KG170

MADLA ■ VODICI TYČ
vnitrní tubus rámu
stěny 2*(3, 1 1+20, 70+6, 78+2*0, 30)=62 380 [A]

rampy směr. gen Šišky
čelní stěna 3, 95=3 950 [BJ
stěna vnější k chodníku 23,97*1, 15+24,31=51. 876 [C]
střední dělicí stěna 2,55+1,15*24, 74+1,15*24,44+2,195=61 302 [Dj

rantfta ichodíš tě směi UtotockA
stěnu vnější do terénu 1, 15*32,43=37 295 [Fj
stěna vnější k chodníku 1, 15*24, 13=27. 750 [GJ
eJ/vdnl dělicí stěna 1, 15‘23, 70+1,80+1, 15*23, 70+1,80=58. 1 10 [H]

hntolnost 6 kg/bm
MADLA - VODÍCÍ TYČ Celkem: 6,0’(A+B+C+D+F+G+H)=1 815 978 [IJ

NAHRADA A DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH KRYCÍCH PLECHŮ 25 kg’10 ks=250.000 [JJ

Čolkem bj=? 005 97BIKI
____

OClátéNl BETON KONSŤR OTRYSKÁNIM TLAK VODOU PftES 1000 BARŮ M? 380.00 1 600,33 716 375,40 • - •■•i '.178

HORNÍ POVRCH N K vč horního povrchu jVecitodOvých desek 8, 90‘(3, 11*20, 70+6. 761=272. 25 1 [A]
Celkem A=272.251 [B]

STĚNY - SVISLÉ POVRCHY A HORNÍ POVRCH STĚN
vnitií)l tubus rámu: stěny (2*2, 65} ’(3, 1 1 +20, 70+6, 85+2’0, 3)=165 678 [C]
rampy směr. gen Šišky:
stěna vnější do terénu 2*1,25*15,3+15,3*0,515+1,25*0,515=46 773 [DJ
Čelní stěna 13,50+1,50)72*4,28+1,5*4,28+4,28*0,35+1,5*0,35=19 143 [EJ
stěna vnější k chodníku (3,50+1,50)72*24,31+1,50*24,31+24,31*0,35+1,50*0,35=106,274 (FJ
střední dělící stěna

(5. 78* 1. 5)72 '(24. 75+2. 15)+ 1. 50'(24, 75+2, 15)+1, 50*0, 30+(24, 75+2, 15)’0, 30= 146. 786 (GJ
ichodíStě směr. gen Šišky
stěny
(1, 50+5, 78)72*9, 35+(4, 55*5, 78-4, 1 *2, 65)=49 468 [HJ
1,50*13, 90+0, 35*13,90+0, 35*1, 50+(8, 43+1, 0)'1,25'2+(8, 43+ 1,0) *0,55=55. 002 [I]

rampa schodiště směr Lhotecká:
stíjnu vnější do terénu (5, 78+3,30y2‘32,82+0, 5*32,82+32, 82*0,30=175.259 [JJ
čelní stěna 3,30*3, 88+1,0*4,51+3, 88*0, 30=18 478 (KJ
děnu vnější k chockilku (5.76+3.3)72*24.75+ f.50*24,7S*24.75*0.3S+ 1.5*0.35= 158 67$ [LJ
dleckil dělicí stěna (5. 78*3.30)'( 1.80+25, 70)+ 1.50*(1.60+25, 70)+1,5’0,35+(1.B+251 70) ‘0.35=301 100
j-r

íchortfrň směr Lhotecká:

(1. 50+5. 78)7? ‘8, 75+(50'5 78-
4, 1 *7, 60)+ 1,50*13. 70+0, 30’ 13. 76+0, 30' f, 50+f0. 50+5[ 7B)/2‘(6. 56) +0. 50*8. 56*0,30*8, 56=109.034 [NJ
STĚNY Cotkom C+D+Ě+F*G+H+I+J+K*L+M+N=1 351 673(0]

PODHLED PODCHODU ((0,20*2+0, 25*2+0, 59)‘30+0,20‘2)*4, 10=184 910 [PJ
Celkem: P=184 910 [QJ

SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ
■i tedCM m,-' | M|
VYll';Ul-'ÁNI řÁ‘.T' KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM 0 447,98 570 407,80185 M.1 56,1 00/156

podkladní vrstvy vozovky II ISO mm

0, 15’261,57=39 236 [A]
podktndní vrstvy chodníků - II. 150 mm

0,15*11,35*3,11=5 295 [B]
0,15*11,35*6,76=11 543 [CJ
Celkem a + b+c~:>h (>?•) ini

uiléNI MOST NÍ IZOLACE 780.40M? 383,73 113 023,60 i103 QDSTRA
VÍ ' tv /II M.l I ........1 }■• !'•••** ' I •• • II •/>" '

1 OdPlwiŇU WWttOftS
005 000,00194 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNI MHD l- f 'I 006 000,00 1.00 0272 IR

Veškerá dofvavnt opatřeni o stnwbnl jv&xjo wuviiajlct t provizorním zajištěním MHO
zahrnuje komplet zrušeni stávajících zastávek + vybudováni a provoz dočasných zastávek a jejich

&uitml+ vybudováni nových zastávek ve stávající poloze
vč. projednáni s Dopravním podnikem, Policii a dalšími dotčenými orgány
yč, údržby provizorních zastávek

vč. uvedeni dotčeného území do původního stavu
vč. vydáni informaci pro cestující
vč. provizorního dopravního svislého a vodorovného značeni zastávek zřízeni - odstraněni
vč. odstranění stávajících laviček, odpadkových košů a dalšího vybaveni a osazeni nových po

dokončeni, vč RDS pro DIO vč zajištěni rozhodnuti o uzavírce a DIR
vč. veškerých projednáni

Pottobnó viz TI
1=1 OOP [AI
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Pur čÍ5rU Název položky MJ Ccnfi jednotková Množství Cona celkem Kód položky Vanuirtn
1 -1 S eJL 10 1 a

schodišťové stupně, z dilco kamenných

výměna stupnic poškozených stupňů schodiSf - Jen obklad stávajícího betonového slupně deskou
11.50 mm

položka Čerpaná jen s výslovným souhlasem TDI
kompletní provedeni vč vhodného pojivá k uloženi na betonové stupně

80 017.00195 M3 0,49 30 208,33 43419

obklad slávoflclch poSkozcných balonových stupňů deskou 11.50 mm

10 ks

10*0. 05*3. 05*0.32=0.486 \A 1

POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2
10kg/m2

posyp pochozl plochy - podchod, podesty a mezipodesty
100 M2 10 09 180,83 1 969,24 57022

posyp pochozl plochy - podchod, podesty a mezipodešly
180,63=180 830 fAI
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
úprava poklopů ve vozovce a na chodnících
vE ochrany po dobu stavby

167 7 202.00KUS 8,00 17 616,00 89921

ve vozovce

2=2 000 [A]
chodníky

0=6 000 [B]
Celkem: A+B=8 000 ÍC1
SIKMY ZLUTOCERNY BEZPEČNOSTNÍ NATER
nátěr nástupních o výstupních Stupnicích tchudlirováho ramene

190 M2 499.73 2,44 1 210,34 923890

4*3,05=2 440 fA]
VYZTUŽ STŘÍKANÉ HO BE 1 ONU L KARI Sliltw 37 026,00 1.77t 65 530,0?

vyztuž tenkou svafovanou sltl - sanace vč kotveni - 20% plochy

Digitálně podepsal Ing
Michal Pánek, MBA

Daiunu7U22.03.08
1 3:44:34 +01 W

Ing. Michal
Pánek, MBA

Stránka 5 z 5



Příloha č. 2 Kontaktní údaje

1. Kontaktní osoby ve věci Změn Díla na straně Objednatele.

Za Objednatele je oprávněna k zadávání a vyřizování Objednávek a Změn Dílčích plnění

kterákoliv z níže uvedených osob:

Korespondenční adresa: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 Holešovice

Kontaktní osoby ve věci Změn Díla na straně Zhotovitele.

Kontaktní osobou za Zhotovitele je:

BM Construction, spol. s r. o. Ing. Michal Pánek, MBA

e-mail:

korespondenční adresa: U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 Modřany

2. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Objednatele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další

komunikace ohledně této Smlouvy jsou:

Korespondenční adresa: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 Holešovice

3. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Zhotovitele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další

komunikace ohledně této Smlouvy je:

Kontaktní osobou za Zhotovitele je:

BM Construction, spol. s r. o. Ing. Michal Pánek, MBA

telefon:

e-mail:

korespondenční adresa: U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 Modřany

4. Stavbyvedoucí na straně Zhotovitele.

Hlavním stavbyvedoucím je

telefon:

e-mail:

5. Kontaktní osoby ve věci fakturace na straně Zhotovitele.

Fakturace bude zasílána výhradně z níže uvedené e-mailové adresy.

telefon:

e-mail:



Příloha č. 3 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Stavební údržba spočívá v provedení nové spřažené desky, nové izolace na objektu a sanací
zbylých ponechávaných konstrukcí. Vzhledem k potřebě nepřerušeného provozu komunikace
na objektu bude oprava provedena ve dvou etapách, v každé etapě vždy polovina objektu.



Příloha č. 5

Compliance doložka do smluv s dodavateli/obchodními partnery (textace smluvních
ujednáni):

1) Smluvní strany se zavazují jednat takovým způsobem a přijmout taková opatření, aby nevzniklo při
plnění této Smlouvy podezření ze spáchání trestného činu, nebo aby trestný čin nebyl spáchán. To
shodně platí pro všechny formy účastenství na trestném činu nebo stádia trestného činu. Povinnost se

vztahuje na trestné činy přičitatelné právnické osobě dle zákona č. 41 8/201 1 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, jako i na trestné činy fyzických osob
dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně i na zahájení
trestního stíhání proti kterékoliv smluvní straně včetně jejích zaměstnanců podle zákona č. 141/1961
Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

2) Smluvní strany se zavazují si neprodleně vzájemně oznámit důvodné podezření ohledně možného
naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů spáchaných v souvislosti s plněním této
Smlouvy, především trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství nebo podplacení, a to bez
ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnost a nad její rámec. Smluvní strany se dále
zavazují k takové informaci přistupovat jako k důvěrné, s výjimkou komunikace s orgány činnými
v trestním řízení.

3) Dodavatel se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Etického kodexu TSK, které jsou dostupné pod
odkazem https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/o-spolecnosti-TSK-Praha. Na základě
toho prohlašuje, že má (i) zpracován vlastní etický kodex ve stejném rozsahu, který pokrývá totožné
oblasti a zajišťuje tytéž hodnoty a standardy chování, jaké vyznává TSK; dodavatel dále akceptuje, že
v případě odlišné úpravy převezme v dílčích záležitostech Etický kodex TSK, nebo (ii) přijímá Etický
kodex TSK pro účely plnění této Smlouvy za vlastní a bude jeho prostřednictvím zajišťovat dodržování
týchž hodnot a standardů chování, jaké vyznává TSK. Dodavatel bere na vědomí, že naposledy
popsané hodnoty a standardy chování vychází mimo jiné i z normy ISO 37001 :2016.

4) Dodavatel se zavazuje umožnit TSK kontrolu a porovnání obou etických kodexů (na straně TSK a na

straně dodavatele), případně prokázat, že přijal za svůj Etický kodex TSK, podle toho, která varianta
dle čl. 3) výše nastala. Kontrola dle předchozí věty zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, předložení
etického kodexu, příp. dalších compliance dokumentů dodavatele, do kterých bude mít TSK právo
nahlížet a pořizovat si jejich kopie.

5) Dodavatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že TSK je v odůvodněných případech oprávněno
kontrolovat dodržování povinností vyplývajících z Etického kodexu na straně dodavatele. Má se za to,

že odůvodněným případem je jakékoliv zjištění, které TSK učiní na základě vlastní činnosti, z veřejně
dostupných zdrojů, nebo i na podnět zvenčí od třetích osob, které se týkají dodavatele a/nebo situací
s vyšší mírou korupčního rizika. V případě pochybností, jedná-li se o odůvodněný případ, je rozhodující
názor TSK. Prověřované skutečnosti však nesmí být zjevně bezpředmětné (např. účelově vyvolaná
tendenční publicita vůči dodavateli, udání směřující vůči dodavatele, které vychází z porušení dobrých
mravů, msty, závisti či jiných nízkých pohnutek atd . ) . Poskytnutí součinnosti dodavatele k realizaci
kontroly vykonávané TSK zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, písemné či ústní vyjádření
dodavatele k předmětné záležitosti. V případě vyšší míry korupčního rizika spojeného s předmětem této

Technická sprava komunikací hf, m. Prahy, a.s,
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smlouvy nebo osobou dodavatele je možné požadovat prokázání implementace/existence opatření
srovnatelných se standardy normy ISO 37001:2016. Dodavatel je oprávněn v rámci splnění požadavku
na poskytnutí součinnosti předložit libovolné důkazní prostředky.

6) V případě, že dodavatel poruší čl. 3) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v harmonizaci vlastního
etického kodexu dodavatele dle Etického kodexu TSK, nebo převzetí Etického kodexu TSK
dodavatelem v plném rozsahu, zavazuje se dodavatel uhradit smluvní pokutu ve výši 1 .000 Kč za každý,
byť i započatý den, po který je v předmětné záležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho
povinnosti.

7) V případě, že dodavatel poruší čl. 4) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v umožnění kontroly
splnění harmonizace etických kodexů, nebo převzetí Etického kodexu TSK dodavatelem v plném
rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který je
v předmětné náležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho povinnosti.

8) V případě, že dodavatel poruší čl. 5) této doložky ke Smlouvě, tj. nebude při poskytování plnění a

spolupráci s TSK respektovat zásady a hodnoty vyplývající z Etického kodexu TSK (bez ohledu na to,
v jaké formě je přijal), nebo neposkytne TSK součinnost k prověření konkrétního zjištění/oznámení,
zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení, po který
porušení konkrétní povinnosti trvalo, a to až do okamžiku odstranění tohoto závadného stavu. Bude-li
se zjištění/oznámení týkat skutečností s vyšší mírou korupčního rizika, zvyšuje se smluvní pokuta dle
předchozí věty na dvojnásobek.

9) Sankce uložené dle čl. 6 až 8 této doložky ke Smlouvě mezi sebou lze sčítat, a to až do chvíle splnění
povinností dodavatele, kterou zajišťují, nebo do zániku Smlouvy odstoupením ze strany TSK. Součet
sankcí však nesmí ve svém souhrnu překročit jednu třetinu (1/3) hodnoty Smlouvy.

1 0) V případě, že dodavatel bude své povinnosti dle čl. 3) až 5) této doložky ke Smlouvě porušovat závažně,
dlouhodobě nebo opakovaně, je TSK oprávněno odstoupit od Smlouvy bez dalšího. Závažným
porušováním se rozumí naplnění skutkové podstaty korupčního, nebo i jiného trestného činu
dodavatelem (bez ohledu na to, byl-li už za něj pravomocně odsouzen), případné i jiné zcela bezohledné
jednání rozporné se zásadami a hodnotami Etického kodexu TSK. Dlouhodobým porušováním
povinností dle této doložky ke Smlouvě se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti v trvání nejméně 30
kalendářních dnů, a pokud by šlo o skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika, tak nejméně 15
kalendářních dnů. Opakovaným porušováním povinností dle této doložky ke Smlouvě se rozumí
nesplnění konkrétní povinnosti v nejméně třech paralelních případech, a pokud by šlo o skutečnosti
s vyšší mírou korupčního rizika, tak ve dvou paralelních případech. Právo na uhrazení smluvní pokuty
ve prospěch TSK nebo právo náhrady škody způsobené TSK tímto není jakkoliv dotčeno.

1 1 ) Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou splňovat po celou dobu trvání Smlouvy, jejíž
nedílnou součástí je tato doložka, veškerá kritéria, standardy chování a hodnoty, které ve svém souhrnu
vyplývají z Etického kodexu této společnosti.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a,s.
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Příloha č. 6

Protikorupčni doložka do smluv s dodavateli/obchodními partnery (textace smluvních
ujednání):

1) Smluvní strany se dohodly, že při plnění této Smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně
a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu zadávacího řízení či vyjednávání o Smlouvě, resp. že takto
budou jednat po celou dobu účinnosti této Smlouvy.

2) Smluvní strany shodně prohlašují, že neposkytnout, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro

jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí
úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytnou,
nenabídnou ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijmou nebo nevyžadují.

3) V této souvislosti se smluvní strany zavazují neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného
jednání, které je v rozporu se zásadami podle této doložky ke Smlouvě a mohlo by souviset s uzavřením
této Smlouvy nebo jejím plněním.

Technická správa komunikaci hl, m. Prahy,
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