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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2022-078

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany 
60162694
Česká národní banka. Na Příkopě 28, Praha 1 
404881/0710
Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, 
odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů.

Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger,
ve věcech technických: za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem 

Ivana Střeštíková DiS., e-mail: | 
za Provozní středisko 0620 Sedlec (PS 0620):

PetrVincek, e-mail: I
Hana Zoubková, e-mail:
Vladimír Oliva, e-mail: I

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek, e-mail: |

mobil
Datová schránka: hjyaavk,
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno, 

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel'*) na straně jedné,

2. STAVIMAL s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně. oddíl C, vložka 45432

Pražákova 510/51, 619 00 Brno
26921677
CZ26921677
Banka CRF.D1TAS a.s.
1049900600/2250
Miroslavem Holánkem, Miroslavem Rakem, jednatelem společnosti

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

E-mail:
Datová schránka: bbi4hjh,
Adresa pro doručování: Pražákova 510/51, 619 00 Brno,

(dále jen „zhotovitel*1) na straně druhé,

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0620- Stavební
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opravy v objektech č. 40, 88, 113 Kasárna Sedlec a 5, 20, 567 Letiště Sedlec", systémové číslo 
NEN N006/22/V00002965, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav ve vojenském objektu Kasárna Sedlec CE 06-17-02/040 
Fotočeta, /088 Provozní objekt MZ (E2), /113 Garáž a Letiště Sedlec CE 06-17-07/005 CCR-13, 
/020 Štábní budova + WOC, /567 Parkoviště a zpevněné plochy štábu a WOC s cílem bezpečného 
provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0620- 
Stavební opravy v objektech č. 40, 88, 113 Kasárna Sedlec a 5, 20, 567 Letiště Sedlec“, 
kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Provedení oprav z důvodu špatného technického stavu budov č. 40, 88, 113 Kasárna Sedlec 
a budov č. 5, 20, 567 Letiště Sedlec v posádce Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou.

2.1.2. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram (do 5 pracovních dní po převzetí staveniště), Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). 
Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické), je tento 
harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle ČI. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet" a v zadání výběrového řízení: „PS 0620- Stavební opravy v objektech 
č. 40, 88, 113 Kasárna Sedlec a 5, 20, 567 Letiště Sedlec", systémové číslo NEN 
N006/22/V00002965.
Příloha ě. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracoviště 
a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související 
s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky,
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění smlouvy,
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle ěl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce,
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nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
jen „vícepráce11).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

2.743.701,04 Kč bez DPH
(slovy: dvamilionysedmsetčtyřicettřitisícsedmsetjedna korun českých čtyři haléře).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 576.177,22 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 3.319.878,26 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají 
smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti 
takové změny v sazbě DPH sejí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, 
který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy 
se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. I této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku ktéto smlouvě, 
a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2. 6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků 
a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem 
a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.
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Článek 4
Čas a místo plnění
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4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12,1.
smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a 
vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 28.11.2022.
4.3.1. Termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran,

v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla
v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy 
předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění 
smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení 
a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. 
Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. 
Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise 
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti 
zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené ihůty 
plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po 
ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí 
domluvě.

4.8. Místem plnění jsou vojenské objekty Kasárna Sedlec a Letiště Sedlec v posádce Sedlec, 
Vícenice u Náměště nad Oslavou.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště/pracoviště,
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 

OZ,
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu 

ve věcech technických.
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5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, 
co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,BOZP“), 
za objednatele na staveništi/pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků 

na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat 
bezodkladně zjednání nápravy,

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování 
pracovních nebo technologických postupů,

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu 
a vjezdu,

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž 

upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto 
nedostatky odstraněny.

5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.6. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body 
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveništi/pracoviště 
s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, 
a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese 
odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich 
neporušenosti.

5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém 
staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště/pracoviště a vyklidí jejich prostor nejpozději 
do dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.9. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací.

5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět 
zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště. 
Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění 
se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele 
pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako 
by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána 
zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy 
ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro 
vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi/pracovišti musí být 
stavební deník trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli
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při předání díla originál stavebního deníku.
5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 

deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou 
smluvních stran.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování 
a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob 
v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen ,,CSN“) jsou 
pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy 
souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové 
(tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat 
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání 
doloží příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven 

k užívání.
5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 

mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla
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(s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění 
podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a 
posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných 
dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu 
s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/202) Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 
znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případné 
ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předám díla 
v či. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným 
termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní 
osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo 
předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené 
v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za 
smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv 

na jeho kvalitu,
f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani 

ve spojení sjinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních 
dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.
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Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla 
na základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění 
zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad 
Oslavou
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČO: 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť 
nad Oslavou.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad",
b) evidenční číslo daňového dokladu,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám 

přidělena dle příslušných právních předpisů,
f) předmět dodávky a název díla,
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

a jejím směrováním na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem 
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že 
v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň 
z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místné 
příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši 
částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
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Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předám věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 3 000.000, -Kč. Pojistku je 
zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy 
poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání 
a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto 
vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu 
a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních 
dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady 
a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4.1. uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, 
a to za každý i započatý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b),
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uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý 
i započatý den prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 
na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.6. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání 
s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé takovéto 
jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním 
porušení, smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč, při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve 
výši 20.000,00 Kč .

11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč.

11.8. V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve 
znění pozdějších předpisů.

11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy 
podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat 
po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU),
b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, 
a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,
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c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 10 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu a adresa 
trvalého pobytu) a seznam registračních značek a typ dopravních prostředků,

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nej později v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen 
„insolvenční zákon“), vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas,
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení,

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut 
pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy 
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele,
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, 
na dobu delší než 5 kalendářních dnů,

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 

na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.
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13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 
a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým 

je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
faktum”,

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, 
při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany 
se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Připadne-li poslední den 
lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den 
nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu 
a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracováni osobních údajů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany 
současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a 
zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména 
a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, 
telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění 
právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere 
na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy 
v režimu těchto zákonů.

14.6. Kontrolní orgán Vojenského útvaru 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou (dále jen 
„kontrolní orgán“) provádí kontrolní činnost k zajištění bezpečnosti utajovaných informací 
před kompromitujícím vyzařováním informačních systémů a elektronických prostředků 
se všemi subjekty v areálu letiště.

14.7. Zhotovitel zabezpečí, že v prostorech jím či jeho poddodavateli užívaných v souvislosti 
s realizací této zakázky nebudou instalovat nebo provozovat technické prostředky využitelné
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k provádění tzv. pasivního odposlechu (prostředky schopné záznamu, přenosu, analýzy 
elektromagnetického spektra apod.) v objektech, které v areálu základny využívají ke své 
činnosti

14.8. Zhotovitel musí umožjiit vstup kontrolním orgánům do prostoru, který využívají ke své 
činnosti, za účelem provedení kontroly, zda se v těchto prostorech nenachází technické 
prostředky schopné záznamu, přenosu, analýzy elektromagnetického spektra apod.

14.9. Kontrolní orgán se musí prokázat kontrolovanému subjektu „Písemným pověřením ke 
kontrole14 a „Kontrolním listem44, ve kterých jsou uvedeny osoby provádějící kontrolní 
Činnost, datum provádění kontrolní činnosti, obsah kontrolní činnosti a podpis velitele nebo 
jeho zástupce. Velitel VÚ 2427 je povinen zabezpečit aby osoby splňovali podmínky vstupu 
do prostorů kontrolovaného subjektu (např. zdravotní průkaz, osvědčení fyzické osoby pro 
styk s UI požadovaného stupně apod.). Kontrolní orgán si vyžádá u kontrolovaného subjektu 
doprovod osoby, která bude přítomná po celou dobu kontroly využívaných prostor.

14.10. Zhotovitel zabezpečí zpracování seznamu osob, které mají povolen vstup kontrolovaného 
prostoru (jedná se o areál letiště VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou), průběžné 
provádí jeho aktualizaci a předává Bezpečnostnímu manažerovi (BM) VIJ 2427 (kontaktní 
údaj pro komunikaciZhotovitel stanoví podmínky pro vstup do jimi 
využívaných prostor z hlediska bezpečnosti práce.

14.11. Zhotovitel v areálu letiště zabezpečí v součinnosti s bezpečnostním manažerem VU 2427 
Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou režim manipulace s klíči a místo ukládání klíčů od 
jednotlivých místností, a zabezpečí zapracování těchto zásad do smluv (stávajících 
a budoucích) se svými poddodavateli nebo třetími osobami.

14.12. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.13. Tato smlouva o 13 ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě 
a uložena v Národním elektronickém nástroji (NF,N).

14.14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.

14.15. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.16. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 9

za objednatele za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger 
vedoucí oddělení provozu Brno 
Česká republika - Ministerstvo obrany 
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Příloha č.l k SOD č. 6440-0003-2022-078

PS 0620- Stavební opravy v objektech č. 40,88,113 Kasárna Sedlec a 5,20,567 Letiště Sedlec-
cenová nabídka

pě-

1

2

3

4

5

_6
7

_x
_9
JO
11

12

13

14

Název položky
Objekt: 06-17-02/040 hotočeta______________________
Demontáž oplcchování závětmé liž ty r.S.330 mm________
Dodání a montáž oplechování závětmé lišty r.š.330 mm z 
plechu Pz________________________________________
Demontáž a zpětná montáž, dešťových žlabů vě. kotlíku 
Zakrytí, ochránění fasády stěn, klempířských prvků , oken, 
dveří, plochy kolem budovy před znečištěním__________
Osekání nesoudržné omítky z římsy (ŽB deska + beton)
budovy, mechanické očištění podkladu ve výšce 3,5 m
Vyplnění vodorovné spáry tl. do 1,5 cm mezi ŽB deskou

a betonem trvale pružným tmelem____________________
Dodání a provedení penetračního nátěru římsy_________
Dodání a potažení římsy perlinkou do lepidla___________
Aplikace a dodání štěrkového tmele pod fasádu_________
Dodáni a provedení penetračního nátěru_______________
Dodání a provedení vnější omítky římsy, MVC, štuková
Dodání a provedení 2x nátěru vnější omítky římsy barvou 
zelenou dle výběru uživatele_________________________
Použití lešení do výšky 3,5 m pro provádění oprav římsy 
(délka 57 m)______________________________________
Provedení lokálních oprav omítek (5 míst), osekání 
nesoudržných omítek, provedení omítek MVC. štuková

MJ

m

m
m

kmpl

m2

m

m2
m2
iil2

m2
m2

m2

kmpl

m2

pořet MJ

29,00

29,00
28,60

1,00

24,10

56,90
24,10
24,10
24,10
24,10
24,10

24,10

1,00

6,00

Dodání a provedení 2x nátéru opravovaných omítek
15 fasády barvou zelenou, odstín vybrat dle současné fasády

Rozebrání obdélníkové zámkové dlažby přiléhající k 
venkovnímu schodišti, podsypání a zpětné položení

16 zámkové dlažby__________________________________
Vybourání venkovního předloženého betonového 
schodiště vč. základů a roštu na čistění obuvi (2 stupně,

m2

m2

6.00

0,80

17 šířka 2400mm)

18

19

20

li
22

Provedení vybetonování venkovního předloženého 
schodiště (rozměr 2,4x 1,2m,2 stupně) povrchová úprava 
beton se striáží koštětem, vč. základů, dodání a provedení 
Čistící zóny - dodání a osazení ocelového roštu na čištění 
obuvi do venkovní podesty, povrchová úprava zinkováním 
(rozměr 350/500mm) vč. odvodněni__________________
Provedení černožlutého bezpečnostního šrafování hran 
schodišťových stupůů barvou na beton________________
Provedení opravy dlažby na zídkách u venkovního 
schodiště (0,5m2) a keramických soklíků (2,5m, výška 
0,lm) - demontáž uvolněné dlažby a soklíků, očištění 
podkladu, penetrace, dodání a nalepení mrazuvzdorné 
dlažby a soklíků na lepidlo flexibilní, oprava zaspárování 
dlažby a soklíků___________________________________
Demontáž ocelových mříží oken (8x 1700/1700, 1 x 
900/1700) připevněných šrouby na fasádě, odbroušení 
šroubů___________________________________________

Provedení obroušeni ocelových mříží oken

in3 1,90

m3

m

1,90

4,80

m2

ks

1,00

ks

9,00
9,00

1



23

Dodání a provedení nátěru mříží oken - 1 x nátěr základní, 
2x nátěr emailem, barva šedá

ks
9,00

_________ 1_____________ \

24

Provedení zpětné montáže ocelových mříží oken (8x 
1700/1700, Ix 900/1700) připevnění šrouby na fasádu, 
včetně dodání montážního materiálu

ks
9,00

25

Kompletní úklid všech dotčených prostor s odvozem suti a 
vybouraného materiálu na skládku a dodáním dokladu o 
ekologické likvidaci kmpl 1,00

Objekt: 06-17-02/088 Provozní objekt MZ (E2)
sociální zařízení - zatékání z odpadů

26

Demontáž a zpětná montáž sifonů - 2x pisoár, lx 

umyvadlo ks 3,00

27

Demontáž, vybourání stávajících rozvodů kanalizace
DN50 ve stěně a podlaze m 2,60

28 Očištění, izolace zatečených míst-štuková omítka, malba m2 2,20

29

Provedení napojení kanalizace na stávající stoupat í 
potrubí ks 2,00

30

Dodávka a montáž PVC kanalizačních rozvodů DN50 , 
vč. 3 ks výustek pisoár a umyvadlo, kolen a odboček m 2,60

31 Vysekání obkladů, dlažeb, odsekání lepidla ks 25,00

32 Zazdční drážek po instalaci potrubí ve stěnách a podlaze m 2,60

33 Zakrytí, ochránění konstrukcí před poškozením kmpl 1,00

34 Oprava podkladu pod obklad a dlažbu maltou MVC m2 1,20

35

Dodání a doplčnní keramického obkladu 15x20cm do 

lepidla ks 18,00

36 Dodání, doplnění keramické dlažby 20x20cm do lepidla ks 7,00

37
Dodáni a provedení spárování doplněných obkladů a 
dlažeb kmpl 1,00

38 Dodání a provedení štítkové omítky, výmalba m2 2,20
konzoly věnců - výška 4.5 m

39

Demontáž a zpětná montáž části dešťového žlabu a svodu 
včetně 2 ks kotlíků m 8,00

40 Osekání nesoudržných omítek konzol věnců (2 kusy) m2 1,30

41
Proříznutí styku oplechování římsy a omítky konzoly 
věnců 2 kusy m 1,20

42

Dodání a provedení oplechování konzoly věnců (2 kusy) - 
styku oplechování římsy a omítky konzoly věnců z plechu 
poplastovaného barva šedá m2 1,40

43 Dodání a provedení podkladní omítky včetně penetrace m2 1,30

44 Dodáni a instalace perlinky do lepidla, penetrace m2 1,30

45

Dodání a provedení fasádní omítky probarvené, barva 
šedá m2 1,30

46

Kompletní úklid staveniště s odvozem suti na skládku, 
přesun hmot kmpl 1,00

Objekt: 06-17-02/113 Garáž

47 Demontáž a zpětná montáž dešťového svodu m 2,50

48 Demontáž a zpětná montáž dešťového žlabu m 8,00

49

Demontáž a zpětná montáž jednoho pole betonového plotu 
- 7 kusů betonových desek vsunutých do betonových 
sloupků m 3,00

50

Demontáž oplechování parapetů z Pz plechu 2100mm, 
r.š,180mm ks 2,00

2



51

Dodání a osazení parapetů z Pz plechu 2100mm. 
r.š.1 80mm ks 2,00

52

Demontáž okapového plechu z Pz nad vraty 3500mm, 
r.š.300mm ks 1,00

53

Dodání a osazení okapového plechu Pz nad vraty
3500mm, r.š.300mm ks 1,00

54

Osekání fasádní omítky soklu tl. do 20mm do výše 
200mm, délka 28 m, očištění cihelného zdivá m2 5,60

55

Dodání a provedení našpricování podkladu pod omítku 

soklu cementovou maltou m2 5,60

56

Omítnutí betonového nebo zděného soklu cementovou 
soklovou omítkou tl. do 20mm s přídavkem sanační 
omítky, vč. penetrace podkladu m2 5,60

57

Odkopání a úprava terénu - nánosu zeminy přiléhající kc 
stěně a soklu budovy, odvoz a likvidace přebytečné 
zeminy, drnů (do 2 m3) ID 28,00

58

Vybourání, odvoz a likvidace okapového chodníčku z 
betonu prostého, šířka 400 mm, tl. 100 mm m 28,00

59

Odebrání a odvoz znečištěného štěrkového podkladu 
okapového chodníku, š. 400 mm, hl. 150 mm, d.28 m m3 1,70

60
Dodání a vysypání výkopu kamennou drtí a pískem se 
zhutněním, tl. 150 mm (pod okapový chodník) m3 1,70

61

Dodání a provedení betonového okapového chodníčku š. 
400 mm, tl. 100 mm, beton B 30, povrch hlazený 
ocelovým hladítkem - vč. dodání, montáže a demontáže 
bednění 28m, spádovat od budovy rn2 11,20

62

Vybourání nesoudržného betonového nájezdu do garáže 
včetně štěrkového podkladu, odvoz, likvidace m3 2,60

63

Dodání a vysypání výkopu kamennou drtí a pískem se 
zhutněním, tl.250 mm (pod nájezd do garáže) m3 1,60

64

Dodání a provedení betonového nájezdu do garáže, tl. 150 
mm, beton B 30, povrch hlazený ocelovým hladítkem - vč. 
dodání, montáže a demontáže bednění 7,2 m, spádovat od 

budovy m2 1,00

65

Dodání a provedení impregnačního nátěru betonového 
chodníčku a soklu - zajištění vodoodpudivosti m2 16,80

66
Ochránění, zakrytí stávající elektro skříňky, oken, vrat a 
okolního terénu před znečištěním při provádění oprav kmpl 1,00

67

Použití lešení pro prováděné opravy (56 m2, výška do 2m) 
montáž, demontáž, pronájem lešení, zajištění lešení z 
hlediska statiky kmpl 1,00

68

Osekání vápenných nebo vápenocemcntových omítek 
vnějších stěn v rozsahu do 20 % m2 75,70

69

Dodání a provedení vápenocementové omítky vnějších 
stěn (špric, jádro), tl. do 30 mm - vyrovnání pod fasádu m2 75,70

70

Aplikace a dodání perlinky do lepícího tmele včetně AI 
rohů a profilů dle zvoleného fasádního systému m2 75,70

71 Dodání a osazení lišta plastová s perlinkou,APU lišta m 20,20

72 Aplikace a dodání štěrkového tmele pod fasádu m2 75,70

73 Aplikace a dodání penetračního nátěru m2 75,70

Zí

Aplikace a dodání probarvené pastovité silikonové omítky 
zrnité do 2 mm m2 75,70



75

Provedení ošetření konců dřevěných nosných trámků 
(100/180/200 mm) vyčnívajících ze stěn přes fasádu 
impregnačním nátěrem ks 16,00

76

Dodání a provedení impregnačního nátěru vnitřních stčn 
před výmalbou m2 65,00

77 Provedení výmalby vnitřních stěn 2x barvou bílou, obrus m2 36,50

78 Provedení výmalby vnitřních stěn 2x barvou žlutou, obrus m2 28,50

79

Kompletní úklid staveniště s odvozem suti na skládku, 
přesun hmot kmpl 1,00

elektro
Rozvaděč RH

80 Demontáž stávajících rozvaděčů kmpl 1,00

81

Dodávka a montáž rozvaděče RH oceloplechového 
nástěného rozvaděče pro komponenty níže uvedené s
20% rezervou, rozvaděč bude vybaven strojově psanými 
popisky, kabelovými štítky. K rozvaděči bude doložena: 
dokumentace skutečného stavu, protokol o kusové 
zkoušce a prohlášení o shodč.

ks 1.00

82 Dodávka a montáž hlavní vypínač In-63 A ks 1,00

83
Dodávka a montáž proudový chránič 2 pól. 10 kA 25 /
0,03 A, A

ks 1,00

84
Dodávka a montáž proudový chránič 4 pól. 10 kA 40 /
0,03 A, A

ks 1,00

85 Dodávka a montáž jistič 3 pól. 40A, char.B,10 kA ks 1,00

86 Dodávka a montáž jistič 1 pól. 16A, char.B,10 kA ks -.0(1

87 Dodávka a montáž jistič 1 pól. 10A, char.B,10 kA ks 2,00

88 Dodávka a montáž jistič 3 pól. 25A, char.B,10 kA ks 1,00

89

Kabelové průchodky,CY propoj, vodič, svorky, štítky, 
popisky a jiný drobný elektromateriál nutný ke kompletaci 
rozvaděče

kmpl 1,00

Kabeláže
90 Demontáž stávající kabeláže kmpl 1,00

91 Dodávka a montáž. CYKY-J 5x10 m 6,00

92 Dodávka a montáž CYKY-J 3x 1.5 m 35,00

93 Dodávka a montáž CYKY-J 3x2,5 m 35,00

94 Dodávka a montáž. CYKY-J 5x2,5 m 20.00

95
Dodávka a montáž kabelový štítek strojově psaný pro 
kabely výše uvedené kmpl 1,00

Lištv, trubky
96 Demontáž stávající nefukčních trubek, lišt vedeni kmpl 1,00

97
Dodávka, montáž kabelová trubka včetně spojovacího 

materiálu a příchytek

m
30,00

Zásuvka, vypínače, regulátory, vent.
98 Demontáž stávající vypínačů kmpl 1,00

99

Dodávka a montáž spínač jednopólový řazení 5 IP44 min. 
kvalitě ABB barva bílá komplet

ks
1,00

100

Dodávka a montáž zásuvka jednoduchá 230V/I6A IP44 v 

min kvalitě ABB bílá komplet

ks
6,00

101
Dodávka a montáž zásuvka pětiholík 400V/32 A 1P44 v 
min. kvalitě ABB montáž na zeď

ks
1,00

Světla
102 Demontáž stávajícího osvětlení kmpl 1,00

4



103

Dodávka a montáž přisazené LED svítidlo 40W, IP56 

komplet

ks
4,00

104
Dodávka montáž LED nástěné přisazené svítidlo 22W s 
PÍR čidlem min. IP44 v hodné do venkovního prostoru

ks
1,00

Ostatní

105

Stavební zednické přípomoce - zhotoveni prostupů do 100 
cm2, opravy povrchů, drobná stavební mechanizace apod. 
vč. potřebného materiálu kompletní práce. kmpl 1,00

106

Zakreslení skutečného stavu (2 pare), kompletace 
dokladové části stavby k předání a převzetí. Zpracování 
protokolu o určení vnějších vlivů. Provedení revize na 
provádčnou elektroinstalaci včetně dodání 2ks revizní 
zprávy v papírové podobě. Veškerá písemná dokumentace 
včetně revizní zprávy bude předána i v elektronické 
podobě na CD nebo DVD ve formátu PDF a u FD také ve 
formátu DWG. ks 1,00

107
Ostatní el. materiál jinde neuvedený nutný k dokončení 
díla

kmpl 1,00

108 Likvidace nepotřebného odpadu po demontážích kmpl 1,00
Objekt: 06-17-07/005 CCR -13

109
Zaříznutí venkovní fasádní omítky 150 mm nad okapovým 
chodníčkem (kačírek) m 31,00

110
Osekání nesoudržné soklové omítky, omítky' říms a 
lokálních míst na fasádě m2 13,10

111 Provedení očištění zdivá a betonových říms, penetrace in2 13,10

112

Omítnutí betonového nebo zděného soklu cementovou 
soklovou omítkou tl. do 20 mm s přídavkem sanační 
omítky - špric, jádro m2 4,80

113

Použití lešení pro prováděné opravy (64 m2, výška do 2m) 
montáž, demontáž, pronájem lešení, zajištění lešení z 
hlediska statiky kmpl 1,00

114
Dodání a provedení fasádní omítky vápenocementové říms 
a lokálních míst na fasádě - špric, jádro m2 8,30

115
Demontáž a zpětná montáž venkovní ocelové mříže na 
okně (900/1500 mm) ks 2,00

116
Obroušení ocelové mříže okna (900/1500 mm) ocelové 
konzoly na světlo 0,7 m ks 2,00

117
Dodání a provedeni nátěru ocelové mříže okna (900/1500 
mm) - lx základní nátěr, 2x email ks 2,00

118
Obroušení a nátěr ocelové konzoly z trubky na světlo 0,9 
m - lx základní nátěr, 2x email ks 1,00

119
Demontáž a zpětná montáž venkovní klimatizační 
jednotky umístěné na fasádě kmpl 1,00

120
Demontáž, dodání a montáž venkovního parapetu okna z
Pz plechu, r.š. 350 mm, délka 950 mm ks 2,00

121

Zakryti, ochráněni prvků ve fasádě před znečištěním - 2x 
bleskosvod, rozvodná skříň elektro, 2x okno, lx dveře, 
zakrytí okapového chodníčku (kačírek) kmpl 1,00

122
Demontáž dešťových Pz žlabů 19 m a svodů 8 m vč. 2 ks 
kotlíků a 4 ks kolen m 27,00

123 Dodání a osazení dešťových žlabů Pz, r.š.330, 4 ks čelo m 19,00

124
Dodání a osazení 2 ks dešťových svodů Pz kruhových, 
prům. 120 mm, vč. 2 ks kotlíků a 4 ks kolen m 8,00

5



125 Omytí fasády tlakovou vodou, odmaštění m2 118,20|

126 Aplikace a dodání penetraěního nátěru pod lepidlo m2 118,20

127

Aplikace a dodáni perlinky do lepícího tmele včetně AI 
rohů a profilů dle zvoleného fasádního systému m2 118,20

128 Dodání a osazení lišta plastová s perlinkou,APU lišta m .'1,50

129 Aplikace a dodáni štěrkového tmele pod fasádu m2 118,20

130 Aplikace a dodání penetraěního nátěru m2 118,20

131

Aplikace a dodání probarvené pastovité silikonové omítky 

zrnité do 2 mm m2 118,20

132

Vybourání nášlapné plochy betonového venkovního 
předloženého schodiště vtl. 100 mm, 1 schod + podesta, 

vč. čistící zóny m2 2,50

133

Očištění podkladního betonu pod nášlapnou vrstvu, 
dodání a aplikace spojovacího můstku m2 2,50

134

Provedení vybetonování nášlapné plochy betonového 
venkovního předloženého schodiště vtl. 100 mm, 1 schod 
•r podesta, vč. zpětného osazení čistící zóny, povrchová 
úprava striáž do mokrého betonu, včetně montáže a 
demontáže bednění m2 2,50

135

Provedení opravy bočních ploch a čel schodišťových 
stupňů betonového venkovního schodiště opravnou 
stěrkou na beton m2 1,30

136

Dodání a provedení impregnačního nátěru betonového 
schodiště - zajištění vodoodpudivosti m2 3,80

137
Kompletní úklid staveniště s odvozem suti na skládku, 
přesun hmot kmpl 1,00

Objekt: 06-17-07/020 Štábní budova + WOC

138

Rozebráni okapového chodníčku z betonových dlaždic 
400/400 mm m 50,00

139 Dodání a dosypání pískového lože pod dlažbu m3 1,00

140

Zpětné položení okapového chodníčku z betonových 
dlaždic 400/400 raní m 50,00

141 Demontáž a zpětná montáž krycí mřížky na fasádě ks 1,00

142 Oškrábání nesoudržného fasádního nátěru m2 14,00

143

Provedení opravy oškrábaných míst opravnou stěrkou 
vhodnou do exteriéru pod fasádní nátěr m2 14,00

144
Provedení omytí fasádního nátěru - dodání a provedení 
penetraěního nátěru (východ z WOC, schody do kotelny) m2 68,00

145

Dodáni a provedení fasádního nátěru fasádní barvou světle 
modrou m2 68,00

146

Osekám tenkovrstvé soklové omítky mozaikové - 
marmolit, výška 300 mm (přístavek WOC + schodiště do 
kotelny) m2 17,10

147
Očištění podkadu pro zhotovení soklové omítky, dodání a 
aplikace penetračnlho nátěru m2 17,10

148

Dodáni a aplikace tenkovrstvé soklové omítky mozaikové - 
marmolit, výška 300 mm m2 17,10

149

Osekání uvolněného soklíku z keramické dlažby, výška
100 mm, očištění podkladu, dodání a apl íkace 
penetračnlho nátěru (východ z WOC) m 1,50

150

Dodání a nalepení venkovních keramických soklíků výška 
100 mm. lepidlo flexibilní, dlažba mrazu vzdorná, barva 
šedá, zaspárování m 1,50



151

Demontáž uvolněné venkovní keramické dlažby - pás 100 
mm/ 2100mm, očištění podkladu, dodání a aplikace 
penetraěního nátěru (východ z WOC) m 2,10

152

Dodání a nalepení venkovní keramické dlažby - pás 100 
mm/ 2100mm, lepidlo flexibilní, dlažba mrazuvzdorná, 
barva šedá. zaspárování m 2,10

153

Demontáž, vysekání uvolněné venkovní keramické dlažby 
- pás 250 mm' 5500mm, očištění podkladu, dodání a 
aplikace penetraěního nátěru (hlavní vchod do budovy, 
pás mezi čistící zónou a betonovou dlažbou) m 5,50

154 Demontáž lišty ukončovací L nerez m 5,50

155

Dodání a nalepení venkovní keramické dlažby - pás 250 
mm/ 5500mm. lepidlo flexibilní, dlažba mrazuvzdorná, 
barva šedá, zaspárování (hlavní vchod do budovy', pás 
mezi čistící zónou a betonovou dlažbou) m 5,50

156 Dodání a osazení lišty ukončovací L nerez m 5,50

157

Provedeni opravy popraskané fasády - proškrábnutí 
uvolněné fasády, zapravení prasklin transparentním 
polyuretanový m venkovním tmelem m 50,00

158

Demontáž, dodání a montáž krycích lišt na dilatační spáry' 
budovy vhodné do exteriéru, Šíře cca 80 mm, výška 
budovy 7,5 m, např. poplastovaný plech m 30,00

159

Použití plošiny k opravě fasády a výměně krycích lišt na 
dilatační spáry hod 8,00

160

Demontáž nefunkčních sprchových posuvných dveří 
včetně rámu, otvor š 870, v 1900 mm (přízemí vlevo, 
muži, č.m. 94) ks 1,00

161

Dodání a montáž sprchových dveří rámových do niky 
870/1900 mm - posuvné třídilné v provedení rámu 
bílá/satin, výplň z umělé hmoty pearl, s mechanismem
Ant i H lok - zabraňuje zadrhávání a křížení posuvných dílů, 
(kvality min. RAVAK Supernova) ks 1,00

162

Provedení doplnění spárovací hmoty' 1 ks dlažby 300/300 
mm, šedá (2.NP proti schodišti napravo) ks 1,00

163 Stržení stávajícího PVC vč. PVC sok líkli, 2.NP, č.m. 23) m2 20,10

164

Provedení lokálních oprav drolící se betonové podlahy - 
vy bourání nesoudržných ploch, penetrace, zalití opravnou 
hmotou na beton, plochy do 1 m2 ks 2,00

165

Přebroušení betonové podlahy, očištění od lepidla, odsáti 
prachu a nečistot m2 20,10

166 Dodání a aplikace penetraěního nátěru na podlahu 2x m2 20,10

167

Dodání a aplikace samonivelační vyrovnávací hmoty na 
podlahu m2 20,10

168

Dodání a celoplošné lepení podlahových pásů PVC, 
zavaření spojů m2 20,10

169 Dodání a nalepení soklíků PVC m 19,00

170

Demontáž, stržení uvolněných a deformovaných 
podlahových přechodových lišt oblých 30 mm, délka 830

mm ks 120,00

171

Očištění a odmaštění podlahy po stržených přechodových 

lištách ks 120,00
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172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183
184

185
186

187

188

189

Dodání a nalepeni podlahových přechodových lišt oblých 
30 mm eloxovaná stříbrná samolepicí, délka 900 mm,
zaříznout na míru cca 830 mm_______________________
Dodání a provedení výmény stropních minerálních
podhledů 600/600_________________________________
Provedení opravy latexových omyvatelných nátěrů - 
oškrábám, očištění podkladu, penetrační nátěr (8 ks ploch 
do 0,5 m2 - kuchyňky, 3 ks ploch do 3 m2 - boky hlavního 
schodiště, předsíňky přízemí č.m. 88,72)_______________
Dodání a provedení latexových omyvatelných nátěrů - (8 
ks ploch do 0,5 m2, 3 ks ploch do 3 m2)

ks

ks

m2

Provedení opravy prasklích stěn podél nosných sloupů 
(I.NP č.m.73, 9, 2.NP č.m. 80 + oprava výmalby 2,5 m2)
Provedení opravy tcnkostěnných vápenných omítek 
štukových po pronikání vlhkosti - oškrábání, penetrace, 
štuková omítka ( 2.KP č.m. 67,70, 71, u světlíků nad
schodištěm a halou č.m.l)__________________________
Provedení opravy, zamezeni pronikání vlhkosti z exteriéru 
do chodby kolem rámu okna - vysekání omítky, doplnění 
výplně PUR pěnou pod rám okna cca 1 m, zapravení 
omítky__________________________________________
Oprava výmalby, 2x nátěr stěn interiérový, strop pouze v 
hale - výška do 8 m (počítat s použitím lešení), ostatní 
prostory minerální podhledy, nátěr nestíratelný 
otěruvzdorný bílý, obroušení, penetrace, výška 2,7 m 
(bělost min. 92 %)_________________________________
Provedení postupného zakrývání zařízení a podlah v 
průběhu provádění prací (ochrana majetku před 
znečištěním a znehodnocením)_______________________
Kompletní úklid po malování (podlahy, okna, dveře, 
světla, vypínače, zásuvky ...)________________________
Kompletní úklid staveniště s odvozem suti na skládku, 
přesun hmot______________________________________
Objekt: 06-17-07/567 Parkoviště a zpevněné plochy 
štábu a WOC

m

m2

kmpl

m2

m2

kmpl

kmpl

3

Rozebrání betonové zámkové dlažby I (plochy: 1x180 m2, 
2x7,5 m2, 3x2,5 m2) - nesoudržnou dlažbu zlikvidovat,
nepoškozenou dlažbu zachovat pro zpětné položení_____
Dodání a dosypání pískového lože tl. 20 mm pod dlažbu
Dodání nové betonové zámkové dlažby I, tl. 60 mm, 
(výměna za nesoudržnou dlažbu z opravované plochy)
Položení betonové zámkové dlažby, přemeteni pískem
Šetrné vybourání nesoudržných silničních betonových
obrubníků uložených v betonovém loži s boční betonovou 
operou__________________________________________
Šetrné vybouráni (odříznutí od asfaltobetonové vozovky
tl. 170 mm) nesoudržné betonové přídlažby (250/500/100 
mm) uložené v betonovém loži______________________
Dodání a osazení silničních betonových obrubníků do 
betonového lože - zavlhlý beton min. B 12,5, min. tl. 70 
mm, s boční betonovou operou

m2
m3

in2

m2

m

ni

m

120,00

48,00

13,00

13,00

5,40

18,00

1,00

737,00

520,00

1.00

1.00

202,50
4,05

50,00
202,50

23,00

60,00

23,00
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190

191

192

Dodání a položení betonové přídlažby (250/500/100 mm, 
250/250/100 mm - v oblouku) do betonového lože B 12.5 

v tl. 70 mm

Provedení opravy odlomených hran silničních obrubníků 
na nároží parkoviště - zbroušení, aplikace spojovacího 
můstku, doplnění kvalitní opravnou stěrkou na beton
Kompletní úklid staveniště s odvozem suti na skládku, 
přesun hmot
Pozn.
U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští 
obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.
Všechny požadované činnosti jsou nacceněny včetně 
potřebného materiálu k provedení práce.___________
Zboží a materiál bude dodán v 1 .jakosti.

m

ks

kmpl

60,00

12,00

U nově instalovaných plošných položek není počítáno s 
prořezem (ztratným). Tento bude započítán dle uvážení 
každého zpracovatele v nabídkovém rozpočtu.________
Materiál a práce je naceněno včetně přesunu hmot.
Veškeré nedemontovatelné prvky a vybavení je nutné 
účinně ochránit proti poškození při provádění prací.
Do jednotlivých prací je započítáno dle potřeby použití 
pomocného lešení.
Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě 
přesně zaměřit.
Veškerý vybouraný kovový' odpad bude vytříděn, rozřezán 
na části, aby byla možná manipulace a předán objednateli 
zápisem ve stavebním deníku, uložen ve skladu PS 0620 - 
vzdálenost do 2 km

Cena celkem bez DPH 2 743 701,04

DPII 21% 576 177,22

|Cena celkem vč. DPH 3 319 878,26
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